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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy garażu 

wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice, z instalacjami wewnętrznymi gazu, 

c.o., elektryczną (z agregatem prądotwórczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnętrznymi gazu, elektryczną, wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem 

ropopochodnych oraz rozbiórki budynku agregatu i stacji paliw 

OST.00.00.00 - Wymagania ogólne              zawiera 18 str. 

 

STWiORB łącznie zawiera 93 strony (w 6 tomach) 

 

Nazwa zamówienia: Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem 

infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – 

Piotrowice; 

Adres obiektu: 40-689 Katowice – Piotrowice, ul. Kościuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 

285/17 i 285/19, obręb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice; 

Nazwa i adres Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

z  siedzibą w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewódzkiej 11; 

 

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

KATEGORIE ROBÓT  

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45113000-2 - Roboty na placu budowy  

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111250-5 - Badanie gruntu  

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan  

45215500-2 - Toalety publiczne  

45261320-3 - Kładzenie rynien  

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 

w budynkach  

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45443000-4 - Roboty elewacyjne  

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy 

 

Wspólny Słownik Zamówień stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień 

publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu 

opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające.  

Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego 

wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Kody CPV oraz CPC powstały na 

podstawie Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, a 

uwzględnione w niej klasyfikacje stosuje się w celu opisu przedmiotu zamówienia od dnia 15 
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września 2008 r. Uwzględniono nomenklaturę Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jak i 

zastąpionej przez niego Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC).  

Podział robót budowlanych na kody CPV (Działy, Grupy robót, Klasy robót i Kategorie robót wg 

Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 

28.11.2007, obowiązującym od 15.09.2008.  

 

Roboty budowlane w rozbiciu na CPV: 

DZIAŁ:  

45000000-7 - Roboty budowlane  

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 

GRUPY ROBÓT:  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  

 

KLASY ROBÓT:  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  

45320000-6 - Roboty izolacyjne  

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

45410000-4 - Tynkowanie  

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

71510000-6 - Usługi badania terenu  

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy obiektu garażu 

wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice, z instalacjami wewnętrznymi gazu, 

c.o., elektryczną (z agregatem prądotwórczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnętrznymi gazu, elektryczną, wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem 

ropopochodnych oraz rozbiórką budynku agregatu i stacji paliw 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

OST.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 

wykonania robót budowlanych.  

OST.00.00.00 - Wymagania ogólne              zawiera 18 str. 

 

1.2. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą 

podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:  

SST.01.00 - Roboty przygotowawcze. Wykonanie odhumusowania, wykonanie korytowania 

przestrzennego z wyrównaniem terenu, wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie pierwszej 

warstwy nasypu i formowanie skarp oraz przygotowanie placu budowy.           zawiera 7 str. 
 

SST.01.01 - Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty murarskie i 

wykonanie budynku, wykonanie prac ziemnych i inżynieryjnych. Roboty wykończeniowe.  

                   zawiera 18 str. 
 

SST.02.00 - Roboty elewacyjne w technologii ocieplenia metodą lekką mokrą (tynk) i roboty 

wykończeniowe inne.                  zawiera 7 str. 
 

SST.03.00 - Roboty dachowe. Wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

oraz rynnami i rurami spustowymi budynku i altany śmietnikowej.            zawiera 5 str. 
 

SST.04.00 - Roboty elektryczne. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia 

terenu, montaż (przeniesienie) agregatu prądotwórczego. Wykonanie instalacji niskoprądowych 

(teletechnicznych) kontroli dostępu, instalacji CCTV i systemu detekcji spalin.         zawiera 7 str. 
 

SST.05.00 - Wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sanitarnych. Wykonanie instalacji 

sanitarnych wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wodociągowej, kanalizacyjnej 

sanitarnej i deszczowej, co, wentylacji mechanicznej oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych: 

wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z zabudową zbiornika retencyjnego V = 

5,0 m3 na deszczówkę).                  zawiera 9 str. 
 

STWiORB łącznie zawiera 71 strony 

 

1.4. Określenia podstawowe  
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Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (kładki, mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

przepusty, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi) stanowiące bazę techniczno – użytkową, 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi część funkcjonalną JRG II.  

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa, 

nadbudowa i rozbudowa.  

1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 

lub części wraz z urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 

obiektu.  

1.4.4. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji  

1.4.5. Dokumentacja budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.6. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

1.4.7. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).  

1.4.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 

miast podzielonych na dzielnice. Dla obiektu organem właściwym zasadniczo jest Prezydent 

Miasta Katowice). 

1.4.9. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora, Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. W nazewnictwie niniejszej dokumentacji używa 

się także zamiennie nazwy Zamawiający.  

1.4.10. Inspektor Nadzoru (Inżynier) – podmiot organizujący proces realizacji kontraktu, działający 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego  

1.4.11. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 

opracowań.  

1.4.12. Projekt zagospodarowania terenu to plan usytuowania obiektu budowlanego i 

infrastruktury, sporządzony w ramach Projektu Budowlanego.  

1.4.13. Osoby odpowiedzialne za proces inwestycyjny – to osoby pełniące samodzielne funkcje 

w budownictwie, (oprócz Inwestora), jak: - projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 

projektowych (Główny Projektant, Projektant Branżowy); - kierowanie robotami budowlanymi lub 

wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji Kierownika 

robót, obiektu, majstra budowlanego); - sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami 

budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna 

jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 

budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

1.4.14. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.  

1.4.15. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
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uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze.  

1.4.16. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: - Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego 

zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; do obowiązków Wykonawcy należy 

sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz zapewnienie 

nadzoru autorskiego - Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie 

Wykonawcy; do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie placu budowy, oraz zapewnienie 

nadzoru inwestorskiego.  

1.4.17. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu zeszyt (zarejestrowany w organie), z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem (inspektorem nadzoru), wykonawcą i 

projektantem.  

1.4.18. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.19. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru (Inżyniera) działającego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie ustnej lub 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

1.4.21. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.22. Polecenie Projektanta – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Projektanta, w 

formie ustnej lub pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.23. Projekt Budowlany (PB) – dokumentacja wykonana w celu zatwierdzeniu w organie 

wydającym decyzje o pozwoleniu na budowę, wykonywana przez Projektanta. 

1.4.24. Projekt Wykonawczy (PW) – szczegółowa dokumentacja techniczna - realizacyjna, 

wykonywana przez Projektanta. 

1.4.25 Rysunki – część dokumentacji projektowej (PB lub PW), która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.26 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową (PB i PW), OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

(Inżyniera) lub Projektanta.  

 

1.6. Przekazanie placu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

przetargowych – umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazując lokalizację zaplecza budowy, miejsca 

poboru wody, odprowadzenia ścieków sanitarnych z zaplecza budowy i energii elektrycznej, a 

także przedstawiając instrukcję i zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w czynnej 

jednostce administracji państwowej, w tym sposób poruszania się osób i pojazdów budowy. 
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Wykonawca winien sporządzić szczegółowy projekt organizacji placu budowy uwzględniający 

specyfikę robót inżynieryjnych i budowlanych przy realizacji nowych obiektów w nowo zasiedlanej 

i nowotworzonej miejscowości, przy prowadzeniu stycznie prac przez innych wykonawców w 

ramach innych decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest opracować i 

przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacyjny 

uwzględniający procedury bezpieczeństwa obowiązujące w obiektach.  

 

1.7. Dokumentacja projektowa  

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy odpowiednią, określoną w umowie ilość egzemplarzy 

dokumentacji (PB i PW) oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub / i zaświadczenie 

o przyjęciu zgłoszenia dla robót objętych takim trybem administracyjnym. Jeżeli w trakcie 

wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej (PB i PW), 

Projektant sporządzi brakujące rysunki i ew. SST i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej (PB i PW) i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i 

/ lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 

te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie (po obowiązkowej akceptacji 

Projektanta dla elementów i materiałów wykończeniowych, mających istotny wpływ na estetykę i 

funkcjonalność obiektu), jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 

koszt Wykonawcy.  

Roboty należy wykonać kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiORB 

i kosztorysowej. 

 

1.9. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie 

wykonywania robót, w razie konieczności, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien poinformować przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru (Inżynierem) i służbami Inwestora oraz przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) tablic informacyjnych. Treść tablic 
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informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy 

opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować 

wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych 

elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. 

Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać opis techniczny 

obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni 

użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób 

zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy; plan zagospodarowania sporządzony na kopii 

projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy 

zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji; 

schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. Kierownik budowy 

obowiązany jest sporządzić także Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ustalenia ogólne dotyczące ochrony 

środowiska. 

1.10.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków:  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: - przekroczeniem norm 

zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; - 

możliwością powstania pożaru;  

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym; 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

1.10.2. Ochrona wód.  

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Zbiorniki 

materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się 

tych materiałów do otoczenia.  

 

1.10.3. Ochrona powietrza  

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania 

materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement 

itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być 

prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.  

 

1.10.4. Ochrona przed hałasem  
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Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 

określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.  

 

1.10.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane 

silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo 

samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 

wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

 

1.10.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: - atest - certyfikat, - aprobata techniczna, - certyfikat zgodności, 

- deklaracja zgodności Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i 

każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Projektanta, Inwestora lub organów kontrolujących 

(zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające 

przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki 

mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych 

albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 

ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Po zakończeniu budowy, Wykonawca winien 

przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań, sprawozdań, atesty, 

AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne itp.).  

 

1.10.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
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powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na 

podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 

terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót 

w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 

urządzeń i Inżyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych 

w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy obciąża Wykonawcę.  

 

1.10.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy 

określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 

odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach 

nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 

uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

1.10.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

 

1.10.10. Utrzymanie robót.  

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 

zatrzymać roboty.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału 
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Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 

źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego 

źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 

przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, 

odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak 

również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: - atest - certyfikat, - aprobatę 

techniczna, - certyfikat zgodności, - deklarację zgodności 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Projektanta, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy 

Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 

w budownictwie.  

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić wszystkim 

materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność 

za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w 

SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu 

straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien 

dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót 

w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu 

budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i 

Projektanta. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy.  

Inspektor Nadzoru (Inżynier) będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej (po konsultacji z Projektantem) i SST oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Decyzje inżyniera, 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest 

upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 

powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 

zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; - organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót;  

- bhp;  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; - rodzaje i ilość środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; - sposób zabezpieczenia i ochrony 

ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; - sposób i procedurę pomiarów i 

badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót; - sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

powinny być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one 

tam określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo ocenione i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być 

utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier 

powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą 

wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać 

Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na 

formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 

udostępnić je na życzenie Inżynierowi.  

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru może polecić 

Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.5. Dokumenty budowy  

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 

bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy, przekazania dokumentacji projektowej; - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót; - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
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okresy i przyczyny przerw w robotach; - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta; - 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; - zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; - zgodność 

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; - dane 

dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; - dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 

Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się 

 

6.5.2 Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

 

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

6.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

6.7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez 

Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na 

jego życzenie.  

 

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa 

się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
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wpisane do księgi obmiarów. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 

i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych 

robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt i urządzenia w szt. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 

i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w 

poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 

poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. Pojazdy używane do przewożenia 

materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co 

najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być 

oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista gęstość 

objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 

wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W przypadku elementów 

standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te 

mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 

sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 

producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
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8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru powyższych 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót, do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien 

być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 

decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i 

zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót powinien 

nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót 

dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację 

projektową z naniesionymi zmianami, - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy - protokoły odbiorów 

częściowych, inwentaryzacje powykonawczą - szczegółowe specyfikacje techniczne, - uwagi i 

zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, - dzienniki budowy i księgi obmiaru, - atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności jakościowe 

wbudowanych materiałów, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Odbioru 

końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad 

i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania 

odbioru robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie 

oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu 

robót (ilości) i jakości. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Stawka jednostkowa pozycji powinna 

uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmować: - robociznę 

bezpośrednią, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - wartość pracy 

sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place 

personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawa placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, - podatki obliczane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU.2012.462)  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU.2003.120 

poz. 1126).  

 Normy i warunki techniczne; w tym: Polska Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 

w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Polskie i europejskie normy i Normy Branżowe; 

 Aprobaty techniczne;  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

 

11. UWAGI OGÓLNE  

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 

projekt budowlany i wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 

otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność 

projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na 

rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były 

ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

to projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu.  

Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna 

stanowią integralną całość.  

Jeżeli dane rozwiązanie jest wskazane w projekcie budowlanym lub wykonawczym (w części 

opisowej lub rysunkowej) a nie zostało ujęte w części kosztorysowej, to nie można w żądnym 

razie uznać że nie wchodziło w zakres przedmiotu zamówienia. 

Ilekroć w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach określono 

nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 


