                                                                                                      
                                                                                                    

Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


								
CZĘŚĆ II
	DZIAŁ I  GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA

	 GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA
Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej w Orońsku położonej w Orońsku Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego określenia kosztów ofertowych.

	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	
	I.1.
	PIELENIE SIEWÓW PEŁNYCH
 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_PIEL/      PIEL-NAM


1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu gleby motyką lub haczką,
2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki.
Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 24,00 ara. 
Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany.

	I.2.
	PIELENIE SIEWÓW CZĘŚCIOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_PIEL/ PIEL-RN, PIEL-RN1

	1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujących się pomiędzy grzędami siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania się ciągników) oraz wyrwanie znajdującej się na niej roślinności,
2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzędami lub taśmami siewnymi oraz usunięcie roślinności z miejsca wzruszania,
3) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych.
4) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki.
5) pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów, sposób postępowania analogicznie jak w pkt. 1-4.  
Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara. 
Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara. 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 
Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany. 

	I.3.
	SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH 
(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_PIEL/SPUL-R

	Wzruszenie gleby przy pomocy narzędzi ręcznych pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi oraz na pasie szerokości 10 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów lub taśm siewnych. W trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4 – 5 cm. Zbędna roślinność rosnąca na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczona w miejsca wskazane przez leśniczego-szkółkarza.
Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara. 
Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany.
	I.3.1
	SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH
(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_PIEL/SPUL-R1


Wzruszenie gleby ma międzyrzędach motyką w okresie wschodów oraz wyniesienie chwastów poza powierzchnie pielenia.
Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany.
Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2020 roku.

		I.4.
	Wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik
(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_UPR/ WYC-SC


- wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik lub wyznaczenie i wyciśnięcie rządków siewnych lub taśm siewnych.
Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 35 ara. 
Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecień, lipiec, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany.





	I.5.
	PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA „KWATERACH POLOWYCH”
(jedn. rozliczeniowa – AR podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	SL_UPR/
BRON-SC,                SPUL-SC,           WAŁ-SC,             ZEBR-KAM.

	1) wyznaczenie pola siewnego,
2) spulchnienie i wyrównanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, włókowanie powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania),
3) ręczne wygrabienie pozostających korzeni itp. ,zbiór kamieni,
4) wałowanie.
Zabieg zaplanowano na powierzchni 85 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień, październik 2020 roku.
Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	Ilość

	BRON-SC
	85,00

	SPUL-SC
	85,00

	WAŁ-SC
	85,00

	ZEBR-KAM
	85,00

	razem:
	340,00


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.

	I.6.
	SIEW RĘCZNY W TUNELACH 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYS/     SIEW-CRC,   GRAB-WYR,  WAŁ-FOL,     WYC-RR.

	1) zaprawienie nasion i dostarczenie w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się w obrębie szkółki),
2) grabienie i wyrównanie oraz wałowanie powierzchni pod siew,
3) wykonanie rowków siewnych,
4) równomierny ręczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustaloną przez leśniczego normą wysiewu w przygotowaną glebę,
5) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej,
6) rozsypanie równomiernie piasku na wysianych ręcznie nasionach na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości 1 – 2 mm i wałowanie po siewie.
Zabieg zaplanowano na powierzchni 3,20 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień 2020 roku. Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:





	gatunek drzewa
	powierzchnia obsiewu [AR]

	Ol
	1,60

	Md
	0,80

	Św
	0,80



	Czynność
	Ilość

	SIEW-CRC
	3,20

	GRAB-WYR
	3,20

	WAŁ-FOL
	3,20

	WYC-RR
	3,20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.
	I.7.
	SIEW RĘCZNY CZĘŚCIOWY 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYS/
SIEW-R


1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej),
2. wykonanie rowków siewnych przy pomocy znacznika,
3. ręczny wysiew nasion do rowków siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowym,
4. dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej,
5.   rozsypanie równomiernie piasku na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości ok.  1 mm w celu ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania słonecznego.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące: kwiecień – maj, lipiec, wrzesień oraz listopad 2020 roku.  









Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:


	gatunek drzewa
	powierzchnia obsiewu [AR]

	BRZ
	4,00

	JD
	10,00

	LP
	2,00

	WZ
	1,00

	razem:
	17,00









PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.


	I.8.
	WYSIEW GATUNKÓW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYS / 
SIEW-DC

	1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej),
2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające,
3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej,
4) wysiew nasion,
5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie (nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.),
6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasionach na całej powierzchni pola siewnego,
7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąca kwiecień 2020 roku. Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	gatunek drzewa
	powierzchnia obsiewu [AR]

	SO
	20,00

	razem
	20,00


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.


	I.8.1
	WYSIEW GATUNKÓW DRZEW CIĘŻKONASIENNYCH PRZY POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIĘŻKICH
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-WYS / 
SIEW-GC

	1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej),
2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające,
3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej,
4) wysiew nasion,
5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie (nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.),
6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasion na całej powierzchni pola siewnego,
7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu. 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:


	gatunek drzewa
	powierzchnia obsiewu [AR]
	Planowany okres zabiegu

	Db
	50
	październik/listopad

	razem:
	50
	-


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.

	I.9.
	MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIĘDZYRZĘDÓW 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_PIEL/
SPUL-C

	1) zagregowanie opielacza wielorzędowego z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające,
2) zainstalowanie elementów roboczych i regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza,
3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
4) oczyszczenie opielacza po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu.
Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara. 
Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.

	I.10.
	WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA UGORU ZIELONEGO 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-NAW / 
SIEW-MOT

	1) dostarczenie nasion roślin, które posłużą do założenia ugoru zielonego (łubin, gorczyca, gryka itp.) do miejsca napełnienia siewnika (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej),
2) napełnienie i regulacja siewnika rolniczego, 
3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza.
Zabieg został zaplanowany do wykonania na powierzchni 204,26 ara na przełomie miesiąca kwietnia i maja oraz lipca i sierpnia 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.






	I.11.
	KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-NAW/           BRON-SC,    ORKA-SC, ORKAN-SC,      ZEBR-KAM.

	1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza się użycie rozdrabniacza lub glebogryzarki),
2) wykonanie przy pomocy pługa rolniczego orki pełnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana głębokość orki – min. 30 cm),
3) wykonanie bronowania, wałowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz ręczne zbieranie kamieni.
Zabiegi zostały zaplanowane do wykonania na powierzchni 102,63 ara, w miesiącach czerwiec - lipiec oraz wrzesień 2020 roku.
Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	Ilość

	BRON-SC
	306,39

	ORKA-SC
	204,26

	ORKAN-SC
	204,26

	ZEBR-KAM
	102,63


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.

	I.12.
	UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-UGÓRC/ BRON-SC, ORKA-SC, SPUL-SC, ZEBR-KAM.

	1) orka pełna wykonana przy pomocy pługa rolniczego na głębokość minimum 30 cm,
2) spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki, 
3) bronowanie powierzchni ugoru.
4) ręczne zbieranie kamieni 
Zabiegi planowane są do wykonania na polach siewnych o powierzchni 238 ara. 
Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	Ilość

	BRON-SC
	1190

	ORKA-SC
	476

	SPUL-SC
	1190

	ZEBR-KAM
	238


Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.


	I.13.
	PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK 
(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-PODC, SL_WYJM/
WYOR-CS, WYOR-CK.

	1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciągnikiem,
2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza,
3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu.
Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 278,33 ara w miesiącach marzec - maj i październik, listopad 2020 r.
UWAGI: Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.

	I.14.
	WYJMOWANIE SADZONEK RĘCZNIE WYKOPANYCH 
(jedn. rozliczeniowa - tysiąc sztuk (TSZT) określana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYJM /
WYJ-1LN

	1) wykopanie, wyjęcie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich liściastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,
2) wybranie z sadzonek ziemi,
3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca może zaniechać realizacji opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu),
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu 2020 roku.
Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	gatunek
	symbol produkcyjny
	ilość [TSZT]
	powierzchnia [ar]

	LP
	1/0
	0,50
	0,50

	CZER.P
	1/0
	0,50
	0,30


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem.



	I.15.
	WYJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH WYORYWACZEM 
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-WYJM/
WYJ-1IW,     WYJ-1LW,      WYJ-2IW,      WYJ-2LW,     WYJ-4IS,          WYJ-4LS.

	1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 4-5 letnich iglastych i  liściastych)
2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca może zaniechać realizacji opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu),
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 roku.





Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:
	Czynność
	ilość [TSZT]

	WYJ-1IW
	236

	WYJ-1LW
	1,05

	WYJ-2IW
	74

	WYJ-2LW
	545

	WYJ-4IS
	98

	WYJ-4LS
	52

	razem:
	1006,05



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co najmniej:
1) co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie więcej niż 50 arów, 
2) co najmniej 5% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyżej 50 arów.


	I.16.
	SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJĘTYCH SADZONEK 
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-WYJM/
SORT-1I,      SORT-1L,       SORT-2I,     SORT-2L,     SORT-4I,        SORT-4L.

	1) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem,
2) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki,
3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego,
4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek spełniających warunki sortowania,
5) w przypadku sadzonek spełniających warunki sortowania– powiązanie sadzonek w pęczki liczące po 10 - 50 szt.,
6) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania.
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 roku.





Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	ilość [TSZT]

	SORT-1I
	236

	SORT-1L
	1,05

	SORT-2I
	74

	SORT-2L
	545

	SORT-4I
	98

	SORT-4L
	52

	razem:
	1006,05


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co najmniej 5% ilości sadzonek objętych zabiegiem.


	I.17.
	PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE 
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYJM/       ZAŁ-1IL,        ZAŁ-1LL,                ZAŁ-2IL,        ZAŁ-2LL,        ZAŁ-4IL,        ZAŁ-4LL.

	1) załadunek i wyładunek sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 4-5 letnich iglastych i liściastych wraz z zabezpieczeniem) na środki transportowe i w trakcie ich transportu w obrębie szkółki,
2) transport sadzonek w obrębie szkółki (pomiędzy polami siewnymi, z których zostały wyjęte sadzonki, a miejscami, w których będą one zabezpieczane i przechowywane),
3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi realizowany będzie wywóz sadzonek poza szkółkę,
4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe zostały uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym).
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 roku.








Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	 ilość  [TSZT]
	ilość sadzonek z zakrytym lub zabezpieczonym hydrożelem systemem korzeniowym [TSZT]


	ZAŁ-1IL
	225
	225

	ZAŁ-1LL
	1
	1

	ZAŁ-2IL
	70
	70

	ZAŁ-2LL
	520
	520

	ZAŁ-4IL
	94
	94

	ZAŁ-4LL
	50
	50

	razem:
	960
	960


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem.


	I.18.
	DOŁOWANIE SADZONEK
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYJM/ 
DOŁ-1I, DOŁ-1L,   DOŁ-2I, DOŁ-2L, DOŁ-4I, DOŁ-4L.

	1) wykonanie w dnie dołu rowka, w którym umieszczone zostaną systemy korzeniowe podlegających zabiegowi sadzonek,
2) rozłożenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 4-5 letnich iglastych i liściastych) w warstwach na dnie dołu i umieszczenie ich systemów korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubość warstwy nie powinna przekraczać grubości wskazanej przez leśniczego),
3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrożelem,
4) przysypanie odkrytych części systemów korzeniowych pochodzącą z dna dołu ziemią w sposób wykluczający bezpośredni dostęp powietrza atmosferycznego do systemów korzeniowych.
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 roku.






Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czynność
	ilość [TSZT]

	DOŁ-1I
	225

	DOŁ-1L
	1

	DOŁ-2I
	70

	DOŁ-2L
	520

	DOŁ-4I
	94

	DOŁ-4L
	50

	razem:
	960


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem.

	I.19.
	OSŁANIANIE SIEWÓW PRZY POMOCY AGROWŁÓKININY 
(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
	SL-PIEL/
OSŁ-ATM

	1) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie szkółki,
2) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach),
3) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem.
Zabieg został zaplanowany na powierzchni 97,20 ara i będzie realizowany w miesiącach marcu, kwietniu i maju, lipcu i sierpniu oraz październiku i listopadzie 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej.

	I.20.
	REGULOWANIE POŁOŻENIA OSŁON
(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-PIEL/
OSŁ-REG

	1) zdejmowanie, zakładanie osłon podczas prac pielęgnacyjnych oraz wysokich temperatur.
2) zdjęcie agrowłókniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, liści, pozostałości gruntu itp. oraz wysuszenie,
3) zwinięcie agrowłókniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a następnie ułożenie wg wskazówek leśniczego-szkółkarza,
4) zebranie z pola siewnego klamer i kabłąków, oczyszczenie ich z pozostałości gruntu oraz dostarczenie do magazynu na terenie szkółki i złożenie wg. wskazówek leśniczego-szkółkarza.
Zabieg został zaplanowany na powierzchni 144,40 ara i będzie realizowany w miesiącach marzec, kwiecień i maj, lipiec i sierpień 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej.

	I.21.
	WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA ZAGREGOWANEGO Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM
(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-SLOCHRC,      SL-ZWGRZC/
OPR-SC

	1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.),
2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza,
3) napełnianie zbiornika opryskiwacza,
4) dokonanie oprysku,
5) oczyszczenie opryskiwacza 
Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 14,88 HA 
UWAGI:
1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem.
2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej.
3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże.
4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego.
Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli:

	grupa czynności
	łączna powierzchnia zabiegu [HA]

	SL-ZWGRZC
	14,20

	SL-SLOCHRC
	0,68



	rodzaj środka chemicznego
	środek chemiczny*
	Ilość środka chemicznego 

	Środek owadobójczy
	AKAROL
	6,75 LITR

	Środek grzybobójczy
	GWARANT
	1,65 LITR

	
	MIEDZIAN
	0,03 KG

	
	STARPRO
	3,94 LITR

	
	SWITCH
	4,30 KG

	
	TOPSIN
	1,50 LITR


*podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować informacyjnie. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej.
Uwaga! Do protokołu odbioru robót Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów.

	I.22.
	ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH, TORFU PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY NAWOZAMI MINERALNYMI                                                               (SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)                                               (SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa – M3P rozliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
	SL_NAW/
SIEW-NC,   SIEW-KC


	1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urządzenia z ciągnikiem itd.),
2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazówek leśniczego – szkółkarza (oprysk dolistny nawozami mineralnymi)
3) napełnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem,
4) dokonanie zabiegu,
5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza,
6) załadunek torfu, dowóz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem).
(SIEW-NC) zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,55HA.
(SIEW-KC) zamawiający planuje wykonać zabieg w ilości 400 M3P.
UWAGI:
1) Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu.
2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina).
3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże.
4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego.

	nawóz mineralny
	ilość nawozu mineralnego 

	KRISTALON
	20 KG

	TORF
	400 M3P

	YARAMILA COM
	1200 KG

	YARAMILA UC
	500 KG

	SALETRA AMONOWA
	300 KG


Podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, przez co rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej.



	I.23.
	WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA PLECAKOWEGO
(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL-ZWGRZC,        SL-POZ/
OPR-PSPAL

	1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz opryskiwacza, itd.),
2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza,
3) napełnianie zbiornika opryskiwacza,
4) dokonanie oprysku,
5) oczyszczenie opryskiwacza 
Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,10 HA. 
UWAGI:
1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina).
2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże.
3) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego.
Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli:
	grupa czynności
	łączna powierzchnia zabiegu [HA]

	SL-ZWGRZC
	0,10

	SL-POZ
	6

	razem
	6,10



	rodzaj środka chemicznego
	środek chemiczny
	ilość środka chemicznego 

	Środek grzybobójczy
	MIEDZIAN
	0,03 KG

	
	SWITCH
	0,05 KG

	
	TOPSIN
	0,02 LITR

	Środek chwastobójczy
	GLIFOCYD
	30 LITR


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej.
Uwaga! Do protokołu odbioru prac Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów.




	I.24.
	RĘCZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH  
(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_NAW/
NAW-MINER

	1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozów i dostarczenie ich na objęte zabiegiem pole siewne,
2) przeprowadzenie zabiegu,
Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,00 ara. 
Uwagi:
1) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina).
2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże.

	nawóz mineralny
	ilość nawozu mineralnego 

	OSMOCOTE
	200 KG


Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc kwiecień i lipiec 2020 roku.
Podane w powyższej tabeli nazwy nawozów prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji czynnej i takim samym działaniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej.
	I.25.
	BALOTOWANIE SADZONEK, UŁOŻENIE BALOTÓW  
(jedn. rozliczeniowa –TSZT rozliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	SL_WYJM/
BALOT, UKŁ-BALOT


Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wiązania balotów, przygotowanie i przycięcie folii, dowiezienie torfu do stołu manipulacyjnego, nawilżenie torfu, przygotowanie sadzonek do balotowania, rozłożenie folii na stole, rozścielanie warstwy torfu na folii i ułożenie sadzonek w odpowiedniej więźbie, przykrycie korzeni substratem, zwinięcie folii w rulon, związanie balotów i odniesienie do miejsca składowania.
Ułożenie balotów obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrównanie i wygrabienie powierzchni, wyłożenie powierzchni składowania płachtami folii, ułożenie i przykrycie balotów uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami, zabezpieczenie zewnętrznych ścian balotów przed szkodliwymi działaniami atmosferycznymi.

	Czynność
	ilość  

	BALOT
	3

	UKŁ-BALOT
	3


Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc marzec, kwiecień 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.

	I.26.
	KOSZENIE POWIERZCHNI SZKÓŁKI 
(jedn. rozliczeniowa – HA)
	SL_POZ/
KOSZ-CHN.


- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie pasów przydrożnych w alei, powierzchni manipulacyjnej w szkółce podokapowej, koszenie dróg dojazdowych i pasów nawrotów.
Zamawiający przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA
Przewidywany termin wykonania od maja do października 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany.

	I.27.
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE RĘCZNIE 
(jedn. rozliczeniowa –roboczogodzina (H)
	SL_POZ,                    SL_NAW,         SL_WYS,          SL-DESZCZ,       SL_WYJM,       SL-PODC,/
GODZINNE1, GODZ REMO

	Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce leśnej polegających między innymi na:
1) nadzór bieżący nad wysiewem nasion,
2) obsługa chłodni, czyszczenie dołu na sadzonki, pozyskanie, załadunek i rozładunek gałęzi do przykrycia sadzonek w dołach oraz uprzątnięcie gałęzi po wykonaniu prac,
3) prace przy magazynowaniu nawozów,
4) obsługa podcinacza,
5) obsługa deszczowni
6) prace konserwacyjne w namiotach, 
7) bieżący nadzór nad infrastrukturą min. chłodnia, ogrodzenie, deszczownia,
8) konserwacja ogrodzenia szkółki poprzez: usunięcie roślinności przerastającej siatkę na trasie jej przebiegu, naprawa uszkodzeń powodowanych przez złomy, wywroty,
9) porządkowanie dróg i szlaków komunikacyjnych oraz powierzchni szkółki podokapowej z połamanych gałęzi po wiatrołomach i śniegołomach.
10) coroczny przegląd, uzupełnienie braków w elementach roboczych maszyn,
11) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody,
12)  grabienie liści z przeznaczeniem do przykrycia siewów DB, BK,
13) montażu i demontażu kabłąków do rozwieszania agrowłókniny,
14) drobnych pracach remontowych i porządkowych,
15) załadunek sadzonek na środki transportu odbiorców,
16)  oczyszczanie zbiorników z wodą do nawadniania szkółki z glonów, roślinności i namułów,
17)  Ściółkowanie powierzchni siewu Db, BK korą sosnową,
18) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej,
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 2736 H.
Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.

	I.28.
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW MECHANICZNYCH 
 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	SL_WYJM,             SL-DESZCZ,                 SL_POZ,    SL_UGÓRC, SL_UPR, SL_WYS/
GODZ CH

	Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce leśnej polegających między innymi na:
1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26,
2) równanie pasów nawrotów przy kwaterach, 
3) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej.
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia ich pracochłonność wyniesie 372 H.
UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę ciągnika zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie wykorzystywanym na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową oraz pracę jego operatora.
Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.

UWAGA: 
1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały (nawozy, środki chemiczne, agrohydro-gel ,torf, sznurek, folie, taśmę  itp.) do produkcji szkółkarskiej według załączonego zestawienia nr 1. 
(podane w zestawieniu nazwy środków prosimy traktować informacyjnie).
2. Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020”.Do oprysków należy użyć preparatów wymienionych w powyższym opracowaniu lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.
3. Wykonawca zagospodaruje pozostające po nawozach i środkach chemicznych opakowania.
4. W celu optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał zabiegów przy pomocy mieszanek nawozów mineralnych, środków chemicznych.
5. Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże.
Zestawienie nr 1.
	Materiał
	Jedn.
	Ilość mat.

	AGROHYDR-GEL
	KG
	160

	AKAROL
	LITR
	6,75

	FOLIA-PÓŁRĘK
	SZT
	50

	GLIFOCYD
	LITR
	30

	GORCZYCA
	KG
	14

	GRYKA
	KG
	70

	GWARANT
	LITR
	1,65

	KRISTALON
	KG
	20

	LUBIN GORZKI
	KG
	120

	MAXIM STAR
	LITR
	0,72

	MIEDZIAN
	KG
	0,06

	OSMOCOTE
	KG
	200

	SALETRA AMONOWA
	KG
	300

	STARPRO
	LITR
	3,94

	SWITCH
	KG
	4,35

	SZNUREK
	SZT
	17

	TOPSIN
	LITR
	1,52

	TASMA
	SZT
	48

	TORF*
	M3P
	402

	YARAMILA COM
	KG
	1200

	YARAMILA UC
	KG
	500


*torf kwaśny (ph 3,5-5), prasowany – big-bale z atestem kwasowości.
















	Dział II HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	PIEL / 
KOSZ-CHN

	· 
Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia zredukowana I zabiegu [ha]
KOSZ-CHN

	2
	1,49

	Razem
	1,49



Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.











	DZIAŁ III  NASIENNICTWO LEŚNE


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	ZBIÓR SYSZEK Z DRZEW STOJĄCYCH
(jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG.)
	N-ZSDN / ZB-JD

	Zbiór szyszek jodły z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennym lub gospodarczych drzewostanach nasiennych obejmuje:
1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa Przysucha.
2) wejście na wskazane przez leśniczego-szkółkarza drzewa w sposób wykluczający uszkodzenie jego łyka i drewna, 
3) zebranie szyszek stanowiących ocenę przedzbiorową w ilości określonej przez leśniczego szkółkarza,
4) zbiór szyszek w ilości 200 kg do przewiewnych worków zakupionych przez Wykonawcę na własny koszt, opis zebranej partii szyszek,
5) dostarczenie zebranych szyszek na szkółkę leśną w Orońsku i przekazanie ich leśniczemu - szkółkarzowi.
Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:

	gatunek drzewa objętego zbiorem
	planowana ilość zbioru [KG]
	planowany okres dokonania zbioru

	JD
	200
	wrzesień

	razem:
	200
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się na szkółce leśnej w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru.
Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu-szkółkarzowi w dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia)

	III.2.
	POZOSTAŁY ZBIÓR NASION DRZEW I KRZEWÓW 
 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG)
	N-ZNDN, N-ZNPOZ / 
ZB-NAS, ZB-NAS.

	1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa,
2) zbiór nasion stanowiących ocenę przedzbiorową w ilości określonej przez leśniczego szkółkarza przed wykonaniem właściwego zbioru.
3) zbiór nasion,
4) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owoców lub owocostanów w sposób zapewniający zachowanie ich żywotności,
5) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną w Orońsku i przekazanie ich leśniczemu-szkółkarzowi.
Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli:
	gatunek drzewa objętego zbiorem
	planowana ilość zbioru [KG]
	planowany okres dokonania zbioru

	Lipa
	2,50
	sierpień/wrzesień

	Wiąz
	1,00
	maj/czerwiec

	Czereśnia ptasia
	5,00
	czerwiec/lipiec

	Dąb szypułkowy
	2500
	październik/listopad

	Dąb bezszypułkowy
	1000
	październik/listopad

	Brz
	2,50
	lipiec

	razem:
	3511
	


UWAGI: Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne od zanieczyszczeń.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia wątpliwości związanych z jakością dostarczonych na szkółkę nasion dęba Wykonawca dokona w obecności leśniczego szkółkarza „próby pławienia” w zakresie nie mniejszym niż 10% dostarczonej partii nasion. Jeżeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie „próby pławienia” przekroczy 10% masy nasion objętych badaniem – cała partia nasion, których dotyczyła próba zostanie odrzucona i zwrócona Wykonawcy w celu jej odpowiedniego przesortowania.

	III.3.
	POZOSTAŁE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM NASION DO SIEWU
 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG)
	N-NASIONA / 
PRZEG-NAS, ZAŁ-NAS


	1) przegarnianie, szuflowanie nasion dębu w celu obniżenia wilgotności i dotlenienie nasion,
2) załadunek nasion przeznaczonych do siewu

	czynność
	 ilość [KG]

	PRZEG-NAS, 
ZAŁ-NAS
	3500
3500



Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.








	Dział IV
OCHRONA LASU

	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOŚCI

	

	IV.1.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD

	Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 50 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych:

	Lp.
	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do czyszczenia

	2
	Szkółka leśna w Orońsku
	50 szt


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt.


	IV.2.
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
GODZ-ŚM

	Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 140 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	





	IV.3.
	BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT)
	O-PROGNG/
SZUK-PĘDR

	Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w szczególności:
1) wykopanie dołów próbnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci owadów doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniejszą 
niż 0,5 m, 
2) wybranie z pochodzącej z dołu gleby owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej, a następnie przekazanie pojemników leśniczemu,
3) zasypanie dołów poprzednio wydobytą z nich glebą.
Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg został zaplanowany w ilości 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do końca września 2020r.oraz ewentualnie według zaleceń Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie wiosennym. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez administrację leśnictwa. Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  oraz określenie ilości wykonanych dołów.







	[bookmark: _Hlk22732419]DZIAŁ V – UŻYTKOWANIE UBOCZNE

	[bookmark: _Hlk22732816]V.1.
	POZYSKANIE CHOINEK
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5.1.1 – sztuka (szt.)
5.2.1 – motogodzina (mth))
	CHOINKIL/
CHOINKA,
PODW-CHOI

	5.1.1 Pozyskanie choinek 
1) [bookmark: _GoBack]wycięcie, wskazanych przez pracownika ALP danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek,
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 50 szt. 
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę.


5.1.2 Podwóz choinek i stroiszu – 10 mth
1) załadunek pozyskanych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na terenie leśnictwa.
3) rozładunek choinek w miejscu składowania.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa.
 

	V.2.
	PRACE NA PLANTACJI CHOINKOWEJ 
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZKÓŁKI OROŃSKO W OROŃSKU
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5.2.1 – hektar (ha)
5.2.2 – tysiące sztuk (tszt.)
5.2.3 – ar
5.2.4 – tysiące sztuk (tszt.)
5.2.5 – hektar (ha))
	PL-CHOIN/PL-KOSZ, PL-MOT, PL-NAWMIN, PL-SADZWM, PL-SPULCH

	
5.2.1 Pielęgnowanie gleby na plantacji

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na plantację drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na plantacji roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na plantacji drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na plantację drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia zredukowana zabiegu [ha]
PL-KOSZ

	2
	0,57

	Razem
	0,57


Przewidywany okres wykonania to sierpień - wrzesień roku 2020.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

5.2.2 Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek na plantacji

Spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	ilość [tszt.]
PL-MOT

	1
	2,53

	Razem
	2,53


Przewidywany okres wykonania to kwiecień - maj.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem.

5.2.3 Nawożenie mineralne na plantacji wykonane mechanicznie

3) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozów i dostarczenie ich na objętą zabiegiem powierzchnię,
4) usunięcie opakowań po nawozie we wskazane miejsce przez leśniczego szkółkarza,
5) zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem,
6) regulacja opryskiwacza zgodnie z zaleceniami leśniczego szkółkarza,
7) wykonanie oprysku na powierzchni plantacji w dawce wskazanej przez leśniczego szkółkarza,
8) odstawienie sprzętu do miejsca postoju

	kod czynności
	stopień trudności
	ilość (ar)

	PL-NAWMIN
	1
	57,00

	Razem
	X
	57,00


Uwagi:
3) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina).
4) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na plantacji drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi.
	nawóz mineralny
	ilość nawozu mineralnego 

	YARAMILA COMPLEX
	100 KG


Zakup nawozu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc kwiecień - maj 2020 roku.
Podane w powyższej tabeli nazwy nawozów prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji czynnej i takim samym działaniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej.

5.2.4 Sadzenie wielolatek w jamkę na plantacji

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje:
1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na plantacji, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki.
2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki łopatą,
5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,
2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,
3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję korzeniową,
4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,
5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	kod czynności
	stopień trudności
	ilość (tszt.)

	PL-SADZWM
	1
	2,53

	Razem
	X
	2,53


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone 
w przekazanych Wykonawcy zleceniach.
UWAGI: 
· wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  hydrożelem

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecień 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  

5.2.5 Mechaniczne spulchnienie gleby na plantacji

5) zagregowanie kultywatora z ciągnikiem,
6) regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego szkółkarza,
7) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt,
8) oczyszczenie kultywatora po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego szkółkarza miejscu.
Na etapie planowania szacuje się trzykrotne wykonanie zabiegu na powierzchni 0,57 ha w odstępach czasu. Zabieg będzie wykonywany według potrzeb Zamawiającego.

	kod czynności
	stopień trudności
	ilość (ha)

	PL-SPULCH
	1
	1,71

	Razem
	X
	1,71



Uwaga: 
Przewidywany termin wykonania od kwietnia - maj 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu.






