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WYJASNIENIA

Przedmiot zaméwienia : ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy, rozbudowy parteru na potrzeby
odcinka dziennego i pracowni cytostatykow oraz nadbudowy o jedna kondygnacje na potrzeby odcinka tézko-
wego budynku Pawilonu Przyjeé Pierwszorazowych (skrzydito H)"nr NZP.2811.73.2024-ZOF.

W zwigzku z prosbg o dodatkowe wyjasnienia do OWZ podajemy do wiadomosci wszystkich zainteresowanych
niniejszym postepowaniem tre$¢ zapytan wraz z udzielonymi wyjasnieniami.

Pytania |

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiajacy podtrzymuije , zgodnie z opublikowanym do postepowania PFU, konieczno$¢ wykonania i jesli tak to
w jakim zakresie:

- Warunki lokalizaciji celu publicznego dla zakresu nie objetego decyzja z dn. 04.03.2020r.;

- Inwentaryzacii zieleni (ujecie drzwi do wycinki);

- Mapy do celow projektowych z uwzglednieniem sieci do przetozenia przez planowang rozbudowe;

- Opracowania inwentaryzacji stanu istniejacego, jako podktadu do wykonania projektu budowlanego;

- Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnej adaptacji pomieszczen pod nowy uktad

funkcjonalno-uzytkowy oraz przysztg nadbudowe;

- Opracowania projektu budowlanego obejmujacego cato$¢ zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowe (jezeli jest wymagany);

- Opracowania projektu wykonawczego;

- Opracowania STWIORB;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej ?

Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy wykona¢ projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obiektu.

2. W celu oceny stanu dokumentacji projektowej pn "NADBUDOWA PIETRA Z ODDZIALEM £LOZKOWYM
RADIOTERAPII NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH | ROZBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH
K-1 1 K-2 W ETAPIE NR II., PO DOBUDOWIE W ETAPIE NR I. ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ
LACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU "A", do ktdrej nalezy wnie$¢ zmiany, prosze o udostepnienie, przed termi-
nem sktadania ofert, dokumentacji projektowej na zakres objety zatgczonym do postepowania przedmiarem robdt;
Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia udostepniona dokumentacje dla nadbudowy dla nadbudowy o rysunki
architektury.

3. Czy ww dokumentacja projektowa ( pn "NADBUDOWA PIETRA Z ODDZIALEM £ OZKOWYM RADIOTERAPII

NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH | ROZBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH K-1 | K-2 W
ETAPIE NR II., PO DOBUDOWIE W ETAPIE NR |. ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ LACZNIKA NA
ESTAKADZIE DO BUDYNKU "A") byta objeta procedurg zgtoszenia rob6t lub decyzja o pozwolenie na budowe? Prosze
o0 udostepnienie zaswiadczenia o zgtoszeniu robot lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Odpowiedz: Na czes¢ obiektu, ktory ma byé nadbudowany Zamawiajacy nie sktadat wniosku o pozwolenie na
budowe.

3. W jakim okresie czasu Zamawiajacy przewiduje realizowa¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem zaméwienia?
Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postepowania.

Pytania ll

4.Do jakiej daty nalezy przewidzie¢ realizowanie nadzoréw autorskich bedacych elementem oferty na dokumentacje
projektowg?
Odpowiedz: Do czasu zakoriczenia wszystkich robé6t budowlanych od momentu ich rozpoczecia.

5. Czy Zamawiajacy podirzymuje konieczno$¢ wykonania dokumentacji projektowej obejmujacej: przebudowe, nadbu-
dowe i rozbudowe obiektu? Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, wszystkie te roboty sg w katalogu robét wymagajgcych
wystapienia 0 pozwolenie na budowe.

Odpowiedz: Tak

6. Czy w Swietle wyzej wymienionych zakresow prac projektowych Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu
Zambwienia w terminie wydtuzonym, umozliwiajacym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe tj do 31.01.2025r.?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis OWZ.

Zamawiajacy modyfikuje terminy wskazane w OWZ poprzez:

Termin sktadania ofert: na 8.11.2024 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : na 8.11.2028r. godz. 10:05

Opracowali: Zatwierdzit:

A. Kubiak Marek Staszewski

A. Krysztofiak Dyrektor

B. Kope¢ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

/dokument podpisany elektronicznie/
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