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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”:

Przebudowa drogi gminnej nr 170113C w Jarczechowie, gmina Kikét

Podane nizej wartosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego,

w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji, korekcie moga ulec niektére

rozwigzania. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robot, bazujgc na swoim

doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajgcych przebudowie.

A CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia, ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty — szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego, pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 170113C w Jarczechowie, gmina Kikét

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w stopniu niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe (decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej ZRID, decyzji
o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych), a nastepnie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, wykonanie robdt w zakresie przebudowy drogi gminnej w m. Jarczechowo,
a takze, jezeli zajdzie taka konieczno$é, do zabezpieczenia badz przebudowy sieci istniejgcej
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie przewidzianej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszystkich kosztéow
zwigzanych z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiordw,
uzgodnien wynikajgcych z przepisow prawa, umowy, a takze kosztdw wszystkich innych dziatan
wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamdwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, zatem powinna posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie organdw, ktérych
konieczno$¢ uzgodniern wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Dokumentacja powinna
zapewni¢ uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwolen oraz umozliwi¢ wykonanie
robot budowlanych.

W szczegdlnosci dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno — budowlanych, zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu wykonywania opracowan projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z PFU. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa Prawo budowlane. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia iwydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie uporzadkowana i skoordynowana

we wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,

konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskaé,

wiasnym staraniem i na witasny koszt, wszystkie wymagane przepisami warunki techniczne, decyzje,

zgody, pozwolenia, opinie i uzgodnienia z gestorami infrastruktury podziemnej oraz naziemnej.

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

pozyskanie mapy do celdw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji;
wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego;

opracowanie projektow budowlanych, w sktad ktérych wchodzg: projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, zatgczniki projektu
budowlanego, wszystkich niezbednych branz, w tym projektami branzowymi wyniktymi
z ewentualnych kolizji badz tez wymaganiami okreslonymi w uzyskanych warunkach
technicznych, uzgodnieniach czy opiniach wydanych przez gestoréw infrastruktury technicznej;
opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, jezeli bedzie wymagana.

uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, jezeli bedzie wymagana.

uzyskanie od Ministra Cyfryzacji decyzji zwalniajacej zarzadce drogi publicznej z obowigzku
budowy kanatu technologicznego lub, w przypadku braku mozliwosci uzyskania takiej decyzji,
zaprojektowanie i wykonanie kanatu technologicznego;

opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie
wymagane. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgody wodnoprawne wymagane przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, dla wszystkich obiektow, ktdre beda realizowane
w ramach budowy i wymagajg zgody wodnoprawnej. Dla uzyskania niezbednych zgdd Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania odpowiedniej dokumentacji (operatu wodnoprawnego,
materiatéw do zgtoszenia wodnoprawnego, itp.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane
z przygotowaniem niezbednej dokumentacji, jak tez koszty optat administracyjnych za uzyskanie
zg6d wodnoprawnych.

uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zgdéd, pozwolen
i decyzji wynikajacych z przepiséw szczegdtowych, niezbednych do zrealizowania robdt
w zakresie zgodnosci z PFU oraz obowigzujgcym prawem, umozliwiajacych wykonanie robét
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach uzyskanie postanowienia o zezwoleniu
na odstepstwo od warunkéw technicznych.

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzadzenie kosztorysu szczegétowego obejmujgcego zakres robdt niezbednych dla wykonania
przedmiotowego zadania;

nadzor autorski projektanta;

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej i statej organizacji ruchu drogowego;
wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji, decyzji, pozwolen, opinii;
przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

opfaty za wszelkie ewentualne uzgodnienia, niezbedne nadzory obce, badania, testy, itp.
opracowanie dokumentédw zwigzanych z oddaniem wybudowanej jezdni (opracowanie
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg);

spetnienie wymogdw Prawa budowlanego umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.



1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 170113C
w m. Jarczechowo.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe jezdni

- budowe i przebudowe poboczy,

- przebudowe ewentualnych kolizji.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu drogowego.

Zaktada sie nastepujace parametry:

Dtugos¢ odcinka 805 m

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos¢ do projektowania: 30 km/h

Szerokos¢ jezdni: 4m

Szerokos¢ poboczy: 0.5 m (obustronne)
Spadek poprzeczny jezdni: zmienny

Spadek poboczy: 8%

Spadek podtuzny: zmienny
Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana

Zaktada sie doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnie drogi do zaktadanych wymagan ruchu
publicznego dla obcigzenia ruchem KR 1. Zaktada sie wykonanie naktadki o szerokosci 4 m z utwardzonymi
poboczami o szerokosci 0,5 m. Nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni bitumicznej.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana i posiada liczne wyboje i koleiny, dlatego nalezy
przewidzie¢ w dokumentacji projektowej uzupetnienie ubytkdéw masg bitumiczng. Dtugos¢é odcinka drogi
gminnej wynosi 805 m.

Zielen: Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego powinny obejmowac
doprowadzenie do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzonych prac budowlanych.

Odwodnienie: Powierzchniowe na przylegte tereny zielone.

1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng zniszczong ze wzgledu
na zuzycie eksploatacyjne, starzenie sie materiatu oraz wptyw warunkéw atmosferycznych. W nawierzchni
wystepuja liczne ubytki. W sasiedztwie projektowanej drogi zlokalizowane sg uprawne tereny rolne oraz
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W rejonie tym znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego, tj. sie¢ wodociggowa, teletechniczna oraz
naziemna sie¢ elektroenergetyczna. W pasie przewidzianym i niezbednym do wykonania mogg wystgpié
elementy zagospodarowania, nie zwigzane z funkcjonowaniem a z nimi kolidujgce takie jak drzewa,
krzewy, ktore nalezy oming¢ lub przesadzi¢ lub wycigé. Nalezy zatozy¢ regulacje wysokosciowa wszystkich
istniejgcych urzadzen naziemnych (tj. studni, zasuw oraz zawordéw sieci uzbrojenia podziemnego itp.)
zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego, ktdére nalezy dostosowac do rzednych
projektowanej nawierzchni.



Zakres przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong wyznaczonymi
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, obszarami
Natura 2000, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie www.isok.gov.pl/hydroportal.html przedmiotowa
inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym rejestrem zabytkow.

Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajgcym wykorzystywane w projekcie
rozwigzania wcelu ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag, przed wystgpieniem
o zatwierdzenie przewidywanych rozwigzan i wystgpieniem do witasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem
robot.

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Droga gminna nr 170113C objeta inwestycjg wchodzi w sktad gtéwnego uktadu komunikacyjnego
sieci drogowej w m. Jarczechowo.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujagcymi wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Efektem konncowym ma by¢ przebudowany odcinek drogi gminnej objety niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Nie dotyczy. Zapis umieszczony w rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt 4 Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego dotyczy obiektéw kubaturowych.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1  CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z obowigzujgcymi katalogami,
przepisami, normami i rozporzadzeniami.

2.2 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zaktada sie przyktadowe rozwiazania konstrukcyjne:
e Jezdnia — konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j



— 4 .cm - warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych/beton asfaltowy AC8S
— warstwa wyréwnawcza 125 kg/m?
— istniejgce warstwy konstrukcyjne
e pobocze:
— 15 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 cooy3,

Grupe nos$nosci podtoza nalezy oceni¢ na podstawie opinii geotechnicznej, ktérej pozyskanie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W PFU zatozono nosnos¢ podtoza jako G1. W przypadku uzyskania
wynikéw swiadczacych o wystepowaniu innej grupy nosnosci niz zatozona w PFU, nalezy zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego. Dopuszcza sie lokalne zwezenia pasa ruchu
ulicy, na ktérej wykonywane bedg roboty, po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu, zatwierdzeniu
i wprowadzeniu przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych

— zabezpieczenia interesu osob trzecich
— ochrony sSrodowiska

— warunkéw bezpieczenstwa pracy

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty stwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli, uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym, przed ich skierowaniem do realizacji
w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,

—  stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, np.: beton cementowy, bedg przez niego
poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami,

— sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie nadzoru

inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiern umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny, tj. pogwarancyjny

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:



— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

—  jakos¢ wykonania robdt

—  poprawnos¢ potfaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajagcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych i rozbidrkowych. Do robét
tymczasowych beda m.in. zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie
warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robot przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

2.3  SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie terenu budowy:
Do oferty cenowej nalezy doliczy¢ : roboty rozbiérkowe istniejgcych elementéw zagospodarowania

terenu, ewentualne wykonanie wycinki badZz przesadzenia istniejgcego drzewostanu (wraz
z opracowaniem projektu dendrologicznego), roboty ziemne, zatozenie dwudzielnych rur ochronnych
na kolidujgce uzbrojenie terenu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, regulacje lub
przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego oraz innych niezbednych elementéw. Pozyskane
w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nalezy usungé z terenu budowy i zutylizowaé. Koszty utylizacji
ww. materiatéw pokryje Wykonawca.

Architektura i konstrukcja:

Dtugos¢ odcinka 805 m

Szerokos¢ jezdni: 4m

Szerokos¢ poboczy: 0.5 m (obustronne)
Spadek poprzeczny jezdni: zmienny

Spadek poboczy: 8%

Spadek podtuzny: zmienny

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana

Jezdnia — konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych/beton asfaltowy AC8S
— warstwa wyréwnawcza 125 kg/m?
— istniejgce warstwy konstrukcyjne
Pobocze:
— 15 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 coo/3,

Przepusty: Nalezy rozwazy¢ przebudowe istniejgcych przepustéw. W robotach nalezy ujgé umocnienie
dna i skarp rowu na wlocie i wylocie oraz przebudowe przepustow.

Zielen: Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego powinny obejmowac
doprowadzenie do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzonych prac budowlanych.
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Odwodnienie: Powierzchniowe na przylegte tereny zielone.
Uporzgdkowac teren budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobdw niz te, podane w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych.

Instalacje budowlane:

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek dokonania regulacji wszystkich urzadzen obcych
zlokalizowanych w ciggu budowanej drogi. Przed przystgpieniem do regulacji nalezy poinformowac
wtascicieli lub zarzadcéw sieci o przystgpieniu do wykonywania robdt. Wszystkie regulacje urzadzen
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez gestorow tych sieci.

W ofercie cenowej nalezy zatozyé zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury elementami ostonowymi.

Ewentualne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzane
z ewentualng przebudowa badz podtgczeniem do istniejgcej sieci, Wykonawca uzyska we witasnym
zakresie od gestoréw sieci.

Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robét budowlanych przylegly teren nalezy uporzadkowac€. Zniszczone w trakcie robét
tereny zielone nalezy zrekultywowac i obsia¢ ponownie trawg. Dostosowac wigczenia elementéw
budowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni
i innych elementdw architektonicznych.



B CZESC INFORMACYJINA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wtasnym zakresie, uwzgledniajgc
koszt w wynagrodzeniu, uzyska wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji propozycje rozwigzan
projektowych zamierzenia budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania
i odbioru robdt budowlanych. Zamawiajacy zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, ktérg
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ wtasnymi kosztami.

Wvykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- 3 egz. projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny, zatgczniki projektu budowlanego, wszystkich niezbednych branz,
w tym projekty branzowe, ktdre wyniknety z ewentualnych kolizji bgdz tez wymagan okreslonych
w uzyskanych warunkach technicznych, uzgodnieniach czy opiniach wydanych przez gestoréw
infrastruktury technicznej),

- 2 egz. Szczegobtowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- 2 egz. Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),

- 2 egz. zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

- 2 egz. zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z jego wersjg w formie elektronicznej, umozliwiajgcej odczyt
w programie kompatybilnym z EXCEL,

- 1 egz. dokumentacji geotechnicznej,

- 1 egz. z wersjg elektroniczng ww. dokumentacji w formatach ogélnodostepnych (pdf) na ptycie CD

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia

— Przedtozenie do akceptacji koncepcji projektu zagospodarowania terenu w terminie do 6 tygodni
od daty podpisania umowy.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt
w terminie do 6 miesiecy od daty uzyskania akceptacji koncepcji projektu zagospodarowania terenu
przez Zamawiajgcego.

— Realizacja catego procesu inwestycyjnego wraz z robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie w terminie do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robét
budowlanych, organizacji robdét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow
z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.
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3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty i nie stanowi katalogu

zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie zwalnia z koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych

ponizej przepisdw. Ponizszy wykaz nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw, ktére wejda

w zycie po dniu sktadania ofert.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2 2022, poz. 1693 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdz, zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach,( Dz.U. 2015 r., poz. 1314 z péz. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych , (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdz. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz.U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdz. zm);

e Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710
z péz.zm);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503t.j.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735
z péz.zm);

e Ustawa z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pdz. zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z pdin.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. 22020 r. poz. 1062);
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22021 r., poz. 2373,z pbéin. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., poz. 268 z pdzn.zm.);

e obowigzujace normy;

e inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowac poszczegolne materiaty i uzyskaé decyzje wedtug nowych unormowan.

4 INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Mapy zasadnicza

Plan sytuacyjny zostat opracowany na mapie zasadniczej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
opracuje projekt na aktualnej mapie do celéw projektowych.




C ZAtACZNIKI

Plan orientacyjny — PFU
Plan sytuacyjny — PFU
Przekroje konstrukcyjne
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Szacunkowe zestawienie kosztow



