

Rypin, 27 sierpnia 2024 roku

ZP.271.19.4.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej**”
Numer postępowania **ZP.271.19.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 23 sierpnia 2024 roku.

Pytanie

W związku z postępowaniem nr ZP.271.19.2024 – Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej wnosimy o dokonanie zmiany zapisu projektowanych postanowieniach umowy w § 9 pkt. 3 „łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia umownego brutto”. W praktyce udzielania zamówień publicznych wartość ta wynosi na ogół od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy. Wartość określona przez Zamawiającego wydaje się wygórowana w odniesieniu do ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Odstąpienie od umowy Zamawiający określił kary na wysokości 30% (§9 pkt. 2 ust. 3) a łączną sumę kary aż na wysokości 60%. Według zapisów umowy dany paragraf nie wyczerpuje możliwości Zamawiającego do pokrywania poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo skorzystać z zapisów zawartych w § 4 i dochodzić wyższych wartości odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczącą wysokości kar umownych określonych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ.