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Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni”
     
     

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 08.02.2022 r., 09.02.2022 r., 10.02.2022 r., 14.02.2022 r.

Pytanie  139:  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  130  informuje,  że  zewnętrzne
podpory  pod  rurociąg  nr  3   prowadzący  ścieki  z  budynku  nr  3  do  komory  KR1  należy
wykonać zgodnie z rysunkami nr K2-49 ( dla dn 500) i K2-50 ( dla dn 700) z projektu branży
konstrukcyjnej.

Podane na tych rysunkach nr K2-49 i K2-50 ilości podpór do wykonania to odpowiednio 4
sztuki podpory P2 ( dn 500) i 3 sztuki podpory  P3 ( dn 700).Zapisy na rysunkach K2-49 i K2-
50 mówią,  że podpory P2 i  P3 należy montować na piętrze budynku nr  3.  Lokalizacja 4
podpór P2 i 3 podpór P3 uwidoczniona jest odpowiednio na rysunkach nr 8 i nr 5 w projekcie
branży technologicznej.

Powyższe  informacje  wskazują  jednoznacznie,  że  wskazane  przez  Zamawiającego  w
odpowiedzi nr 130 podpory dotyczą wnętrza budynku nr 3 a nie są dedykowane dla rurociągu
nr 3 biegnącego z budynku nr 3 do KR1.

Rysunki nr 1.2 i 2 w projekcie sieci technologicznych pokazują po jednej podporze dn 500 dla
każdego rurociągu dn 500 wychodzącego z budynku nr 3 i 7 podpór dla odcinka rurociągu dn
700.

Lokalizacja  wysokościowa  rurociągu  nr  3  w  stosunku  do  projektowanego  terenu  jest
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odmienna od położenia rurociągów dn 500 i dn 700 w stosunku do podłogi budynku nr 3.

Tak  więc  dla  poprawnej  wyceny  2  podpór  dn  500  i  7  podpór  dn  700  konieczne  jest
szczegółowe określenie wysokości każdej podpory P2 i P3 przewidzianej dla rurociągu nr 3.

Prosimy więc  o  przedstawienie  rysunków podpór  P2  i  P3,  które  określą  ilości  materiałów
niezbędnych do wykonania podpór przewidzianych do montażu pod rurociąg nr 3.

Równocześnie prosimy o przedstawienie rysunków konstrukcyjnych ław  przewidzianych do
posadowienia na nich podpór P2 i P3.

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunki z zakresu branży konstrukcyjnej, dotyczące
podpór pod rurociąg zewnętrzny DN 700, usytuowany pomiędzy obiektem nr 3 (Stacja
mechanicznego oczyszczania ścieków), a obiektem nr 4 (KR-1):

● KZ-1 Plan sytuacyjny podpór rurociągu DN 700,
● KZ-2 Podpory Stopy fundamentowe dla podpór od PZ1 do PZ7,
● KZ-3 Podpora stalowa PZ.

Pytanie 140: Zgodnie z opisem projektu wykonawczego instalacji elektrycznych rysunek E-15
ma  przedstawiać  rozmieszczenie  tras  kablowych  w  Zbiorniku  buforowym,  Komorze
Biologicznej,  Komorze  chemicznej  oraz  komorze  wylotowej.  Załączony  rysunek  o  tym
numerze  przedstawia  schemat  komunikacji  obiektowej.  Proszę  o  uzupełnienie  rysunku
wymienionego w opisie.

Odpowiedź: Rozmieszczenie tras kablowych zostało wskazane na rys. E1. Zamawiający
załącza właściwy Projekt  wykonawczy branży elektrycznej  w folderze pn.  “5.  Sieci  i
instalacje  elektr-PW,obowiazujacy”,  w  którym  umieszcza  poprawny  rys.  E1  oraz
poprawny opis do Projektu wykonawczego branży elektrycznej. 

Zamawiający  zwraca  przy  tym uwagę,  że  podana  w  ST  i  Dokumentacji  projektowej
charakterystyka  urządzeń  /  instalacji  /  materiałów,  stanowi  minimum  jakie  należy
zapewnić  dla  dostarczanych  elementów  i  traktuje  się  ją  jedynie  jako  wzorzec
jakościowy  przedmiotu  zamówienia.  Służy  ona  do  ich  scharakteryzowania,  co  nie
ogranicza Wykonawcy w zakresie dostawy elementów równoważnych tzn. takich, które
zapewnią wymagane w SWZ parametry pracy, są zbudowane z materiałów nie gorszych
lub lepszych od zaprezentowanych w SWZ, posiadają nie gorsze parametry techniczne,
jakościowe i funkcjonalne, konfiguracje, a także to samo przeznaczenie jak wskazane w
SWZ.  Wszelkie  koszty  wynikające  z  różnic  pomiędzy  urządzeniami  /  instalacjami  /
materiałami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
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Pytanie 141: W dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych nie uwzględniono instalacji
w  większości  obiektów  objętych  modernizacją,  przykładowo  w  obiektach  19,12,  .  Czy  w
zakresie  postępowania  znajdują  się  instalacje  oświetleniowe,  gniazda,  trasy  kablowe  i
instalacja odgromowa w wyżej wymienionych obiektach. Jeśli tak to zwracam się z prośbą o
uzupełnienie dokumentacji o brakujące obiekty.

Odpowiedź: W  ramach  Dokumentacji  projektowej  branży  elektrycznej  wymianie  i
remontowi podlegają instalacje w budynkach 16 oraz 3 i 24. Pozostałe instalacje - bez
zmian.

Pytanie  142:  Czy  w  zakresie  postępowania  znajduje  się  kanalizacja  teletechniczna,  nie
wymieniona w przedmiarach oraz zestawieniach.

Odpowiedź: Zestawienie materiałów dla kanalizacji teletechnicznej pokazane jest na str.
19  opisu  Projektu  wykonawczego  branży  elektrycznej.  Przebieg  tras  sieci
światłowodowej  pokazany  jest  na  rys.  E1.  Zamawiający  załącza  właściwy  Projekt
wykonawczy  branży  elektrycznej  w  folderze  pn.  “5.  Sieci  i  instalacje  elektr-
PW,obowiazujacy”,  w  którym umieszcza  poprawny opis  do  Projektu  wykonawczego
branży elektrycznej oraz poprawny rys. E1.

W ramach udostępnionych przedmiarów kanały teletechniczne i światłowody ujęte są w
dziale 1.2 Roboty kablowe zewnętrzne oraz oświetlenie terenu. Wykonanie kompletnych
robót kablowych zewnętrznych oraz oświetlenia terenu należy wycenić w pozycji 29.2
Wykazu Cen.

Pytanie  143:  Po  czyjej  stronie  znajduje  się  przygotowanie  projektów  wykonawczych
dotyczących zakresu stacji transformatorowej.

Odpowiedź: W  ramach  Dokumentacji  projektowej  został  sporządzony  projekt  stacji
transformatorowej.  Zamawiający  załącza  właściwy  Projekt  wykonawczy  branży
elektrycznej  w folderze pn.  “5.  Sieci  i  instalacje  elektr-PW,obowiazujacy”,  w którym
umieszczony  jest  Projekt  wykonawczy  dla  wykonania  stacji  transformatorowej
(zawierający opis techniczny wraz z rysunkami).

Pytanie 144:  Jaki  przebieg mają mieć instalacje uziemiające na obiekcie na rysunku E-1
wspomnianym w opisie branży elektrycznej brakuje wytycznych.

Odpowiedź:  Połączenia  wyrównawcze  wskazane  są  kolorem  zielonym  na  rys.  E1.
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Zamawiający załącza właściwy Projekt wykonawczy branży elektrycznej w folderze pn.
“5. Sieci i instalacje elektr-PW,obowiazujacy”, w którym umieszcza poprawny rys. E1. 

Pytanie  145:  Ze  względu  na  brak  dokładnych  rysunków  branży  elektrycznej  oraz  braku
zaznaczonych  odbiorów  technologicznych  na  istniejących  rysunkach,  niemożliwa  jest
weryfikacja  ilościowa  kabli  obiektowych  wymienionych  w  zestawieniu  będącym  częścią
projektu  wykonawczego.  Czy  zamawiający  potwierdza,  że  w  przypadku  konieczności
wykorzystania większych ilości kabli i przewodów będzie traktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:  Do  Dokumentacji  projektowej  został  dołączony  Rys.  E4  dotyczący
“Zestawienia  ilościowego  kabli”,  który  należy  odczytywać  łącznie  ze  schematem
technologicznym  (Rys.  E2),  na  którym  pokazane  jest  rozmieszczenie  wszystkich
napędów. Dane należy także  wiązać m.in. z rzutem terenu (Rys. E1). Zamawiający nie
przewiduje na tym etapie robót dodatkowych.

Pytanie 146: opis zawarty w PW dotyczy jednego specyficznego rozwiązania konstrukcyjnego
jednego producenta, a ogólnikowe dane nie pozwalają dobrać urządzenia równoważnego lub
stanowić  przesłankę  do  nierównej  konkurencji,  ponieważ  przedział  parametrów
technologicznych  jest  bardzo  szeroki  i  nie  wiadomo,  czy  instalacja  ma  spełnić  jedynie
minimalne wymagania Zamawiającego, czy też powinna odwodnić osady do 23% przy pracy z
wydajnością 10 m3/h i 360 kg sm/h? - W PW przewiduje się stabilizację tlenową osadów.
Prosimy o odpowiedź jaka w obliczeniach projektowych została  przyjęta  zawartość części
organicznych w suchej masie osadów, kierowanych do odwadniania? Jakie należy przyjąć
średnie stężenie suchej masy w osadach napływających na prasę filtracyjną 1 czy 3% s.m.? -
Ile m3 osadów na dobę należy odwodnić, jaki czas pracy na dobę został przewidziany dla
urządzeń? - Celem rzetelnego doboru wielkości równoważnego urządzenia odwadniającego
prosimy o określenie z jaką wydajnością masową ma pracować prasa filtracyjna? Wydajność
min. i max. podana w PW różnią się od siebie o 100%. O ile wydajność hydrauliczna może się
różnić  w  pewnym  zakresie  zależnie  od  stopnia  zagęszczenia  osadów  przed  prasą,  ale
wydajność masowa powinna być  określona  jednoznacznie  i  wynikać  z  ilości  suchej  masy
osadów  odprowadzanych  z  ciągu  technologicznego  oczyszczalni  w  ciągu  danego  dnia  i
przyjętej liczby godzin pracy urządzeń. - Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uznaje za
wystarczające odwodnienie osadów do 15% s.m.? W PW został podany przedział od 15 do
23% s.m., co sugeruje, że Zamawiający uzna, iż odwodnienie osadów do 15 5sm. spełnia
założony efekt technologiczny. Jeżeli tak nie jest prosimy o podanie w jakich warunkach prasa
ma uzyskiwać 15% s.m. a w jakich 23%?

Odpowiedź: Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące prasy jako zgodne z
SWZ, w tym OPZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego w
stosunku do parametrów opisanych w SWZ pod warunkiem zastosowania rozwiązań

technicznych, użytkowych i materiałowych nie gorszych lub lepszych. 
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Pytanie  147: Prosimy o wyjaśnienie,  w której  pozycji  Wykazu Cen Wykonawca ma ująć
pozycję nr 264 przedmiaru robót technologii  "Demontaże i rozbiórki istniejącego uzbrojenia
technologicznego"

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pozycję 264 udostępnionego przedmiaru robót
(punkt  2 technologia+sieci)  należy ująć  w pozycji  27.1 Wykazu Cen.  Równocześnie
Zamawiający  przypomina,  że  rolę  i  charakter  udostępnionych  przez  Zamawiającego
przedmiarów robót  określono w odpowiedzi  na  pytanie  1.  Zamawiający  przypomina
także, że są to dokumenty jedynie pomocnicze. Przedmiary mogą nie zawierać całości
robót wynikających z Dokumentacji projektowej, a zakres i ilości w nich wskazane są
jedynie orientacyjne.  Przedmiary robót nie są wiążące ani  w odniesieniu do zakresu
Robót, ani – do wyceny Robót, ani też – do rozliczania Robót. Podstawę do ustalenia
ceny Oferty stanowi Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca będzie
rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen.

Pytanie 148: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty wskazane Wykazie Cen w pozycji 4.2 "Osadnik wstępny nr 2". Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót. 

Odpowiedź:  Zamawiający  przypomina,  że  rolę  i  charakter  udostępnionych  przez
Zamawiającego przedmiarów robót określono w odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający
przypomina  także,  że  są  to  dokumenty  jedynie  pomocnicze.  Przedmiary  mogą  nie
zawierać całości robót wynikających z Dokumentacji  projektowej, a zakres i  ilości w
nich  wskazane  są  jedynie  orientacyjne.  Przedmiary  robót  nie  są  wiążące  ani  w
odniesieniu do zakresu Robót, ani – do wyceny Robót, ani też – do rozliczania Robót.
Podstawę  do  ustalenia  ceny  Oferty  stanowi  Dokumentacja  projektowa  opisująca
przedmiot  zamówienia  oraz  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych.  Wykonawca  będzie  rozliczany  zgodnie  z  pozycjami  Wycenionego
Wykazu cen. Zamawiający nie wymaga od oferentów uzupełnienia przedmiarów robót i
ich dołączenia do ofert.  W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie dokonywał
uzupełnienia przedmiarów robót.

Pytanie 149: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty wskazane Wykazie Cen w pozycji 4.3 "Osadnik wstępny nr 2". Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.
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Pytanie 150: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane  Wykazie  Cen  w  pozycji  10.2  "Obiekt  nr  17  poletko  osadu".  Prosimy  o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 151: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane  Wykazie  Cen  w  pozycji  17.2  "Obiekt  nr  25  Biofiltr  nr  2".  Prosimy  o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 152: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane  Wykazie  Cen  w  pozycji  25.4  "Kontenery  rozdzielcze".  Prosimy  o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 153: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane  Wykazie  Cen  w  pozycji  25.5  "Kontenery  rozdzielcze".  Prosimy  o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 154: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane Wykazie Cen w pozycji  30.1  "Roboty  drogowe".  Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 155: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty wskazane Wykazie Cen w pozycji 31.1 "Zieleń". Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.
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Pytanie 156: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty  wskazane  Wykazie  Cen  w  pozycji  32.1  "Wyposażenie  obiektów  w  sprzęt  BHP".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Pytanie 157: Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru robót Wykonawca ma ująć
roboty wskazane Wykazie Cen w pozycji 32.3 "Szkolenie personelu Użytkownika". Prosimy o
uzupełnienie przedmiaru robót.

W związku z powyższym prosimy o przełożenie terminu składania ofert na dzień 25.02.2022

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 148.

Ponadto  Zamawiający  zmienia  termin  składania  ofert  i  otwarcia  ofert  na  dzień
24.02.2022 r.

Pytanie  158:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  załącznik  nr  1  c  do  SWZ pn.  „Oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust 4 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych” podpisują tylko wykonawcy  wspólnie
składający  ofertę  lub  ich  pełnomocnik  a  nie  podpisuje  podmiot  użyczający  zasoby.
Oświadczenie  to  powinni  podpisywać  wykonawcy  składający  ofertę  wspólnie  lub  ich
pełnomocnik. Tak jednoznacznie wynika z obowiązujących przepisów oraz m.in. z wyjaśnień
Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonych na jego stronie internetowej. Wykonawcami
występującymi  wspólnie  nie  są  podmioty  użyczające  zasoby.  Są  to  osoby  trzecie  nie
składające  oferty  i  nie  będące  wykonawcami.  Wobec  tego  nie  znajduje  uzasadnienia
informacja  zawarta  na  wzorze  załącznika  nr  1  c  do  SWZ,  iż  załącznik  ten  może  być
przekazany z podpisem podmiotu udostępniającego zasoby. Dokument niepodpisany przez
wykonawców  składających  ofertę  wspólnie  lub  przez  ich  pełnomocnika  nie  może  być
interpretowany jako ich oświadczenie, o którym mowa w z art. 117 ust 4 ustawy z dnia 11
września 2019 r. prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 1 c do SWZ pn. „Oświadczenie
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  z  art.  117  ust  4
ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  prawo  zamówień  publicznych”  podpisują  tylko
wykonawcy  wspólnie składający ofertę.
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Pytanie  159:  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  w  załączniku  nr  1c  należy  wpisać  tylko  zakres
wykonywany przez wykonawców składających ofertę wspólnie,  czy również przez podmiot
użyczający zasoby, który będzie podwykonawcą?

Odpowiedź:  Należy  wpisać  zakres  wykonywany  przez  wykonawców  wspólnie
składających ofertę.

Pytanie 160: Prosimy o wyjaśnienie o jakich konkretnie kwalifikacjach zawodowych jest mowa
w pkt 2 załącznika nr 1c do SWZ? Czy dotyczy to kwalifikacji zawodowych osób czy również
doświadczenia (np. referencji) wykonawców?

Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia,  że  dotyczy  to  Osób  zdolnych  do  wykonania
zamówienia (ii).

Pytanie 161:  Prosimy o wyjaśnienie o jakim konkretnie doświadczeniu jest mowa w pkt 3.
załącznika  nr  1c  do  SWZ?  Czy  dotyczy  to  doświadczenia  osób  czy  doświadczenia  (np.
referencji) wykonawców?

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że dotyczy to Wiedzy i doświadczenia (i).

Pytanie  162: Zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  SWZ  minimalna  kwota  ubezpieczenia  od
roszczeń osób trzecich (klauzula 18.3) wynosi 500.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości
zdarzeń. Obowiązującym standardem na rynku ubezpieczeniowym w Polsce jest konstrukcja,
że kwota ubezpieczenia (suma gwarancyjna)  jest  ustalana za wypadek oraz za wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia. Wymagana konstrukcja sumy gwarancyjnej wykracza poza
standard  przez  co  mocno  ogranicza  dostępność  oferty  ubezpieczenia  i  narusza  zasady
konkurencji.  Przez  ograniczoną  podaż  i  jednocześnie  nieograniczoną  odpowiedzialność
ubezpieczyciela  znacząco  podnosi  to  koszt  ochrony  ubezpieczeniowej,  co  bezpośrednio
wpływać  będzie  na  koszt  oferty  dla  Zamawiającego.  W  świetle  powyższego  prosimy
wprowadzenie limitu na wszystkie wypadki na przykład w kwocie 2.000.000 PLN lub innej,
racjonalnie uzasadnionej wielkością oraz przedmiotem kontraktu.

Jest:
Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 18.3
500.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń.

Propozycja zmiany:
Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 18.3
500.000 PLN za wypadek
2.000.000 PLN za wszystkie wypadki

Odpowiedź:  W  załączniku  do  oferty  Zamawiający  zmienia  treść  kolumny  trzeciej  w
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wierszu “Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich”, która otrzymuje
brzmienie: “500.000 PLN za wypadek, 2.000.000 PLN za wszystkie wypadki”.

W związku  z  powyższym  Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  Załączniku  nr  1  –  wzór
Formularz oferty i  załącza dokument pn. “Zal.1-wzór formularz oferty po zmianach z
dnia 16.02.2022”.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający załącza zmieniony SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający  informuje,  że  zmienia  termin  składania  ofert  i  otwarcia  ofert  oraz
wyznacza je następująco:

W IDW Rozdział 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“Ofertę  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  zgodnie  z  SWZ  oraz  instrukcją

zamieszczoną  na  Platformie  za  pośrednictwem  Formularza  składania  oferty  w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 11:30”.

W IDW Rozdział 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu

24 lutego 2022 r. o godzinie 12:00”.

Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu.
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