Zalacznik nr 1.1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

sModernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, L.akowej oraz drogi do
Zbiornika Malej Retencji w Bransku”

W ramach tego zadania zostanie wykonana:

a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej w Bransku - czego
dotyczy niniejsze PFU

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Bransku — wg odrebnego PFU

¢) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Bransku - wg odrgbnego
PFU

d) Rozbudowa drogi wewngetrznej ul. Lakowej na droge publiczng w Bransku — wg odrebnego PFU

¢) Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku — wg odrgbnego PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej] Nr 108161B tj. ul. Boékowskiej:
- dzialka nr ewid. 1584, Obreb 51 Bransk, gmina Bransk Miasto, powiat bielski
Dziatki przewidywane do podziatu i przejecia w czesci pod pas drogowy ul. Bo¢kowskiej:
- str. lewa, dziatki nr ewid. 1538, 1544, 1572, 1573, 1574, 1581, 1582, 1583, 1619, 1615, 1614,
1613, 1622/1, 1623, 1624, Obreb 51 Bransk, gmina Bransk Miasto, powiat bielski
- str. prawa, dziatki nr ewid. 2107/2, 2146/2, 2151/2, 2152, 2154, 2155, 2160/2, 2161/2, 2165, 2166,
2168, 2169, Obreb 51 Bransk, gmina Bransk Miasto, powiat bielski
Dziatki przylegte do pasa drogowego ul. Bo¢kowskiej przewidywane do czasowego zajgcia:
- nr ewid. 1585 wiasciciel Gmina Miejska Bransk, 1609 wiasciciel Gmina Miejska Bransk, 2162/2
wilasciciel Gmina Miejska Bransk, 1623 wlasciciel osoba prywatna Obreb 51 Bransk, gmina Bransk
Miasto, powiat bielski,
- nr ewid. 68 wiasciciel Gmina Bransk obreb 14 Kiersnowek, powiat bielski
Przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu wynosi 29

Szczegotowe rozwigzania projektowe oraz konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca
infrastrukturg zaistniale na etapie wykonywania projektu budowlanego moga spowodowac
konieczno$¢ podziatu lub czasowego zajecia innych przyleglych dzialek lub wigkszej ich ilosci, nie
ujetych w powyzszym zestawieniu.

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk
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5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1. Dane ogolne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

1.2.3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilo$ci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegdlnosci:

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:
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3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6) Imi¢ i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
7) Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:

Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw
Jakubiuk

Date / Data:

2022-08-17
22:33
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej w m. Bransk w powiecie bielskim.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe oraz geodezyjne, uzyskaé¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zamowienia zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajagcego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu
inwestycji jesli bedzie wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa w momencie zakonczenia
robo6t budowlanych i ich odbioru.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zn. zm.)

Zamodwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa Nr 1599B tj. ul. Jozefa Pitsudskiego do granic miasta Bransk (granica dziatek nr ewid.
1584 obreb 51 Bransk oraz 68 obrgb 14 Kiersnowek) na odcinku w pikietazu roboczym od km
0+000 do km 0+811,71 na dlugosci okoto 0,81171km, wraz z wykonaniem tej rozbudowy i
przebudowy. Ostateczna dlugo$¢ drogi zostanie okreslona na etapie projektowym z uwagi na
projektowane wyokraglenia zataman trasy tukami poziomymi i mozliwe zmiany tej dlugosci
uzaleznione od zastosowanych promieni tych tukow.

W_dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ rowniez: remont odgatezien bocznych sieci
wodociggowej na calym odcinku objetym opracowaniem poprzez wymiang istniejacych stalowych
rur wodociggowych @ 25 na rury PE 032 w projektowanych liniach rozgraniczajacych pas
drogowy ul. Bo¢kowskiej

Zamowienie obejmuje réwniez: remont albo przebudowe istniejgcych wpustéw ulicznych wraz
z przykanalikami do istniejagcego kanalu deszczowego, w razie potrzeby wykonanie nowych
wpustow ulicznych wraz ze studniami na istniejagcym kanale deszczowym, usunigcie kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, konserwacje, remont lub przebudowe istniejacego przepustu pod drogg w
km 0+535 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod 1 decyzji
administracyjnych, a nastgpnie wykonanie rozbudowy i przebudowy tego odcinka drogi gminne;.
Zakres robot pokazano orientacyjnie na koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej
zalgcznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.

Nalezy rowniez zaprojektowaé 1 wykona¢ nowg organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i poziomym, uwzgledniajagcym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy i1 przebudowy drogi gminnej w systemie
»zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz
Zamawiajacego.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie ogolnym przedmiotu zamdwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU, Umowie nie beda
powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedtuzenia terminu realizacji inwestycji.

Uznaje sig¢, iz poj¢cia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, s3g tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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Parametry i ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum rob6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia czy tez zwigkszenia parametréw
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na rozbudowg i1 przebudowe¢ drogi gminnej Nr 108161B na odcinku od km
0+000 do km 0+81,71 o tacznej dlugosci okoto 0,81171 km wraz z niezbedna budowa lub
przebudowg infrastruktury techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B na odcinku od km 0+000
do km 0+811,71 na dtugosci okoto 0,81171km — od drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Jozefa
Pitsudskiego w m. Bransk, pow. bielski, woj. podlaskie do granic miasta.

Poczatek odcinka w odleglosci ok. Sm od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1599B
tj. ul. Jozefa Pitsudskiego (na granicy dziatek nr ewid. 1584 1 1493/2 obreb 51 Bransk), za$ koniec
na granicy obrebow Bransk 1 Kiersnowek (na granicy dziatek nr ewid. 1584 obr. 51 Bransk i 68 obr.
14 Kiersnowek). Koniec projektowanego odcinka ulicy Bo¢kowskiej wysoko$ciowo i wymiarowo
dopasowac¢ do dalszego jej przebiegu na terenie Gminy Bransk jako drogi gminnej Nr 108211B.

Szczegotowa lokalizacje przedsigwzigeia przedstawiono na zataczniku graficznym z koncepcja
1 planem sytuacyjnym sporzadzonym na mapie zasadnicze;j.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
rozbudowy 1 przebudowy bedacej zatgcznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwiazku z projektowanymi tukami
poziomymi dtugo$¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji
projektowej nalezy przyja¢ doktadny kilometraz ewidencyjny poczatku i konca rozbudowywanego i
przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogdlne rozbudowywanego odcinka drogi

- dlugos¢ ok. 0,81171km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+811,71
- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR2

- przekroj uliczny

- szerokos$¢ jezdni szer. podstawowa 5,5m

- szerokos$¢ chodnika min. 2,0m

- wysokos¢ skrajni drogi min. 4,50m

- wysoko$¢ skrajni chodnika min. 2,50m

- zjazdy indywidualne/publiczne: szer. jezdni nie mniej niz 3,0m/3,5m, nie wigcej niz 5,5m
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego

funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekrdj normalny (poprzeczny)  —uliczny

- przekroj jezdni: —na odcinku prostym - daszkowy
— na tukach — pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
prostym lub odpowiednia przechytka jednostronna wg WT

- szerokos$¢ jezdni —5,50m (2x2,75m)
z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego

- odwodnienie terenu: w sposob dotychczasowy spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi do

istniejgcych wpustow ulicznych w ul. Bo¢kowskiej, projektowanych do remontu albo przebudowy;
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Nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudoweg zjazdéw indywidualnych oraz publicznych z
przylegltych do ul. Bo¢kowskiej nieruchomosci, dostosowujac te zjazdy do nowego przebiegu trasy
w planie i profilu.

By unikngé¢ w przyszto$ci napraw i remontdw odgalezien bocznych sieci wodociggowej ze
stalowych rur wodociagowych O 25 nalezy je wymieni¢ na rury PE @32 na catym odcinku objetym
opracowaniem w projektowanych liniach rozgraniczajacych pas drogowy ul. Bockowskie;j.
Przedmiotowe zmiany nalezy uja¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2) koniecznos$ci wykonania rob6t nieujetych w niniejszym PFU

— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

Projektowany do rozbudowy 1 przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;j
przebiega od skrzyzowania z ul. Jézefa Pilsudskiego do granic miasta Bransk gdzie dalsza
kontynuacje stanowi droga gminna gminy Bransk. Droga powiatowa Nr 1599B tj. ul. J.
Pitsudskiego wraz ze skrzyzowaniem z droga gminng zostala przebudowana w roku 2021r.
Nawierzchnia ulicy bitumiczna, obramowanie kraweznikami betonowymi, chodniki obustronne z
kostki betonowej szer. min. 2m, obramowane obrzezami betonowymi 8x30cm.

Na ul. Bockowskiej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sporadycznie zabudowa
handlowo-ustugowa.

Droga gminna Nr 108161B na projektowanym odcinku o przekroju ulicznym posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci $rednio 6,0m w ztym stanie technicznym, ze spekaniami
siatkowymi na catej dlugosci. Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm. Chodniki
obustronne, przylegajace bezposrednio do ulicy o nawierzchni z plytek betonowych, szerokos¢
zmienna, od 1,50m do 2,0m. Obramowanie chodnikéw obrzezami betonowymi 6x20cm.
Nawierzchnia istniejacych zjazdow z kostki betonowej. W km ok. 0+493 str. lewa skrzyzowanie z
drogg gminng Nr 108162B tj. ul. M. Konopnickiej, dla ktorej przebudowy sporzadzono odrgbne
PFU w ramach calej inwestycji. Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna: od ok. 11m na poczatku trasy,
ok. 10m w s$rodkowej czesci, ok. 8m w rejonie skrzyzowania z ul. M. Konopnickiej na tuku
poziomym o R=100m, zw¢za si¢ on dalej do ok. 7,50 w km 0+607 oraz rozszerza si¢ do ok. 14m na
koncowym odcinku. Przy obecnej jezdni szer. 6m w pasie drogowym pozostaje mato miejsca na
chodniki obustronne, za§ dodatkowo w km 0+608 granica pasa drogowego biegnie po jezdni.
Chodniki czesciowo zlokalizowane sg poza pasem drogowym. Z tych powoddéw pas drogowy drogi
gminnej Nr 108161B ul. Bielskiej nalezy poszerzy¢ poprzez przejgcie czgsci dziatek przylegajacych
do niego.

Odwodnienie ulicy Bo¢kowskiej odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych i
roztopowych do istniejagcych wpustow ulicznych w ulicy. Pod ulica Bo¢kowska w km ok. 0+535
zlokalizowany jest przepust rurowy. Wymaga on konserwacji lub remontu, moze zaj$¢ tez
koniecznos$¢ jego przebudowy, rozbudowy (przedtuzenia) albo rozbiérki i wykonania nowego. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ sposdb odwodnienia ul. M. Konopnickiej w taki sposdb by
ograniczy¢ sptyw wody opadowej 1 roztopowej na ul. Bockowska.

W pasie drogowym ul. Bockowskiej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
stupowa 1 kablowa linia telekomunikacyjna, linia telekomunikacyjna Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej, stupowa 1 kablowa linia elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa z odgalezieniami
bocznymi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazocigg — zaprojektowany odrebnym
opracowaniem z uzgodniong lokalizacja na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Bielsku Podlaskim. Znajdujg si¢ rowniez punkty osnowy geodezyjne;.

W pasie drogowym rosng drzewa w stabej kondycji zdrowotnej oraz lokalnie krzaki réznych
gatunkéw. Ostateczne stwierdzenie koniecznosci i zakresu uzasadnionej wycinki drzew 1 krzakow
moze nastgpi¢ na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego.
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Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sa zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego i pieszego. W stanie istniejgcym,
niektore elementy pasa drogowego, np. jezdnia, chodniki zlokalizowane s3 na dziatkach nie
bedacych wilasnosciag Miasta Bransk. Nalezy uregulowac¢ stan prawny gruntow, dokonaé ich
podziatu i przejaé w czesci pod pas drogowy drogi publicznej. W istniejacym pasie drogowym
drogi gminnej lokalnie stwierdza si¢ réwniez ogrodzenia trwale, ktore nalezy przewidzie¢ do
rozbiorki, z uwagi na kolizj¢ z projektowanym zagospodarowaniem terenu i nieuzasadnionym
zawezaniem go. Rozbudowe i1 przebudowe drogi wraz z obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng prowadzi¢ nalezy w projektowanych liniach rozgraniczajacych tej drogi
gminne;j.

1.2.2 Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajacego:

1) wynikéw badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktdére moze uszczegotowic.

2) mapy do celow projektowych przekazanej przez Zamawiajgcego przy podpisywaniu umowy,
ktéra w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub dostosowaé do rozwigzan projektowych

3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona rozbudowe i przebudowe drogi gminnej w tym elementy
infrastruktury o parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drég zawartych w aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniu MTiGM w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 1. poz.124 z poézn. zm.) dla kategorii ruchu — KR2 1 klasy drogi — L. Nalezy zastosowac
rozwigzania parametrow geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycj¢ w projektowanym
pasie drogowym oraz zapewni¢ prawidtowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, chodnikow oraz
zjazdow. Przewidzie¢ korekte drogi w planie i profilu podtuznym, skorygowa¢ w niezbednym
zakresie istniejgce rzedne wysokosciowe w profilu podluznym oraz przekroju poprzecznym.
Uwzgledni¢ jednak nalezy konieczno$¢ dostosowania si¢ do wlotow drog bocznych, zjazdow i
terenu przyleglego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni, istniejgcego sposobu
odwodnienia (istniejacy kanat deszczowy z wpustami ulicznymi) oraz obowigzujacych warunkow
technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi L

predkos¢ projektowa min. 30km/h

przekroj normalny (poprzeczny) uliczny

szerokos$¢ jezdni 6,0m na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+066,67

na pozostalym odcinku 5,5m z ewentualnymi dodatkowymi
poszerzeniami na tukach poziomych lub skrzyzowaniach
zgodnie z WT dla drog publicznych

szerokos¢ chodnikow min. 2,0m
wysokos¢ skrajni jezdni min. 4,60 m
wysokos¢ skrajni chodnika min. 2,5m

Kolidujace z istniejagcym oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu w przysztym pasie
drogowym ogrodzenia przewiduje si¢ do rozbiorki. W koncepcji ograniczono zakres rozbiorek do
niezbednego minimum i podczas prac projektowych bra¢ ja pod uwage, a zakres wywlaszczen pod
pas drogowy uzgadnia¢ z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajacym.

Konstrukcje¢ nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zal. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog

strona 7 z 31



Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podioza gruntowego bedacych Zatacznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowié poprzez zaggszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podioza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materialowych:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr. 4cm + warstwa
wigzaca gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm spetniajacej
wymagania okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- w razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podtoza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartag w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
podtoza G1-G4 biorac pod uwage badania podtoza i istniejace warunki gruntowo — wodne

- nawierzchnia zjazdow indywidualnych oraz publicznych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C50/30 spelniajacej wymagania okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. S5cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 spelniajgcej wymagania
okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

Uzbrojenie terenu:

- nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego gdyz w pasie drogowym ulicy zlokalizowana
jest na catej dtugosci Szerokopasmowa Sie¢ Polski Wschodniej;

- przewiduje si¢ remont odgalezien bocznych sieci wodociggowej na calym odcinku objetym
opracowaniem poprzez wymian¢ awaryjnych istniejacych stalowych rur wodociggowych @25 na
rury PE @32 w projektowanych liniach rozgraniczajacych pas drogowy ul. Bockowskiej, by
unikng¢ w przysziosci niszczenia wykonanej nawierzchni podczas napraw 1 usuwania awarii;

- w okolicy skrzyzowania z ul. M. Konopnickiej na istniejagcym wodociggu zaprojektowaé i
wykona¢ zasuwe, by czgsciowo zamykac przeptyw wody w razie jego awarii na dalszym odcinku
ul. Bo¢kowskiej, lokalizacj¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym

- przewiduje si¢ zabezpieczenie, budowe lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych  lokalnych  kolizji  istniejacych  podziemnej sieci  telekomunikacyjne;j,
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub gazociagu z
projektowang jezdnig drogi oraz innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewiduje si¢ regulacje wysokoSciowa istniejacych pokryw zaworéw wodociggowych,
hydrantéw, pokryw studni na kanale sanitarnym, na kanale deszczowym, pokryw studni
telekomunikacyjnych;

- przewiduje si¢ konserwacje/remont/przebudowe albo rozbiorke i wykonanie nowego przepustu
rurowego pod droga w km ok. 0+535 w zaleznosci od jego stanu technicznego oraz rozwigzan
projektowych odwodnienia ulicy;

- przewiduje si¢ remont/przebudowg istniejacych wpustow ulicznych z korekta ich usytuowania w
jezdni;

- przewiduje si¢ ewentualng przebudowe studni na kanale deszczowym na skrzyzowaniu ul.
Boc¢kowskiej z ul. M. Konopnickiej;

- przewiduje si¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podtuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do wlotéw drog
bocznych, zjazdow, terenu przyleglego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamoéwienia przez Wykonawce warunkow
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technicznych usunigcia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wlascicieli i gestoréw
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Wody opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego ulicy Bockowskiej sptywaja spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do istniejagcych wpustow ulicznych na kanale deszczowym w ulicy.
Przewiduje si¢ ewentualny remont/przebudowe wpustow ulicznych, wykonanie dodatkowego
przytacza do kanalu deszczowego w ul. Bo¢kowskiej wraz z wpustami ulicznymi na wlocie ul. M.
Konopnickiej oraz ewentualna konserwacja/remont/przebudowa albo rozbidorka i1 wykonanie
nowego przepustu pod droga gminng. Nalezy zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z jezdni
przy braku pogorszenia stosunkow wodnych na dziatkach sgsiadujacych. Zakres szczegdtowy tych
robot nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji wedtug potrzeb.

Do remontu/przebudowy przepustu w razie zajscia konieczno$ci wymiany rur na nowe nalezy
stosowac rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymatosci III produkowane wedtug normy
PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na taczeniach rur uszczelki gumowe lub réwnowaznych. Dopuszcza
si¢ rowniez zamienne zastosowanie odpowiednich rur przepustowych z innych materiatéw lub ksztaltu,
ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym jesli przemawiajg za tym wzgledy
techniczne (W szczegolnosci ptytkie posadowienie istn. przepustu, ten sam typ rur do remontu itp.) lub
eksploatacyjne, lecz wylacznie za obopo6lng zgoda projektanta i Zamawiajgcego.

Wycinka drzew lub krzakéw

Szczegdtowa inwentaryzacje kolidujacych drzew 1 krzakow do wycinki wykona¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminne;j.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia kolizji istniejgcych drzew lub krzakow z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, ztej kondycji zdrowotnej, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku mozliwosci dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do
obowigzujacych warunkow technicznych nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

Nalezy zaprojektowaé tereny zielone pokryte warstwa humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomig¢dzy obramowaniem chodnika, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:

1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapéw robot,
2) statg organizacje¢ ruchu.

Nalezy zastosowac¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore speiniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka samg grup¢ wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakoéw Srednich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej
uzgodnionej z wlasciwym zarzadcg drogi (W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);

Drogowe bariery ochronne

Nalezy je projektowa¢ i stosowaé w razie potrzeby i koniecznos$ci, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

strona 9 z 31



2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j:

Rozbudowe i1 przebudowe drogi zaprojektowaé tak, aby po jej wykonaniu spetnione zostaly
wymagania wynikajace z rozporzadzen Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, oraz w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie, jak rdwniez by zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu, i unikng¢ zbednych
wywilaszczen pod pas drogowy.

Do obowiazkéw wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegoélnosci:

a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celéw projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu Umowy

b) Sporzadzenie niezbednych materiatow, dokumentow, opracowan i1 uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy albo przebudowy przepustéw o diugosci do 10mb i
srednicy do @100cm pod korong drogi gminnej jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego prawomocnych pozwolen wodnoprawnych, jezeli beda wymagane.

c) Sporzadzenie projektow podziatow geodezyjnych nieruchomosci gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego jako zalacznika do wniosku ZRID;

d) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewdw w pasie
drogowym zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1 ewentualnie opracowania
na potrzeby ww. dec. planu nasadzen zast¢pczych, jezeli organ wydajacy decyzj¢ lub organy
uzgadniajace zazadajg planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.).

e) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostgpnia opracowanie z wynikami badan podtoza §rednio co
100-250mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego, na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robdt budowlanych nalezy ja
uszczegotowic 1 ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otworOw w miejscach watpliwych 1
wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

f) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportoéw itp.

g) Sporzadzenie projektu budowlanego 1 projektu wykonawczego 1tacznie z materiatami 1
opracowaniami towarzyszacymi - na rozbudowe i przebudowe drogi - wraz z niezb¢dng budowa,
przebudowg infrastruktury technicznej i usuni¢ciem kolizji

h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozytywnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j.

1) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegdlnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

J) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét branzy drogowej, branzy
sanitarnej i ew. innych branz oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Powinny one zawiera¢ zakres okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia
2021r. poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz uwzglednia¢ forme i zapisy dotyczace wykonania i odbioru robot wymagane
niniejszym PFU oraz Umowa3.

k) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1) Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

m) Sporzadzenie przedmiarow robot, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

n) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdéw administracji publicznej, instytucii,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszla realizacje inwestycji.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentow Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie
moga okazac si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegodlnosci nalezy opracowa¢ nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej ilosci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezb¢dnych Wykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytuciji:

1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (projekty podziatow)

2) uzupehiajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkow do
dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

4) Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej podlegajacej rozbudowie i
przebudowie uwzgledniajacy docelowe zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zatgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

7) Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie

elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

11) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j
12) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastgpujacych formatdéw elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)
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- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,

c¢) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materialow, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisoéw,

J) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,

k) dokonanie odbiorow robdt w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarne;j,
elektroenergetycznej i ew. innych branz zgodnie z wymogami gestorow sieci,

1) przygotowanie materiatdw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108161B od km 0+000 do km
0+811,71 (pikietaz roboczy). Rozbudowe i1 przebudowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzn. zm), na podstawie warunkoéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176), za$ obiekty
inzynierskie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Dokumentacja projektowa oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.
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Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi wraz z obiektami
inzynierskimi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, sztuka budowlang i1 zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie rob6t
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolef. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wyltaczen 1 wilaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbe¢dnych materiatéw, odpadow i
smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczego6lnych przepiséw

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
moga wplywa¢ na zwigkszenie zakresu robdt (w szczego6lnosci m.in. konieczno§¢ dodatkowych
wywilaszczen pod przyszty pas drogowy, podniesienia niwelety drogi, konieczno$¢ wykonania
dodatkowych przylaczy do istniejacego kanalu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi,
wykonanie remontu istniejgcego albo nowego przepustu pod drogg gminng, konieczno$¢ ulepszenia
podtoza gruntowego wynikajaca z uszczegodtowienia badan podtoza, konieczno$¢ zapewnienia drog
objazdowych, wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), usuniecie kolizji,
zabezpieczenie infrastruktury - stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu przez
Wykonawce szczegoétowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot
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1) roboty pomiarowe:

— dhugos$¢ odcinka drogi — ok. 0,81171 km

Zamawiajacy przyjat poczatek drogi do rozbudowy na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1599B tj. ul. Jozefa Pitsudskiego (na granicy dziatek nr ewid. 1584 1 1493/2 obreb 51 Bransk),
za$ koniec na granicy obrebdéw Bransk i1 Kiersnowek (na granicy dziatek nr ewid. 1584 obr. 51
Bransk i1 68 obr. 14 Kiersnowek);

2) zdjecie humusu:

— niewielkie ilo$ci w miejscu projektowanych chodnikow. Zaleca si¢ wykorzystanie go do niwelacji
terenu po wykonaniu robdt nawierzchniowych i wykonania trawnikow lub nadmiar wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

3) usunigcie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:

— nalezy usuna¢ jedynie kolidujace drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzakéw znajdujacych si¢ w
pasie drogowym;

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdow 1 chodnikéw, wykonywaniu remontu (przebudowy) odgat¢zien
bocznych sieci wodociggowej, remontu lub przebudowy wpustoéw ulicznych. Zaleca si¢
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odktad w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, lub do utylizacji. Moze by¢ rowniez uzyty, jesli si¢ nadaje do
wbudowania - na budowie, przebudowie pozostatych obiektow objetych umowa z Zamawiajagcym
na wykonanie calego zadania.

— nasypy — przewidzie¢ w obregbie projektowanych do remontu/przebudowy ewent. do wykonania
nowego przepustu, przy poszerzeniach i na uzupetnienie korpusu drogowego, na odcinkach gdzie
nalezy wymieni¢ grunt nieno$ny — zaleca si¢ grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z
pomniejszeniem o pozyskany z wykopow grunt nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy.

— 1ilo$¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i1 w miejscach
charakterystycznych;

5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustow 1 miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach — z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;

7) warstwa ulepszonego podloza (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

9) warstwa odcinajgca — w razie zajscia takiej potrzeby

10) nawierzchnia jezdni drogi gtowne;:

Dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Bockowskiej na
odcinkach gdzie lokalnie nie jest spgkana, zadotowana, wybrzuszona 1 jest w bardzo dobrym lub
dobrym stanie technicznym oraz sfrezowanie nierdéwnosci 1 utozenie na niej jedynie odpowiedniej
warstwy wyrownawczej lub wzmacniajacej oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. min.
4cm. Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe powinny zosta¢ dobrane przez
projektanta Wykonawcy na podstawie badan podioza gruntowego, wizji lokalnej w terenie,
ewentualnych dodatkowych badan i wytycznych z niniejszego PFU.

Na pozostatych odcinkach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- W razie potrzeby warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi gltownej kraweznikami betonowymi 15x22cm lub
15x30cm odpowiednio wyniesionymi w zalezno$ci od lokalizacji na wys. 6cm 1 wigksza, za$ na
zjazdach max. 3cm.
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Recepty na beton asfaltowy przygotowa¢ zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. 1,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 1.

11) nawierzchnia jezdni zjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor czerwony albo grafit, do uzgodnienia z Zamawiajacym

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ konstrukcje jak na drodze gltowne;.

Obramowanie zjazdéw obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej gr. 10cm.

12) nawierzchnia chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Obramowanie chodnikdéw obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie betonowej gr. 10cm.

13) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacj¢ miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej 1 badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegodlowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza srednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;

14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysztego odwodnienia drogi
gminne;j:

14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysztego odwodnienia drogi
gminnej poprzez:

— zapewnienie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni i terenu;

— remont, przebudowe lub korekte lokalizacji istniejagcych wpustow ulicznych wraz z
przykanalikami odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do istniejgcego kanatu deszczowego
w ul. Bo¢kowskiej;

— przeprowadzenie konserwacji/remontu/przebudowy lub ewentualnie rozbiorki i wykonania
nowego przepustu pod droga w km ok. 0+535,

15) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdoéw 1 wjazdow

— nawierzchni¢ przy skrzyzowaniu ul. M. Konopnickiej z ul. Bo¢kowska wykona¢ z betonu
asfaltowego zgodnie z zataczong do niniejszego PFU koncepcja;

— nawierzchnie¢ zjazdow wykona¢ z kolorowej kostki betonowej gr. 8cm, szeroko$¢ jezdni zjazdow
indywidualnych zgodna z szerokoscig istniejacych bram na posesje, lecz nie mniejsza niz 3,0m,
szeroko$¢ jezdni zjazdoéw publicznych min. 3,5m, za$ szeroko$¢ maksymalna jezdni zjazdow nie
wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej - 5,5m, dlugo$¢ zjazdéw do granicy pasa
drogowego lub istniejacych ogrodzen;

— nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiednio: zjazdéw/doj$¢ co najmniej w miejscach istniejgcych
utwardzonych zjazdéw/doj$¢ oraz w tych miejscach, gdzie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
utrudni istniejace nieurzadzone dojscie lub dojazd do nieruchomosci;

16) elementy bezpieczenstwa ruchu:

— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujagcymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,

— oznakowanie poziome — wykona¢ na skrzyzowaniach z drogami publicznymi

17) urzadzenia i sieci
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— sie¢ wodociggowa z odgatezieniami bocznymi — wykona¢ remont odgalezien bocznych poprzez
wymiang istniejagcych rur stalowych ©32 na rury PE 032 w projektowanych liniach
rozgraniczajacych pas drogowy ul. Bockowskiej, by unikna¢ w przysztosci awarii wodociagu oraz
rozbidrki nowowykonanej nawierzchni, w razie stwierdzenia istniejacych kolizji lub zbyt ptytkiego
posadowienia wodociggu usuna¢ kolizje, zabezpieczy¢ wodociag przed przemarzaniem,
wyregulowaé¢ pokrywy zaworéw wodociggowych oraz hydranty, na skrzyzowaniu z ul. M.
Konopnickiej na istniejagcym wodociggu przewidzie¢ zasuwg by w razie jego awarii na dalszym
odcinku ul. Bockowskiej zamykaé¢ przeptyw wody jedynie na nim, lokalizacj¢ uzgodni¢ z
Zamawiajagcym

— sie¢ telekomunikacyjna, swiattowodowa — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami ostonowymi w razie ich braku,

— sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku,

- kanalizacja deszczowa — remont lub przebudowa istniejagcych wpustow ulicznych, w razie
potrzeby ewentualnie przesunigcie i wykonanie nowych wraz z przylaczem do istniejacego kanatlu
deszczowego, regulacja wysokosciowa istniejacych pokryw studni na kanale,

- kanalizacja sanitarna - regulacja pokryw studni na kanale, usunig¢cie ewentualnych koliz;ji,

- gazociag — projektowany wg odrgbnego opracowania, usuni¢cie ewentualnych kolizji.

18) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

— ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych — 2 szt.

19) Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podioze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$nos¢ podloza gruntowego,

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,

- zapewnia¢ wymagang trwalo$¢ zmgczeniowa warstw nawierzchni,

- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
W ciggu zimy,

- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dzialaniem wody,

- by¢ odporna na wysadziny,

- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwno$¢ podtuzng 1
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami
poszczegdlnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji i rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy muszg spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 MPa lub 3 (U) — min.
4, 8MPa

- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczego6lnosci:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37
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Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnikdw muszg speinia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odporno$ci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwalo$¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegblnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci rob6t w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich:

1) Remont, przywrécenie funkcji istniejgcego przepustu o L=10m w km ok. 0+535 pod drogg albo
rozbiorke 1 budowe nowego przepustu. Wykonanie $cianek czotowych z betonu, prefabrykowanych
albo umocnienie nawierzchniag z brukowca jesli zajdzie taka potrzeba. Umocnienie wlotow 1
wylotow brukowcem na zaprawie cementowej. Zakres robot okresli¢ na etapie projektowania.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubiegtych obserwacji wynika nat¢zenie
ruchu KR1/KR2.

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu: linie
telekomunikacyjne nadziemna i podziemne, Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, linie
elektroenergetyczna nadziemne 1 podziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa z odgatezieniami bocznymi.

Na odcinku ul. Bockowskiej do ul. M. Konopnickiej projektowany jest odrgbnym
opracowaniem gazociag, ktérego lokalizacj¢ uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy gazocigg nie zostal juz
wykonany w pasie drogowym ul. Bo¢kowskie;j.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajagcym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na budoweg oraz ewentualng
przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej lub usunigcie kolizji.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznos$cig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowacé bezpieczng odlegto$¢ od linii naziemnych 1
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworé6w wodociggowych nalezy fakt ten
zgltosi¢ odpowiednim stuzbom gestora tej sieci. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich
przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskazZnikéow
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotycza
cato$ci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga, aby przebieg ul. Bockowskiej zaprojektowaé i wykonaé¢ w pasie
drogowym drogi gminnej Nr 108161B oraz jedynie w niezbednym zakresie do realizacji inwestycji
na czgsci dzialek przylegltych do pasa drogowego. Zmiany koncepcji sa dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszg by¢ dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli s korzystne dla Zamawiajacego i
wyrazi on na to zgode.

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa
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Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania odpowiadaty zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujagcym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okre$li¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych. Projekt budowlany
ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakow drogowych) znajdujace si¢ w chodniku
nie utrudnialy uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z p6zn. zm)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pozn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajgcego 1 ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawcg,

4) Pomiary i inwentaryzacje wtasne Wykonawcy

5) Badania, odkrywki, obliczenia,,

6) Opinie geotechniczng z badan podloza gruntowego stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdétowiong o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Projekt budowlany powinien sktadac si¢ w szczegdlnosci z:

1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego

4) zatacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktada¢ si¢ w szczegolnosci z:
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1) Czesci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany

2) Czesci rysunkowej zawierajgcej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej bedacej
uszczegdtowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegdlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji robot
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego:

- dla branzy drogowej 1 innych, jezeli bedg niezbedne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza
PFU i doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- Wszelkie obliczenia projektowanych robdt — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robodt. Wykazy zjazddw, skrzyzowan, chodnikow,
roboty ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 1 powinien zawiera¢ miedzy innymi:
pikietaz, lokalizacje i parametry odcinkéw prostych, tukéw poziomych, jezdni, chodnikow
wjazdow, zjazdoéw, skrzyzowan z graficznym okresleniem rodzaju nawierzchni, lokalizacje 1
parametry projektowanego uzbrojenia nad 1 podziemnego, lokalizacj¢ miejsc i1 sposobu
zabezpieczen 1 usuni¢cia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym, granice podzialow
dziatek do przejecia pod pas drogowy itp.;

2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejgcego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowane;
niwelety, lokalizacj¢ skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacje zjazdow;

3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robot ziemnych;

4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowang konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja;

5) Rysunek konstrukcyjny przepustu w skali 1:50 powinien zawiera¢ miedzy innymi: przekroj
poprzeczny 1 podluzny oraz szczegodly rozwigzan projektowanych elementow z doktadnym
wymiarowaniem 1 lokalizacjg, w razie koniecznosci.

6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.

Przedmiary robot dla branzy drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR t;.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00.00 Oznakowanie drdég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zielen drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych lub
odwotywac si¢ do obliczen zawartych w czes$ci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robot
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Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarow i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okres§lit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odnosnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienie
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokotow
koniecznosci na uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczaltowa zadania nie ulegnie
zmianie.
Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zwane dalej] STWiOR
Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sg dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostgpne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robdt oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie drogi oraz projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian stalej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakéw 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu,
6) Date sporzadzenia, imi¢ i nazwisko i1 podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzagdcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia przez staroste powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z p6zn. zm.).
Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowe;j
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD lub
DVD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub r6wnowazne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczego6lnosci przedmiary robot, kosztorysy i
tabele
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¢) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz pdf lub rownowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem i1 postegpem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezaca wspotpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru w tym zakresie.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii 1 uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajgcego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbednych
dokumentow wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zalacznikami.

2.1.3 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wcze$niej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez staroste¢ bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewidzie¢ usunigcie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostéw krzakow
rosngcych na terenie planowanego przedsiewzigcia. Rozwazy¢ mozliwos¢ przesadzenia drzew
nadajacych si¢ do przesadzenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Material z wycinki —
dluzyce (jesli beda) jest wilasnoscia Zamawiajacego. Koszty zatadunku i roztadunku wraz z
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 3km leza po stronie
Wykonawcy. Nieprzydatne gatezie i karpy zutylizowac.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakoéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy zagospodarowac w taki sposob aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawce na innym obiekcie zadania objetego Umowag lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostatego nadmiaru
wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza si¢ pozostawienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinkach, na ktorych
lokalnie nie jest spgkana, zadotowana, wybrzuszona i jest jest w bardzo dobrym i dobrym stanie
technicznym oraz sfrezowanie nierdwnosci lub ulozenie na niej jedynie odpowiednio warstwy
wyrownawczej lub wzmacniajacej oraz $cieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4cm. Ostateczna
konstrukcja nawierzchni 1 rozwigzania projektowe powinny zosta¢ dobrane przez projektanta na
podstawie badan podtoza gruntowego, wizji lokalnej w terenie, ewentualnych dodatkowych badan i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstoni¢ciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zatozenia dotyczace nos$noSci podioza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nos$nosci istniejacego podioza nalezy doprowadzi¢ je do wymaganej
nosnosci na koszt Wykonawcy.

Zjazdy indywidualne:
— kostka betonowa kolorowa grubosci 8cm (wypekienie spoin piaskiem)
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— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm

— w razie potrzeby warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm

Obramowanie zjazdow:

— krawezniki betonowe 15x22cm na tawie betonowej, na krawedzi jezdni 1 zjazdu

— obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej, po zewnetrznej krawedzi nawierzchni z kostki
Chodniki:

— kostka betonowa grubosci 8cm (wypetienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm

— w razie potrzeby warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm

Obramowanie chodnikow:

— obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowe;j

Skrzyzowania i zjazdy publiczne:

— konstrukcja nawierzchni jak na drodze gtownej, na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ réwniez
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrgbie planowanej inwestycji istniejg: sie¢ wodociggowa, linie telekomunikacyjne
podziemne i nadziemne, linie elektroenergetyczne podziemne i nadziemne, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, projektowany gazociagg. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen i sieci
zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang rozbudowa i przebudowa
drogi. Nalezy dokona¢ regulacji zaworow wodociggowych 1 pokryw studni na kanale sanitarnym,
deszczowym, pokryw studni telekomunikacyjnych, wykona¢ remont/przebudowe¢ przeniesienie w
inne miejsce istniejagcych wpustéw ulicznych.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Ewentualne doly po karczach musza by¢ uporzadkowane.
Nalezy zaprojektowa¢ do wykonania tereny zielone pokryte warstwg humusu i1 obsiane mieszanka
traw niskich w pasie pomigdzy obramowaniem chodnika, a granica pasa drogowego lub ogrodzenia.
Wskazniki ekonomiczne.

Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu cato$ci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

—uzyskaniem niezbednych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow wszelkich
niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnief, zezwolen, postanowien i decyzji
administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa, a warunkujacych przyszta realizacje
inwestycji 1 materiatéw sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacja na poszczegdlne
branze,

— wykonaniem rozbudowy i przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb okre§lonych w
niniejszej PFU, w tym ewentualng budowg kanatu technologicznego, oznakowania drogi itp.

— obstugg geodezyjng budowy

— okresem oferowanej gwarancji 1 r¢kojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okreslonym w ofercie

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielko$ci robot bazujac na swoim
do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu 1 obiektéw podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych-

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych:

1) Ogolne zasady wykonania i odbioru robot
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Rozbudowa i przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacj¢ projektowa 1 Szczegdélowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastagpi na zasadach 1 w
terminach ustalonych w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbidr robot
czesciowych nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i1 operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1 STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego roboOt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zatgcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zatagcznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalgcznik nr 3) zgloszenie robot do odbioru, oryginaly dziennikow budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o podjgciu obowigzkéw 1 zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
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zalacznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robdt objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksiege obmiarow, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalgcznik nr 5) atesty na materialy, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zalgcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zalacznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powotaniem si¢ na wiasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZ]J.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
6) Przeglad w okresie rgkojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.
8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Miasta Bransk, a obowigzujace przy
realizacji zadan w ramach rob6t inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar inwestycji objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr XXX1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk z
pozniejsza zmiang z dnia 20 listopada 2012r. Uchwata Nr XVII/119/12 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Podja¢ dzialania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegbdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z tre§cig wezwania, uzupeliania brakow
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupehienia brakow w zalacznikach do
wniosku;

c) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe¢ lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny spetniac
obowigzujace przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywacé bedzie obowigzek uzyskania zgody wtasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego;

d) za zgoda Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzane] z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej, jezeli zwrdcg si¢ o to
inwestorzy tej infrastruktury;

e) Wykonawca, jesli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowigzany uzyska¢ odstgpstwa od
przepisOw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz terminu na wykonanie zamowienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

Zgodnie z zamieszczong w czeSci III niniejszego opracowania koncepcja rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej planowana inwestycja bedzie wigzala si¢ z koniecznos$cig poszerzenia
pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekty podziatow nieruchomosci z
wykazem zmian gruntowych bedacych zatacznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia, tj. dziatkag nr ewid. 1584 obrgb 51 Bransk, na cele budowlane stanowi zalacznik
Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego o§wiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisy prawne, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z p6zn. zmianami)

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z pdzn. zmianami );

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zmianami);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i1 gérnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z pézn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z po6zn. zmianami);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z p6zn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z pdzn.
zmianami)

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami)

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

14) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z pdzn. zm.)

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6z. zm.).

16) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pdzn. zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pozn.
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

21) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zmianami);
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22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami);

24) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia bgda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - czg$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zalacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 1.

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepiséw,
katalogdéw itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdOwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypeli¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:
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Cze$¢ III niniejszego opracowania zawiera czg$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji na planie sytuacyjnym oraz koncepcyjne rozwigzanie sytuacyjne
planowanego przedsi¢wzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robdt. Jednocze$nie materiat ten postuzyl do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczegoOlnych robdt, co ma na celu utatwienie oszacowania kosztow robot. Przedstawione
rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

Kopia mapy =zasadniczej, na ktorej sporzadzono ww koncepcj¢ zostata dotgczona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego 1 stanowi zalacznik Nr 2.

W trakcie sporzadzania przez geodete jest mapa do celow projektowych, ktorg Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub
uaktualnienie w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie
Wykonawcy.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonat 5 otworéw geotechnicznych w obrebie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej w szczegolnosci w miejscach spekan nawierzchni bitumicznej. Projektowana glebokosé¢
wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t.,, gléwnie w rozstawie co 100-250m. Wiercenia byty
wykonywane recznie. Glgboko$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 0,6-1,7m p.p.t.,
Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan 1 w réznych
porach roku moze si¢ zmienia¢, szczegélnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych.

Czgs¢ III niniejszego opracowania zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez
uprawnionego geologa, ktora stanowi zalgcznik Nr 3 do niniejszego PFU 1 zawiera szczegotowe
wyniki badan podtoza z ich lokalizacja.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Cze$¢ przedmiotowej inwestycji na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+147 realizowana bedzie
w cze$ci miasta Bransk wpisanej do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Biatymstoku z dnia 17 grudnia 1979 roku nr KL. WKZ-5340/33/79 pod nr rej. A-417.
Prace budowlane na tym odcinku nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym uzyskaniu pozwolenia na
prowadzenie robot od Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace drzewa ujete sa na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz
moze wystepowac na niej zielen nie ujeta z réznych powodow.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego. hatasu i innych ucigzliwosci:

Odcinek o nawierzchni bitumicznej, brak pomiaréw ruchu drogowego, hatasu, innych

ucigzliwosci. Poniewaz kontynuacja ul. Bielskiej jest droga gminna gminy Bransk, droga moze
peti¢ funkcje objazdu w razie zamknigcia odcinka drogi powiatowej ul. Bielskiej lub krajowej
DK66, stad tez przyjeto ruch KR2. Wykonawca powinien dokona¢ wtasnych pomiarow i oceni¢
przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek:

Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108161B wraz z uzbrojeniem podziemnym
oraz nadziemnym ujeto na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do niniejszego
PFU. W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celéow projektowych, ktora
przekaze Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

strona 28 z 31



W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:

- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne

- linia telekomunikacyjna Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- stupowa linia telekomunikacyjna

- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne

- stupowa linia elektroenergetyczna z lampami o$wietlenia

- sie¢ wodociggowa z odgatezieniami bocznymi

- gazociag — projektowany odrebnym opracowaniem, uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym

- kanalizacja sanitarna z przytaczami do przylegtych nieruchomosci

- kanalizacja deszczowa

Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementow zagospodarowania
terenu, ktore nie zostaly zainwentaryzowane z r6znych powodow.

Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- rozbiorka rgczna lub poprzez frezowanie w czesci lub cato$ci istniejacej spekanej nawierzchni
bitumicznej ulicy Bo¢kowskiej na szerokosci od 0,5m do ok. 6,0m, z miejscowym poszerzeniem do
6,6m — na tukach wraz z obramowaniem z krawe¢znikéw betonowych 15x30cm;

- rozbidrki istniejagcych nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach wraz z obramowaniem
obrzezami;

- rozbiorka nawierzchni chodnikéw z plytek betonowych wraz z obramowaniem obrzezem
betonowym,;

- rozbiorka istniejacych znakow drogowych wraz ze stupkami;

- rozbiorka czg$ci istniejacych ogrodzen kolidujagcych =z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu, ktoére znajdujg si¢ w nowym pasie drogowym,;

- rozbiorka w razie koniecznosci elementéw przepustu pod droga gminng Nr 108161B tj. ul.
Boc¢kowska w km ok. 0+535 do remontu lub przywrocenia funkcji;

- rozbidrka odgatezien bocznych sieci wodociggowej z rur stalowych @25 projektowanych do
remontu,

- rozbiorka wpustéw ulicznych projektowanych do remontu, przebudowy lub przeniesienia w inne
miejsce;

Materialy i elementy pochodzace z rozbiorek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: slupki do znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, stupki
prowadzace i przeszkodowe, stupki blokujace itp.— stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materialy i elementy pochodzace z rozbiérek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.
brukowiec z rozbiorki nawierzchni brukowcowej, kruszywo tamane z podbudow, kruszywo
nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, ptyty drogowe betonowe,
plyty chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe i
zeliwne wpustéw oraz studzienek ulicznych itp. — stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materialy z rozbiérki nie nadajgce si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowe;j itp,
krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z law betonowych, rury betonowe, zelbetowe,
elementy betonowe, Zelbetowe i zeliwne wpustow oraz studzienek ulicznych — stanowia wlasnos¢
Wykonawcy 1 powinny zostaé wywiezione na pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko.
Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robdt. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawa o odpadach 1 przepisami ochrony S$rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
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pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i miesci si¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.
Czes¢ z tych materiatow, np. gruz betonowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do ponownego
wykorzystania, po przetworzeniu na petnowarto$ciowy materiat do budowy drég. Przetworzenie
gruzu betonowego polega na jego przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstatej
mieszanki 1 odsianiu niepotrzebnych frakcji. Powstale kruszywo Wykonawca moze wykorzystaé
jako kruszywo sztuczne do wykonywanych robot. Ostatecznie o przydatnosci  materiatdéw
otrzymanych po przetworzeniu materiatdéw rozbidrkowych, na podstawie ogledzin oraz wynikéw
wymaganych badan decyduje Inspektor Nadzoru.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony $rodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do rozbudowy i przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108161B nie
przewiduje si¢ nowych przylaczen do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy i1 przebudowy drogi oraz ewentualnie
przebudowy obiektu inzynierskiego uzyska niezb¢dne warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym. Wykonawca uzyska tez
wszelkie niezbgdne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczgcia, wykonywania oraz zakonczenia
budowlanych objetych zaméwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudoweg kolidujacej
infrastruktury techniczne;.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamoéwien
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z pdz. zm.) wymaga realizacji zamoOwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia polegajace na
wykonaniu:

- robot przygotowawczych,

- rob6t rozbidrkowych,

- robdt ziemnych,

- rob6t zbrojarskich,

- rob6t betoniarskich,

- rob6t montazowych,

- robdt izolacyjnych,

- rob6t odwodnieniowych,

- robot w zakresie podbudow 1 nawierzchni,

- robot wykonczeniowych

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin calkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 8 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
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przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zosta¢
przedtuzony w szczegoblnosci z uwagi na przedtuzajace si¢ postgpowania administracyjne
(pozwolenie PWKZ, decyzja ZRID, pozwolenie wodno-prawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z
innych powodow niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
skladania oferty, zgodnie z zapisami Umowy;

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktérym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacja zadania.

Wykonawca sporzadzi szczegdélowy harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegoOlnych etapdw robdt. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajagcego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegdétowe warunki zmiany okreslono w
projekcie Umowy z Zamawiajgcym.

3.4.11. Tabela rodzaju robét., przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robot Ryczattowa warto$¢ robot w zt
(brutto)
1. Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowe i
przebudowe drogi gminnej Nr 108161B tj. ul.
Boc¢kowskiej

2. Rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej Nr 10816B t;.
ul. Bo¢kowskiej

RAZEM BRUTTO

UWAGA: Warunki ptatno$ci okreslone sag w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia oraz w projekcie
umowy bedacej zalacznikiem do nie;j.

II1. ZALACZNIKI DO PFU

1. Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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