
Załącznik nr 1.5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do
Zbiornika Małej Retencji w Brańsku”
W ramach tego zadania zostanie wykonana:
a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Boćkowskiej w Brańsku - wg
odrębnego PFU
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Brańsku – wg odrębnego PFU
c) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Brańsku - wg odrębnego
PFU
d) Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Łąkowej na drogę publiczną w Brańsku – wg odrębnego PFU
e) Budowa drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku – czego dotyczy niniejsze PFU
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Działki, których właścicielem jest Gmina Miejska Brańsk do zaliczenia w części lub w całości pod
przyszły pas drogowy drogi publicznej:
- działki nr ewid. 2078/1 (w części), 2079 (w całości), 2081/1 (w części), 2110 (w części) Obręb 51
Brańsk, gm. Brańsk Miasto, powiat bielski
Działki przewidywane do przejęcia w całości z przeniesieniem własności na Miasto Brańsk pod
projektowany pas drogowy drogi do Zbiornika Małej Retencji:
- 2080/1, 2080/2, Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk Miasto, powiat bielski
Działki przyległe przewidywane do czasowego zajęcia na czas budowy:
- działka nr ewid. 1493/2 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. J. Piłsudskiego,
Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk Miasto, powiat bielski
Przewidywana ilość  działek przeznaczonych do przeniesienia własności z dotychczasowego
właściciela na Gminę Miasto Brańsk pod projektowany pas drogowy drogi gminnej wynosi: 2

Szczegółowe rozwiązania projektowe zaistniałe na etapie wykonywania projektu budowlanego
mogą spowodować konieczność podziału lub czasowego zajęcia przyległych działek, nie ujętych w
powyższym zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32412100-5  Sieć telekomunikacyjna
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych
1.1.1. Dane ogólne drogi
1.1.2. Przekroje normalne drogi
1.1.3. Oświetlenie uliczne
1.1.4. Kanał technologiczny
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.3.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych;
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów;
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane:
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności:
3.3.2  Wytyczne i instrukcje:
3.3.3  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1.  Kopia mapy zasadniczej
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni:
3.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
3.4.6.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:
3.4.7.  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:
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3.4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.4.9.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6) Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7) Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej do Zbiornika Małej
Retencji w m. Brańsk w powiecie bielskim.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe oraz geodezyjne, uzyskać w
imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z
Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać  roboty budowlane i uzyskać  w
imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu
inwestycji jeśli będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia
robót budowlanych i ich odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.  U. 2021 poz.
1129 z późn. zm.)

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy
publicznej drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na odcinku od granicy pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 1599B tj. ul. J. Piłsudskiego (na granicy działek nr ewid. 1493/2 i 2079 obręb 51
Brańsk) do krawędzi drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej na odcinku w pikietażu roboczym
od km 0+000 do km 0+454,16, na długości około 454,16mb, wraz z wykonaniem tej budowy.
Ostateczna długość  drogi zostanie określona na etapie projektowym z uwagi na projektowane
załamania trasy i ich wyokraglenia łukami poziomymi oraz  związane z tym możliwe niewielkie
zmiany tej długości uzależnione od zastosowanych promieni tych łuków.

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również: wykonanie oświetlenia ulicznego z
lampami typu LED na całym odcinku objętym opracowaniem oraz ewentualną  budowę kanału
technologicznego.

Zakres robót pokazano orientacyjnie na koncepcji projektowej Zamawiającego będącej
załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.

Należy również zaprojektować i wykonać stałą organizację ruchu z oznakowaniem pionowym,
uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w systemie
„zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz
Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić  w trakcie opracowywania przez Wykonawcę  projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzględnieniem postanowień  zawartych w SWZ, PFU, Umowie nie będą
powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia czy też zwiększenia parametrów
należy uzyskać zgodę Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+454,16 o
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łącznej długości około 454,16mb wraz z niezbędną  budową  lub przebudową  infrastruktury
technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest budowa drogi gminnej do Zbiornika Małej Retencji na odcinku od km 0+000
do km 0+454,16 na długości około 0,45416km – od drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Józefa
Piłsudskiego w m. Brańsk, pow. bielski, woj. podlaskie do Zbiornika Wodnego i rzeki Nurzec.

Początek odcinka na granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Józefa
Piłsudskiego (na granicy działek nr ewid. 2079 i 1493/2 obręb 51 Brańsk), zaś koniec na krawędzi
jezdni drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej biegnącej wzdłuż rzeki Nurzec.

Szczegółową  lokalizację  przedsięwzięcia wraz z charakterystycznymi wymiarami
przedstawiono na załączniku graficznym z koncepcją  i planem sytuacyjnym sporządzonym na
mapie zasadniczej.

Kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji budowy
będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia szacunkowego rozmiaru
robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami poziomymi długość odcinka
może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć
dokładny kilometraż ewidencyjny od początku do końca budowanego odcinka trasy i uzgadnić go
ostatecznie z Zamawiającym.
1.1.1.  Dane ogólne budowanej drogi
- długość - ok. 0,45416km
- kilometraż roboczy - od km 0+000 do km 0+454,16
- kategoria drogi - droga gminna
- klasa drogi - D
- kategoria ruchu - KR1
- prędkość projektowa - 30km/godz.
- przekrój - trasowy
- szerokość jezdni - szer. podstawowa 5,0m
- szerokość poboczy - 0,75m-1,0m
- szerokość zatoki postojowej - max 5,0m
- długość zatoki postojowej - min. 98,3m
- wysokość skrajni drogi - min. 4,50m

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) – trasowy
- przekrój jezdni:  – na odcinku prostym  - daszkowy

 – na łukach – pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
 prostym lub odpowiednia przechyłka jednostronna wg WT

- spadek pobocza  – 6-8%
- szerokość jezdni  – 5,0m (2x2,5m)

z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi
zależnymi od zastosowanego promienia łuku poziomego

- odwodnienie terenu: spadkami podłużnymi i poprzecznymi drogi na nieutwardzony teren pasa
drogowego;
W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.1.3. Oświetlenie uliczne
Budowa sieci kablowej podziemnej oświetlenia ulicznego

strona 5 z 28



Klasę oświetleniową projektowanej drogi gminnej należy dobrać na podstawie normy PN-EN
13201-1:2016-02. Zaprojektować i wybudować sieć kablową oświetlenia ulicznego oraz słupów
aluminiowych. Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy
oświetleniowej ME5. Wysokość zawieszenia opraw – 9m.
Słupy zabezpieczyć przed działaniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane słupy

oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo
konstrukcji wsporczych dla urządzeń  drogowych”. Zgodnie z ww. normą  dla dróg w terenie
zabudowanym, dla których nie podniesiono dopuszczalnych prędkości, słupy powinny spełniać
wymagania dla „klasy 0”. Proponowane rozwiązania w formie kart katalogowych przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji.

Wszystkie prace w obrębie sieci elektroenergetycznych należy prowadzić  bezwzględnie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.
1.1.4. Kanał technologiczny

Zaprojektowanie i wybudowanie kanału technologicznego na długości budowanej drogi w
formie minimalnego profilu KTu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (DzU 2015 poz.680),
gdzie podano wszelkie wymagania. Zamawiający będzie się ubiegać o zwolnienie z budowy kanału
technologicznego z uwagi na teren niezabudowany.
 Zgodnie zapisami pkt 3 załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia „w przypadkach uwzględniających
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość  zaludnienia oraz plany zagospodarowania
przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza się  wykonanie minimalnego profilu KTu
składającego się z jednej rury osłonowej, jednej rury światłowodowej i jednej prefabrykowanej
wiązki mikrorur.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

W chwili obecnej w miejscu projektowanej do budowy drogi brak urządzonego utwardzonego
dojazdu, za wyjątkiem skrzyżowania z drogą powiatową, które wykonano podczas przebudowy tej
drogi w 2021 roku. Na dalszym odcinku dojazd do zbiornika odbywa się po nawierzchni gruntowej
ulepszanej kruszywem. Na działce nr ewid. 2079, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową kilka lat
temu został  rozebrany budynek mieszkalny, by umożliwić  publiczny dojazd mieszkańcom do
pobliskiego nowobudowanego Zbiornika Wodnego. Działka nr ewid. 2079 szer. 10,3-10,5m –
własność Miasta Brańsk. Na dalszym odcinku w stronę zbiornika, należy uregulować stan prawny
działek stanowiących własność prywatną  i przejąć  pod pas drogowy przyszłej publicznej drogi
gminnej. Po obu stronach tych działek teren stanowi własność Miasta Brańsk.

Przy skrzyżowaniu z drogą  powiatową  ul. Józefa Piłsudskiego zabudowa zagrodowa. Na
odcinku ok. 100mb w stronę zbiornika zabudowania gospodarcze po obu stronach, na dalszym brak
zabudowań, działki nieużytkowane, łąki, pastwiska. Po lewej stronie wybudowany w latach
poprzednich Zbiornik Wodny.

Spadek terenu na nieruchomościach objętych opracowaniem w kierunku południowym, w
stronę rzeki Nurzec.

W projektowanym pasie drogowym drogi gminnej projektowane są odrębnym opracowaniem
przyłącza kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego. Na dalszym odcinku w km
ok. 0+216 planowany przebieg drogi przecina nadziemna linia elektroenergetyczna.

W pasie terenu robót brak drzew i krzaków wymagających wycinki. Konieczność i zakres
wycinki ewentualnych odrostów drzew i krzaków może nastąpić na etapie prac projektowych, w
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Należy uregulować stan prawny gruntów, dokonać ich podziału i przejąć w części pod pas
drogowy drogi publicznej. Rozbudowę drogi wraz niezbędną infrastrukturą techniczną prowadzić
należy w projektowanych dla tej tej drogi gminnej liniach rozgraniczających .
1.2.2 Stan projektowany
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Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić.
2) mapy do celów projektowych przekazanej przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy,
którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub dostosować do rozwiązań projektowych
3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę  gminną  w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi dla
dróg publicznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MTiGM w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r. poz.124 z późn. zm.) dla kategorii ruchu – KR1 i klasy drogi – D. Należy zastosować
rozwiązania parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować inwestycję w projektowanym
pasie drogowym oraz zapewnić  prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz pasa
postojowego. Niweletę  nawierzchni w profilu podłużnym oraz przekroju poprzecznym należy
dopasować  również  terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
obowiązujących warunków technicznych.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi publicznej
klasa drogi D
prędkość projektowa min. 30km/h
przekrój normalny (poprzeczny) uliczny
szerokość jezdni 5,0m
szerokość pasa postojowego min. 5,0m
długość pasa postojowego min. 98,3m
szerokość pobocza 0,75m-1,0m
pochylenie skarp 1:1 - 1:1,5
wysokość skrajni jezdni min. 4,50 m

Konstrukcję  nawierzchni należy zaprojektować  wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badań podłoża gruntowego będących Załącznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegółowić poprzez zagęszczenie odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe
badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej i zatoki postojowej – kostka betonowa brukowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22cm spełniającej
wymagania określone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP
- nasyp z gruntu niewysadzinowego – w razie konieczności wymiana gruntów słabonośnych, w tym
gruntów organicznych (torfy, namuły)
Uzbrojenie terenu:
- przewiduje się budowę sieci oświetleniowej;
- przewiduje się  ewentualną  budowę  kanału technologicznego (jeśli zajdzie konieczność, gdy
Zamawiający nie uzyska zwolnienia od konieczności budowy kanału technologicznego);
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Zakres wywłaszczeń  pod pas drogowy pokazano na koncepcji zagospodarowania terenu
stanowiącej Zał. Nr. 4 do niniejszego PFU, ewentualne korekty uzgadnić z Inspektorem nadzoru
oraz Zamawiającym.

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz  uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.
Odwodnienie

Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych spadkami podłużnymi i
poprzecznymi poboczem na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Wycinka drzew lub odrostów krzaków

Szczegółową  inwentaryzację  kolidujących drzew i krzaków do wycinki wykonać  na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia kolizji istniejących drzew lub odrostów krzaków z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, złej kondycji zdrowotnej, bądź  też  zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub pieszych, braku możliwości dostosowania odległości obiektów w
pasie drogowym do obowiązujących warunków technicznych należy przewidzieć ich usunięcie.
Tereny zielone

Należy zaprojektować  tereny zielone pokryte warstwą  humusu i obsiane mieszanką  traw
niskich w pasie pomiędzy krawędzią  pobocza, a granicą  pasa lub ogrodzeniami na odcinku
występujących zabudowań oraz przy zatoce postojowej.
Organizacja ruchu
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego i
warunków ich umieszczania na  drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć  taką  samą  grupę  wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać  z folii odblaskowej
uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi (W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);
Drogowe bariery ochronne
Należy je projektować  i stosować  w razie potrzeby i konieczności, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
1) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach,
3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:
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Drogę  gminną  zaprojektować  tak, aby po jej wykonaniu spełnione zostały wymagania
wynikające z rozporządzeń  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie, jak również  by
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, i uniknąć  zbędnych wywłaszczeń pod pas drogowy.
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu Umowy
b) Sporządzenie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejącego pasa drogowego jako załącznika do wniosku ZRID;
c) Sporządzenie planu wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych (w razie zajścia konieczności) oraz
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę
drzew lub krzewów w pasie drogowym zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający
decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916  z późn. zm.).
d) Ponieważ Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań podłoża średnio co
35-110mb wykonanymi w 2022 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego, na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy ją
uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć poprzez zagęszczenie otworów w miejscach wątpliwych i
wykonać dodatkowe badania podłoża.
e) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
f) Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego łącznie z materiałami i
opracowaniami towarzyszącymi - na budowę  drogi wraz z niezbędną  budową, przebudową
infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji.
g) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozytywnej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
h) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
i) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
elektrycznej, telekomunikacyjnej i ew. innych branż oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru i akceptacji przez Zamawiającego. Będą  stanowiły podstawę  do oceny
wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Powinny one
zawierać zakres określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno  – użytkowego oraz uwzględniać formę i zapisy dotyczące wykonania i
odbioru robót wymagane niniejszym PFU oraz Umową.
j) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z
branż.
k) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po wybudowaniu odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz
złożeniem ich do zatwierdzenia do odpowiedniego organu.
l) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
m) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
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skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (projekty podziałów) - 1egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
2) uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
4) Projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi gminnej uwzględniający docelowe
zrealizowane rozwiązania projektowe – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do starosty wraz z
załącznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
11) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
12) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację   oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy – po
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
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f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót
branżowych,
k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży elektrycznej i ew. innych branż  zgodnie z
wymogami gestorów sieci,
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane)

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania odcinka drogi gminnej tj. drogi do Zbiornika Małej Retencji od
km 0+000 do km 0+454,16 (pikietaż  roboczy). Budowę drogi należy zaprojektować zgodnie z
Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zm), na podstawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi,
obowiązującymi normami,   wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie budowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, wymaganego nadzoru ze strony
właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
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7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
12) w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury,
przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność dodatkowych
wywłaszczeń pod przyszły pas drogowy, podniesienia niwelety drogi, wymiany gruntów w miejscu
występowania gruntów słabonośnych (torfy, namuły) – zwiększenie ilości w wyniku
uszczegółowienia badań, konieczność  zapewnienia dróg objazdowych, wykonanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego), usunięcie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury - stanowią one
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu przez
Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,45416 km

Zamawiający przyjął początek drogi do budowy na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1599B tj. ul. Józefa Piłsudskiego (na granicy działek nr ewid. 2079 i 1493/2 obręb 51 Brańsk),
zaś koniec na krawędzi istniejącej drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej biegnącej wzdłuż rzeki
Nurzec i Zbiornika Wodnego;
2) zdjęcie humusu:
− zaleca się  wykorzystanie go do niwelacji terenu pasa drogowego i wykonania trawników,
ewentualny nadmiar wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− nie przewiduje się  wycinki drzew, karczy drzew i odrostów krzaków, jednak jeśli po
przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni z projektowanych rozwiązań projektowych wyniknie taka
potrzeba, należy usunąć  jedynie kolidujące drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzaków
znajdujących się w pasie drogowym;
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy – należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni drogi, zatoki postojowej, usuwaniu gruntów słabonośnych, w tym gruntów
organicznych (torfy, namuły) z podłoża w celu zapewnienia odpowiedniej nośności podłoża
gruntowego, wykopy przy ustawianiu słupów oświetleniowych i układaniu kabli
elektroenergetycznych oraz ewentualnym wykonywaniu kanału technologicznego (jeśli
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Zamawiający nie zostanie z konieczności jego budowy zwolniony) itp. Zaleca się niewykorzystany
na budowie grunt z wykopu przyjąć  na odwiezienie na odkład w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, lub do utylizacji. Może być również użyty, jeśli się nadaje do wbudowania - na
budowie, przebudowie pozostałych obiektów objętych umową z Zamawiającym na wykonanie
całego zadania.
− nasypy – przewidzieć na odcinkach gdzie należy wymienić grunt słabonośny oraz na uzupełnienie
korpusu drogi (podniesienie niwelety drogi) – zaleca się grunt na nasypy przyjąć z dowiezieniem z
dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopów grunt nadający się do wbudowania w nasypy.
− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;
6) warstwa ulepszonego podłoża (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
7) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki związanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby
9) nawierzchnia jezdni drogi głównej i zatoki postojowej:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- nasyp z gruntu niewysadzinowego – wymiana gruntów słabonośnych

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi głównej i zatoki postojowej krawężnikami
betonowymi 15x22cm lub 15x30cm na ławie betonowej.
10) likwidacja miejsc wysadzinowych oraz gruntów słabonośnych: lokalizację należy określić na
podstawie oceny wizualnej i badań  geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badań podłoża średnio co 35-110mb stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU;
11) zaprojektowanie odwodnienia drogi gminnej poprzez:
− zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni, poboczy i
terenu pasa drogowego;
12) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów
− w razie potrzeby korekty (obniżenia) niwelety drogi w km 0+000 istniejącą nawierzchnię na
skrzyżowaniu z drogą  powiatową  w jej pasie drogowym należy odpowiednio przełożyć, a
obramowanie krawężnikami betonowymi 15x30cm odpowiednio przestawić;
13) elementy bezpieczeństwa ruchu:
- należy wykonać  Projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu rozbudowy drogi
uwzględniający w szczególności kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome skrzyżowania
projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w
Bielsku Podlaskim. Wykonać  go zgodnie z wymaganiami dla rozwiązań  projektowych drogi i
obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
14) urządzenia i sieci
− kanał  technologiczny – zaprojektowanie i wykonanie kanału o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na projektowanym do wykonania odcinku drogi – jeśli Zamawiający nie
uzyska zwolnienia z budowy tego kanału
− sieć elektroenergetyczna – zaprojektowanie oświetlenia ulicznego drogi zgodnie z warunkami
technicznymi, które należy uzyskać na etapie projektowania od PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca na etapie projektowania budowy kanału technologicznego oraz oświetlenia
ulicznego uzyska niezbędne warunki techniczne i realizacyjne w tym również  związane z
usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym.
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15) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych – 2 szt.
16) Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną  w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami
poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0 MPa lub 3 (U) – min.
4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
- klasa betonu C30/37
Parametry techniczne kostki betonowej użytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów,
chodników muszą spełniać parametry określone normą PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:

Nie dotyczy.
1.4.3. Natężenie ruchu

Budowa nowej drogi, brak pomiarów ruchu drogowego, hałasu, innych uciążliwości. Droga
będzie służyć wyłącznie jako dojazdowa droga publiczna do Zbiornika Wodnego, ruch pojazdów
ciężarowych i autobusów wyjątkowy i pomijalny, w związku z tym przewiduje się ruch KR1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji nie znajduje się obecnie uzbrojenie terenu, zaprojektowane,
lecz nie wykonane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej kD160 z ulicy Józefa Piłsudskiego przez
działkę nr 2079 Miasta Brańsk do dwóch nieruchomości po obu jej stronach.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na budowę  oświetlenia
ulicznego oraz ewentualną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej lub usunięcie kolizji.

Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość  od linii naziemnych i podziemnych.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić  właścicieli urządzeń  i sieci o
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planowanych robotach i wyznaczyć  dokładny ich przebieg – w razie stwierdzenia ich
występowania.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga, aby przebieg drogi do Zbiornika Małej Retencji zaprojektować  i
wykonać na działkach nr ewid. 2079, 2081/1, 2078/1, 2110 oraz na działkach nr ewid. 2080/1,
2080/2 projektowanych do przejęcia w całości pod pas drogowy drogi gminnej. Zmiany koncepcji
są  dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą być
dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne
dla Zamawiającego i wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Projekt budowlany
ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) nie utrudniały użytkowania
drogi przez osoby niepełnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry
uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać musi w szczególności zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zm)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.  U. 2021
poz. 1129 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
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6) Opinię geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami).
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z:
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
4) załączników projektu budowlanego:

a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej będącej
uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań
projektowych dotyczy poszczególnych branż. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część opisowa projektu wykonawczego:
- dla branży drogowej, elektrycznej i innych, jeżeli będą  niezbędne powinna być  sporządzona
zgodnie z niniejszą PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- Wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, chodników,
roboty ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 i powinien zawierać między innymi:
pikietaż, lokalizację  i parametry odcinków prostych, łuków poziomych, jezdni, skrzyżowań  z
graficznym określeniem rodzaju nawierzchni, lokalizację i parametry projektowanego uzbrojenia
nad i podziemnego, lokalizację miejsc i sposobu zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym, granice działek do przejęcia pod pas drogowy itp.;
2) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi;
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych;
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowaną konstrukcją nawierzchni oraz jej lokalizacją;
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów.

Przedmiary robót dla branży drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branż  należy
sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
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D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił  wartość  wynagrodzenia za realizację  przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają  postanowienie
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla każdej branży oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego będą  podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR
opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostępne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi oraz projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być  wykonane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się  zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu;
6) Datę sporządzenia, imię i nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg i złożyć do
zatwierdzenia przez starostę powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z późn. zm.).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD lub
DVD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne
2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania.  Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym przez odpowiedni organ projektem czasowej organizacji ruchu – dotyczy
skrzyżowania z drogą powiatową oraz pozostałego odcinka drogi gminnej.

W razie konieczności usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów
krzaków rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał  z wycinki jest własnością
Zamawiającego (materiał należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego).

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawcę na innym obiekcie zadania objętego Umową lub w miejsce wskazane przez
Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostałego nadmiaru
wraz z transportem leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie jezdni projektowanej drogi oraz zatoki postojowej należy wykonać  z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30. Ostateczna
konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe powinny zostać dobrane przez projektanta na
podstawie badań podłoża gruntowego, wizji lokalnej w terenie, ewentualnych dodatkowych badań i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić  badania w celu określenia głębokości na jakiej
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należy wymienić grunty słabonośne, aby doprowadzić podłoże do wymaganej nośności na koszt
Wykonawcy. Przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić  badania kontrolne potwierdzające
założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W przypadku stwierdzenia
braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić  je do wymaganej nośności na koszt
Wykonawcy.
kanał technologiczny
Jeśli Zamawiający nie uzyska zwolnienia z budowy kanału technologicznego, wykonać  go na
całym odcinku drogi w minimalnym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy D.
kablowa podziemna linia oświetlenia ulicznego drogi

Należy zaprojektować i wykonać jako rozwiązanie podstawowe oświetlenie drogowe zgodnie z
Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie wraz z jego zasilaniem linią  kablową  od najbliższych złączy kablowo-
pomiarowych lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz szafami oświetleniowymi, najbliższa szafa znajduje
się w ul. J. Piłsudskiego.

Wykonać na calym odcinku kablową linię oświetlenia ulicznego oraz słupów aluminiowych.
Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy oświetleniowej ME5.
Wysokość  zawieszenia opraw – 9m, Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla
urządzeń drogowych”.
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieje słupowa linia elektroenergetyczna oraz projektowane
odrębnym opracowaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej kD160 przy skrzyżowaniu z drogą
powiatową. Dodatkowo w uzgodnieniu z gestorami urządzeń i sieci należy zabezpieczyć wszystkie
ewentualne kolizje infrastruktury z projektowaną budową drogi.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Doły po karczach muszą  być  uporządkowane. W terenie
zabudowanym należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką
traw niskich w pasie pomiędzy poboczem, a granicą  pasa drogowego lub ogrodzenia. Skarpy
wykonanych nasypów oraz teren gdzie wykonywano wykopy lub nasypy należy umocnić
humusowaniem i zasianiem trawy.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
−uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkie
niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjne wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i
materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne branże,
− wykonaniem budowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb określonych w niniejszej PFU w
tym budową  linii oświetlenia ulicznego, oraz ewentualną  budową  kanału technologicznego,
oznakowania drogi itp.
− obsługą geodezyjną budowy
− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 3 lata lub dłuższym określonym w ofercie

Koszt dokumentacji oraz budowy kanału technologicznego należy umieścić  w odrębnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartości umownej za wykonanie przedmiotu zamówienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiającego z budowy kanału technologicznego.
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających budowie. Akceptacja projektu
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub
niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Budowa drogi winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację  projektową  i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w
terminach ustalonych w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Miasta Brańsk, a obowiązujące przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Obszar inwestycji objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002r.
oraz Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne budowy oświetlenia ulicznego, przebudów, uzgodnienia i
zatwierdzenia itp. wymagane zgodnie z prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Podjąć działania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania, uzupełniania braków
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do
wniosku;
c) uzyskać  warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę  lub
likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń
infrastruktury technicznej (urządzenia energetyczne, system odprowadzenia ścieków) powinny
spełniać obowiązujące przepisy i normy;
Ponadto na wykonawcy spoczywać  będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej z budową  drogi gminnej, jeżeli zwrócą  się  o to inwestorzy tej
infrastruktury;
e) Wykonawca, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiązany uzyskać  odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w  ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamówienia  oraz terminu na wykonanie zamówienia po uzyskaniu zgody
Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane:

Zgodnie z zamieszczoną  w części III niniejszego opracowania koncepcją  budowy drogi
gminnej planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością przejęcia pod pas drogowy drogi
gminnej w całości dwóch działek nie będących własnością Zamawiającego oraz podziału działek
będących własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację
projektową  wraz z załącznikami do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację  inwestycji
drogowej.

Kopia Oświadczenia Burmistrza Miasta Brańsk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomościami, tj. działkami nr ewid. 2079, 2081/1, 2078/1, 2110 obręb 51 Brańsk, na cele
budowlane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1 Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zmianami)
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3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z późn. zmianami );
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z późn. zmianami);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z późn. zmianami);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z późn.
zmianami)
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami)
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
14) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z późn. zm.)
15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.).
16) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z późn. zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z późn.
zmianami);
19) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);
21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z późn. zmianami);
22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
3.3.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz koncepcyjne rozwiązanie sytuacyjne
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planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie oszacowania kosztów robót. Przedstawione
rozwiązania traktować należy jako orientacyjne.

Kopia mapy zasadniczej, na której sporządzono ww koncepcję  została dołączona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i stanowi załącznik Nr 2.

W trakcie sporządzania przez geodetę jest mapa do celów projektowych, którą Zamawiający
przekaże Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub
uaktualnienie w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie
Wykonawcy.
3.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał  7 otworów geotechnicznych w obrębie projektowanej
nawierzchni drogi gminnej. Projektowana głębokość wierceń dla trasy wyniosła ok. 2,0m p.p.t.
Niektóre otwory zostały pogłębione z uwagi na występowanie gruntów nienośnych lub
słabonośnych. Otwory wykonano w rozstawie od 35m do 110m. Wiercenia były wykonywane
ręcznie. Głębokość  występowania zwierciadła wody wynosi 0,8-1,2m p.p.t., Zaobserwowany
charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może
się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy projektowaniu należy brać
pod uwagę  wyższy poziom wód gruntowych. Na podstawie badań  stwierdzono lokalne
występowanie w podłożu gruntów organicznych tj. torfów i namułów. Przy projektowaniu
konstrukcji nawierzchni należy uwzględnić  wymianę  gruntów organicznych, na grunty
niewysadzinowe.

Część  III niniejszego opracowania zawiera opinię  geotechniczną  sporządzoną  przez
uprawnionego geologa, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU i zawiera szczegółowe
wyniki badań podłoża z ich lokalizacją.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Część przedmiotowej inwestycji na odcinku w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1599B tj.
skrzyżowanie z ul. J. Piłsudskiego i na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+150 realizowana będzie
w części miasta Brańsk wpisanej do rejestru zabytków decyzją  Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Białymstoku z dnia 17 grudnia 1979 roku nr KL. WKZ-5340/33/79 pod nr rej. A-417.

Prace budowlane na tym odcinku należy prowadzić po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia
na prowadzenie robót od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejące drzewa ujęte są  na kopii mapy zasadniczej, która stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdyż
może występować na niej zieleń nie ujęta z różnych powodów.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:

Budowa nowej drogi, brak pomiarów ruchu drogowego, hałasu, innych uciążliwości. Droga
będzie służyć wyłącznie jako publiczna droga dojazdowa do Zbiornika Małej Retencji, w związku z
tym przewiduje się ruch KR1.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:

Stan istniejący nieruchomości, na których projektowana jest droga gminna wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym ujęto na kopii mapy zasadniczej, która stanowi załącznik Nr 2 do
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niniejszego PFU. W trakcie sporządzania przez Zamawiającego jest mapa do celów projektowych,
którą przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- słupowa linia elektroenergetyczna;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – projektowane odrębnym opracowaniem, uzgodnione na
Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

Nie wyklucza się  jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementów
zagospodarowania terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
- Ewentualna rozbiórka części nawierzchni zjazdu na skrzyżowaniu z drogą powiatową z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm wraz z obramowaniem krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławie
betonowej – w razie potrzeby obniżenia niwelety drogi gminnej;

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek, nadające się  do ponownego wbudowania, tj.
kruszywo  łamane z podbudów, kostki brukowe betonowe, krawężniki betonowe itp. – stanowią
własność Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć na
odl. do 3km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na budowę ulicy.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do bezpośredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbiórek: nawierzchni z kostki betonowej. krawężniki betonowe,
gruz z ław betonowych itp. – stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na
pozyskane przez niego składowisko lub wysypisko. Koszt wywozu oraz utylizacji należy do
Wykonawcy robót. Sposób składowania musi być  zgodny z Ustawą  o odpadach i przepisami
ochrony środowiska. Koszt transportu, składowania oraz pozwolenia na składowanie, jest po stronie
Wykonawcy i mieści się  w ramach Ceny Kontraktowej. Część  z tych materiałów, np. gruz
betonowy, Inspektor Nadzoru może dopuścić do ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na
pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstałej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstałe kruszywo Wykonawca może wykorzystać  jako  kruszywo sztuczne do
wykonywanych robót.

Ostatecznie, o przydatności materiałów otrzymanych po przetworzeniu materiałów
rozbiórkowych, na podstawie oględzin oraz wyników wymaganych badań  decyduje Inspektor
Nadzoru.

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do budowy odcinku drogi gminnej przewiduje się  wykonanie oświetlenia
ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi, które należy uzyskać na etapie projektowania od
PGE Dystrybucja S.A.

Dodatkowo projektowana droga gminna krzyżuje się z drogą powiatową Nr 1599B tj. ul. J.
Piłsudskiego. Należy wykonać  Projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi
uwzględniający kompleksowe oznakowanie skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą
publiczną tj. drogą powiatową w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim.

Wykonawca na etapie projektowania budowy drogi i kanału technologicznego uzyska
niezbędne warunki techniczne i realizacyjne związane z usuwaniem ewentualnych kolizji z
uzbrojeniem nad i podziemnym. Wykonawca uzyska też wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia
konieczne do rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na budowę  oświetlenia
ulicznego oraz ewentualną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.
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3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiający będzie ubiegał się o zwolnienie z budowy kanału technologicznego ze względów
ekonomicznych. Jeśli jednak Zamawiający nie uzyska zwolnienia z budowy kanału odpowiednich
organów, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może zostać
przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się  postępowania administracyjne
(pozwolenie PWKZ, decyzja ZRID itp.), uzgodnienia, opinie itp. oraz z innych powodów
niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty;

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.
3.4.11. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania.

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiającego może on
zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki zmiany określono w
projekcie Umowy z Zamawiającym.
3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę drogi
do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku

2. Budowa drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku
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3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę
kanału technologicznego

4. Budowa kanału technologicznego
RAZEM BRUTTO

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiającego zwolnienia z budowy kanału technologicznego
ryczałtowa wartość robót zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 i Nr 4. Warunki płatności określone są
w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy będącej załącznikiem do niej.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Burmistrza Miasta Brańsk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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