Zalacznik nr 1.3 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

sModernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, L.akowej oraz drogi do
Zbiornika Malej Retencji w Bransku”

W ramach tego zadania zostanie wykonana:

a) Rozbudowa i1 przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bockowskiej w Bransku - wg
odrebnego PFU

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Bransku — wg odrebnego PFU

c¢) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Bransku - czego dotyczy
niniejsze PFU

d) Rozbudowa drogi wewngetrznej ul. Lakowej na drogg publiczng w Bransku — wg odrebnego PFU
¢) Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku — wg odrgbnego PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:

Pas drogowy drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej: dziatki nr ewid. 1567, 1609
dziatka nr ewid. 1536/2 (ul. Bielska dr. Powiatowa Nr 1599B), dzialka nr ewid. 1584 (ul.
Boc¢kowska dr. Gminna Nr 108161B), Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociaggoéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

5. Spis zawartoS$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1. Dane ogdlne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Kanat technologiczny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j

1.2.3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i1 orientacyjne ilo$ci robot
1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Materiaty do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1 Obowigzujace w szczegdlnosci przepisy prawne

3.3.2 Wytyczne 1 instrukcje

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwosci

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzagdzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6) Imie¢ i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

7) Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy: Signed by /
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk P?dp'sano preez:
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 Tt
Date / Data:
2022-08-17
23:17
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul.
Marii Konopnickiej w m. Bransk w powiecie bielskim woj. podlaskie.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych i ich
odbioru.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zn. zm.)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej na odcinku od skrzyzowania z droga gminng
Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowska do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1599B tj. ul. Bielska w m.
Bransk w powiecie bielskim, na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km 0+373,41, na
dhugosci okoto 373,41mb, wraz z wykonaniem tej przebudowy. Obejmuje rdwniez zaprojektowanie
1 wykonania niezbednej przebudowy skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1599B ul. Bielska z
uwagi na projektowang przebudowe¢ ul. M. Konopnickiej i zmiang szerokosci jej jezdni zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bransk. Zakres niezbedne;j
przebudowy skrzyzowania okresli zarzadca drogi powiatowe;.

Ostateczna dtugos¢ zostanie okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane
wyokraglenia zalaman trasy tukami poziomymi i mozliwe zmiany tej dlugosci uzaleznione od
zastosowanych promieni tych lukéw. Zamoéwienie obejmuje rowniez ewentualng: budowe kanatu
technologicznego, usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, zamian¢ hydrantu na podziemny,
wykonanie przebudowy/remontu istniejgcych lub budowy nowych wpustow ulicznych, rozwigzanie
sposobu odwodnienia ulicy w taki sposob, aby woda opadowa i roztopowa nie splywata na ul.
Boc¢kowska, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod i1 decyzji
administracyjnych na podstawie koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej zatacznikiem Nr 4
do niniejszego PFU, a nastgpnie wykonanie przebudowy tego odcinka drogi gminne;.

Nalezy rowniez zaprojektowac i wykona¢ nowg organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i poziomym, uwzgledniajagcym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi gminnej w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w
zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz Zamawiajacego.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU, Umowie nie beda
powodowaly zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedluzenia terminu realizacji inwestycji za
wyjatkiem kosztéw zaprojektowania 1 budowy kanatu technologicznego, o zwolnienie z ktorego
budowy bedzie si¢ ubiegal Zamawiajacy.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, s3 tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum rob6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilos$ci lub zmniejszenia czy tez zwigkszenia parametréw
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na przebudowe drogi gminnej Nr 108162B na odcinku od km 0+000 do km
0+373,41 o tacznej dhlugosci okoto 373,41 mb wraz z niezbedng budowa lub przebudowa
infrastruktury technicznej. Dotyczy to rowniez zaprojektowania 1 wykonania niezbgdnej
przebudowy jej skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1599B ul. Bielska. Zakres i warunki
niezbednej przebudowy tego skrzyzowania okresli zarzadca drogi powiatowe;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest przebudowa drogi gminnej Nr 108162B na odcinku od km 0+000 do km
0+373,41 na dtugosci okoto 0,374km — od drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej do drogi
powiatowej Nr 1599B tj. ul. Bielskiej w m. Bransk, pow. bielski, woj. podlaskie wraz z przebudowa
skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1599B.

Poczatek przebudowywanego odcinka ul. M. Konopnickiej na granicy pasa drogowego ul.
Boc¢kowskiej (na granicy dziatek nr ewid. 1584 1 1609 obreb 51 Bransk), za§ koniec na granicy pasa
drogowego ul. Bielskiej (na granicy dziatek nr ewid. 1567 1 1536/2 obrgb 51 Bransk gmina Miasto
Bransk).

Szczegotowa lokalizacje przedsigwzigcia przedstawiono na zalaczniku graficznym z koncepcja
1 planem sytuacyjnym sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
przebudowy bedacej zalgcznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwiazku z projektowanymi tukami
poziomymi oraz poczatkiem 1 koncem projektowanego odcinka zakonczonymi istniejgca
nawierzchnig bitumiczng, w zaleznos$ci od jej stanu technicznego oraz od zastosowanych promieni
tukéw poziomych na zatamaniach trasy dtugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ doktadny kilometraz ewidencyjny poczatku
1 konca przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogoélne przebudowywanego odcinka drogi

- dlugos¢ ok. 0,374km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+373,41
- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- przekroj uliczny

- szerokos$¢ jezdni szer. podstawowa 5,0m

- szerokos$¢ chodnika min. 2,0m

- wysokos¢ skrajni drogi min. 4,50m

- wysoko$¢ skrajni chodnika min. 2,50m

- zjazdy indywidualne/publiczne: szer. jezdni nie mniej niz 4,0m, nie wigcej niz 5,0m
Na odcinku w przyblizeniu od km 0+009 do km 0+167 przewiduje si¢ strefe zamieszkania i ciag
pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szer. 5,0m, na pozostalych odcinkach
nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer. 5,0m oraz chodnik szer. 2,0m.
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekr6j normalny (poprzeczny)  — uliczny
- przekrdj jezdni: —na odcinku prostym - daszkowy
— na tukach — pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
prostym lub odpowiednia przechytka jednostronna wg WT
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- szerokos$¢ jezdni —5,00m (2x2,50m) — zgodnie z MPZP Miasta Bransk
z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia luku poziomego
- odwodnienie terenu: w sposéb dotychczasowy spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi drogi do
istniejagcych wpustéw ulicznych w ul. M. Konopnickiej, projektowanych do przebudowy/remontu
lub wg przedstawionego przez Wykonawce rozwigzania sposobu odwodnienia zaakceptowanego
przez Zamawiajacego;

Nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe zjazdow indywidualnych oraz publicznych z
przylegtych do przebudowywanej drogi gminnej nieruchomosci, dostosowujac te zjazdy do nowego
przebiegu trasy w planie i1 profilu oraz planowanego odwodnienia drogi. Przedmiotowe zmiany
nalezy uja¢ w projekcie wykonawczym.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cia zmiany charakterystycznych parametréw
2) koniecznos$ci wykonania rob6t nieujetych w niniejszym PFU
— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.1.3. Kanat technologiczny

Zaprojektowanie 1 wybudowanie kanalu technologicznego na dlugosci budowanej drogi w
formie minimalnego profilu KTu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (DzU 2015 poz.680),
gdzie podano wszelkie wymagania. Zamawiajacy bedzie si¢ ubiega¢ o zwolnienie z budowy kanatu
technologicznego z uwagi na teren niezabudowany.

Zgodnie zapisami pkt 3 zatacznika Nr 1 w/w rozporzadzenia ,,w przypadkach uwzgledniajacych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gegsto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania
przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej, jednej rury $wiattowodowej 1 jednej prefabrykowane;j
wiazki mikrorur.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni brukowej laczy ul.
Bockowska z ul. Bielska w m. Bransk. Obie ulice posiadaja nawierzchnia asfaltowe z obustronnymi
chodnikami przylegajacymi bezposrednio do jezdni. Na ul. M. Konopnickiej zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wystepuje przy skrzyzowaniach z ul. Bo¢kowska i ul. Bielska, na
pozostatym odcinku ulicy tereny niezabudowane.

Droga gminna Nr 108162B na projektowanym odcinku posiada nawierzchni¢ brukowa,
wymagajacg przebudowy, o szerokosci srednio 5,5m z obustronnymi korytkami wykonanymi z
kostki betonowej szer. ok. 0,3m kazdy. Ul. M. Konopnickiej posiada przekrdj uliczny.
Obramowanie krawegznikami betonowymi 15x30cm. Od skrzyzowania z ul. Zagumienng do ok. km
0+308 chodnik po stronie lewej szer. ok. Im. Na dalszym odcinku do skrzyzowania z ul. Bielska
oraz na skrzyzowaniu z ul. Bo¢kowska chodniki obustronne o szeroko$ci zmiennej, srednio okoto
1,0m. Nawierzchnia chodnikéw z plytek betonowych, obramowanie z obrzezy betonowych.
Nawierzchnia istniejagcych zjazdow: z kostki betonowej, z kostki granitowej, bitumiczna albo
gruntowa w zalezno$ci od lokalizacji. W km ok. 0+156 str. lewa wlot drogi gminnej Nr 108163B t;.
ul. Zagumiennej o nawierzchni z ptytek typu TRYLINKA.

Na koncu trasy skrzyzowanie ul. M. Konopnickiej z ul. Bielskag wymaga przebudowy i korekty
wyokraglenia po wewnetrznej krawedzi pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo za pomoca
tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz 6,0 m. Obecnie promien tuku przy skrecie z ul.
Bielskiej w prawo na ul. M. Konopnickiej wynosi okoto 3m.

Odwodnienie ulicy Marii Konopnickiej odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod
opadowych 1 roztopowych do istniejacych wpustéw ulicznych w ulicy. W okresach wiosennych
roztopdw oraz opadow deszczu istniejace wpusty nie sg wystarczajace do odbioru wod i ich
nadmiar sptywa na ul. Bo¢kowska. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ sposob odwodnienia ul.

strona 5 z 29



M. Konopnickiej w taki sposoéb by ograniczy¢ sptyw wody opadowej 1 roztopowej na ul.
Boc¢kowska.

W pasie drogowym lokalnie rosng drzewa i odrosty krzakow, ktore moga wymagacé wycinki.
Ostateczne stwierdzenie koniecznosci i zakresu wycinki drzew i1 odrostow krzakéw moze nastgpic
na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego.

Szeroko§¢ pasa drogowego zmienna, od 5,9m na odcinku od ul. Bockowskiej do ul.
Zagumiennej, do 12m na odcinku od ul. Zagumiennej do ul. Bielskie;.

Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sa zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego 1 pieszego. Przebudowa drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbg¢dng infrastruktura techniczng prowadzona bedzie w obecnych
liniach rozgraniczajacych tej drogi gminne;.

1.2.2 Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajacego:

1) wynikéw badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktére moze uszczegotowic.

2) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona przebudowe drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujagcymi warunkami technicznymi dla
drog zawartych w aktualnie obowigzujagcym rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz.124 z p6zn. zm.) dla kategorii ruchu — KR1 1 klasy drogi — D. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania
parametréw geometrycznych pozwalajacych zrealizowa¢ inwestycje w istniejacym pasie drogowym
oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, chodnikdéw oraz zjazdow.

Przewidzie¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu
podluznym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do
wlotow drég bocznych, zjazdoéw i terenu przylegtego, projektowanej konstrukeji nawierzchni jezdni
oraz obowigzujacych warunkow technicznych.

Nalezy rowniez zaprojektowac¢ i wykona¢ przebudowe skrzyzowania ul. M. Konopnickiej z ul.
Bielska tj. droga powiatowa Nr 1599B w pasie drogowym drogi powiatowej - dzialka nr ewid.
1536/2 obreb 51 Bransk, wczesniej wystapi¢ o warunki techniczne jego przebudowy do zarzadcy
drogi powiatowe;.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi D

predkos¢ projektowa min. 30km/h

przekroj normalny (poprzeczny) uliczny

szerokos$¢ jezdni 5,00m z ewentualnymi dodatkowymi poszerzeniami na tukach
poziomych lub skrzyzowaniach

szeroko$¢ chodnikow min. 2,0m (wylacznie w miejscu wystgpowania przeszkody,
dopuszcza si¢ zmniejszenie tej szerokosci do 1,25 m)

szerokos¢ pobocza min. 0,75m

wysokos$¢ skrajni jezdni min. 4,50 m

wysokos¢ skrajni chodnika min. 2,5m

Z uwagi na waski pas drogowy ul. M. Konopnickiej tj. szerokosci ok. 5,9m na odcinku od km
ok. 0+008,70 do skrzyzowania z ul. Zagumienng — wiacznie, nalezy ten odcinek ulicy obja¢ strefy
zamieszkania 1 zaprojektowa¢ jako ciag pieszo - jezdny. W strefie zamieszkania dopuszcza si¢
zaprojektowanie ulicy bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw szer. min. 5,0m, za§ krawezniki
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wyniesione na wysoko$§¢ min. 6cm. Na wyniesienie kraweznika powyzej 6cm uzyska¢ zgode
Zamawiajacego, ktora bedzie wydana jedynie w technicznie uzasadnionym przypadku. Dopuszcza
si¢ wigkszg szeroko$¢ ciggu pieszojezdnego.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zal. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podtoza gruntowego bedacych Zatacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowi¢ poprzez zageszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podioza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materiatlowych:

a) na odcinku od km 0+008,70 do km 0+167,27

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. Scm:

b) na odcinkach: od km 0+000 do km 0+008,70 oraz od km 0+167,27 do km 0+373,41

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr. 4cm + warstwa
wiazaca gr. Scm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm spetniajacej
wymagania okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podioza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartg w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
poditoza G1-G4.

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych oraz publicznych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C50/30 spetniajacej wymagania okre§lone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. S5cm, na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 spelniajacej wymagania
okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

Uzbrojenie terenu:

- przewiduje si¢ ewentualng budoweg kanalu technologicznego (jesli zajdzie koniecznos¢, gdy
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia od koniecznos$ci budowy kanatu technologicznego);

- przewiduje si¢ zabezpieczenie, budowe lub przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejacych podziemne;j sieci telekomunikacyjnej, wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej lub gazociagu z projektowanym kanatem technologicznym oraz projektowana
jezdnig drogi oraz innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych pokryw zaworow wodociggowych, pokryw
studni na kanale sanitarnym,;

- przewiduje si¢ zamiang hydrantu na podziemny albo jego odsunigcie od krawedzi jezdni w km ok.
0+048 str. prawa

- przewiduje si¢ remont/przebudowe istniejacych wpustow ulicznych w szczegodlnosci na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa ul. Bielska;

- przewiduje si¢ wykonanie nowych przytaczy do kanatu deszczowego w ul. Bo¢kowskiej wraz z
wpustami ulicznymi na wlocie ul. M. Konopnickiej, ilos¢ tych wpustow powinna zapewnicé
przejecie wody naptywajacej;

- przewiduje si¢ korekte istniejgcych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podluznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do wlotow drog
bocznych, zjazdow, terenu przyleglego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
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zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamowienia przez Wykonawce warunkéw
technicznych usunig¢cia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wtascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja 1 rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Rozwigza¢ sprawe prawidlowego odwodnienia drogi - ewentualny remont/przebudowa
wpustow ulicznych, wykonanie przylaczy do kanatu deszczowego w ul. Bockowskiej wraz z
wpustami ulicznymi na wlocie ul. M. Konopnickiej. Nalezy zapewni¢ skuteczne odprowadzenie
wody z jezdni przy braku pogorszenia stosunkéw wodnych na dzialkach sgsiadujacych. Zakres
szczegotowy tych robodt nalezy okres$lic w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji wedlug
potrzeb.

Wycinka drzew lub krzakow

Szczegdtowa inwentaryzacje kolidujacych drzew 1 krzakow do wycinki wykona¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowg drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia kolizji istniejacych drzew lub odrostow krzakow z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
braku mozliwo$ci dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do obowigzujacych warunkow
technicznych nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

Nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwa humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomigedzy obramowaniem chodnika, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:

1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapéw robot,
2) statg organizacje¢ ruchu.

Nalezy zastosowac¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka samg grup¢ wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakoéw Srednich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej uzgodnione;j
z wlasciwym zarzadcg drogi (W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2);

Drogowe bariery ochronne

Nalezy je projektowa¢ i stosowaé w razie potrzeby i koniecznos$ci, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j:

Przebudowe drogi zaprojektowac tak, aby po jej wykonaniu spelnione zostaly wymagania
wynikajace z rozporzadzen Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, oraz w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
jak réwniez by zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, 1 unikng¢ wywtlaszczen pod pas drogowy.
Do obowiazkéw wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegoélnosci:

a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celéw projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu Umowy

b) Sporzadzenie niezbednych materiatow, dokumentow, opracowan i1 uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy albo przebudowy urzadzen wodnych jezeli zajdzie taka
potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych pozwolen wodnoprawnych, jezeli
beda wymagane.

¢) Sporzadzenie planu wycinki 1 nasadzen drzew przydroznych (w razie zaj$cia koniecznos$ci) oraz
uzyskanie w razie potrzeby w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — prawomocne] decyzji
zezwalajagcej na wycinke drzew lub krzewdéw w pasie drogowym zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzen
zastepczych, jezeli organ wydajacy decyzje lub organy uzgadniajace zazadajg planu (Dz.U. 2022
poz. 916 zpdzn. zm.).

d) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udost¢pnia opracowanie z wynikami badan podtoza $rednio co
150mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego, na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robot budowlanych nalezy ja
uszczegdtowi¢ i ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otworOw w miejscach watpliwych i
wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

e) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportow itp.

f) Sporzadzenie materiatlow do zgloszenia i1 projektu wykonawczego na przebudowe drogi oraz
budowy kanatu technologicznego o minimalnych wymaganych przepisami parametrach, a objetych
niniejszym zamowieniem - wraz z niezbedng budowa, przebudowa infrastruktury technicznej i
usunigciem kolizji - zgodnie z aktualnymi na dzien realizacji zamoéwienia przepisami, wiedzg
techniczng, sztuka budowlang - w szczeg6lnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej - zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie,
decyzje niezbgdne do skutecznego zgloszenia planowanych robot do starosty bielskiego oraz
pozniejszego wykonania robdt budowlanych. Wczesniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.

g) Dokonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zgloszenia planowanych robot budowlanych
do starosty bielskiego.

h) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegolnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

1) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét branzy drogowej, branzy
sanitarnej, branzy telekomunikacyjnej na budowe kanatu technologicznego o min. wymaganiach i
ew. innych branz dla miejsc usunig¢cia kolizji oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru i1 akceptacji przez Zamawiajgcego. Beda stanowily podstawg do oceny
wykonania i odbioru robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Powinny one
zawiera¢ zakres okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

J) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

k) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

1) Sporzadzenie przedmiarow robot, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

m) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
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postanowienia 1 decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszla realizacje inwestycji.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
moga okazac si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnos$ci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej ilosci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezb¢dnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytuciji:

1) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych — wylacznie gdy otrzymana od
Zamawiajacego - zostanie zauktualizowana przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej (w formatach pdf+dxf);

2) uzupeiniajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkéw do
dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

4) projekt stalej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa podlegajacych przebudowie uwzgledniajagcy docelowe
zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) informacje projektanta (BIOZ) 1 Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) wniosek — zgloszenia robot budowlanych do starosty wraz z zalacznikami w tym Materiaty do
zgloszenia — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

7) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

10) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej

11) Dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastgpujacych formatdéw elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,

c¢) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,
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d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materialow, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
matej  architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisoéw,

J) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,

k) dokonanie odbiorow robo6t w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej,
elektroenergetycznej i ew. innych branz zgodnie z wymogami gestorow sieci,

1) przygotowanie materialéw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108162B od km 0+000 do km
0+373,41 (pikietaz roboczy). Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z p6ézn. zm.), za§ obiekty inzynierskie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi wraz z obiektami inzynierskimi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolef. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen 1 wiaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjne;j,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
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5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbg¢dnych materiatéw, odpadow i
$mieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspodtudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
moga wpltywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczegdlno$ci m.in. konieczno$¢ podniesienia
niwelety drogi, konieczno$¢ wykonania dodatkowych przylaczy do istniejagcego kanatu
deszczowego wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie w razie potrzeby remontu, budowy,
przebudowy urzadzn wodnych, konieczno$¢ ulepszenia podtoza gruntowego wynikajaca z
uszczegOtowienia badan podioza, konieczno$¢ zapewnienia dréog objazdowych, wykonanie
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), usuniecie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury -
stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegdtowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robét

1) roboty pomiarowe:

— dhugos¢ odcinka drogi — ok. 0,374 km

— Zamawiajacy przyjat poczatek przebudowywanej drogi gminnej Nr 108162B w km roboczym
0+000 na granicy pasa drogowego ul. Bo¢kowskiej, na granicy dziatek nr ewid. 1584 1 1609 obreb
51 Bransk, za§ koniec w km roboczym 0+373,41 na granicy pasa drogowego ul. Bielskiej, na
granicy dzialek nr ewid. 1567 1 1536/2 obrgb 51 Bransk;

2) zdjecie humusu:

— niewielkie ilo$ci w miejscu projektowanych chodnikow. Zaleca si¢ wykorzystanie go do niwelacji
terenu po wykonaniu robot nawierzchniowych 1 wykonania trawnikow lub nadmiar wywiez¢é w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

3) usunig¢cie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:

— nie przewiduje si¢ wycinki drzew, karczy drzew i odrostow krzakow, jednak jesli po
przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni z projektowanych rozwigzan projektowych wyniknie taka
potrzeba, nalezy usuna¢ jedynie kolidujace drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzakéw
znajdujacych si¢ w pasie drogowym;
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4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow. Zaleca si¢ niewykorzystany na budowie grunt z wykopu
przyja¢ na odwiezienie na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, lub do utylizacji.
Moze by¢ réwniez uzyty, jesli si¢ nadaje do wbudowania - na budowie, przebudowie pozostatych
obiektow objetych umowg z Zamawiajagcym na wykonanie calego zadania.

— nasypy — przewidzie¢ przy poszerzeniach i na uzupetnienie korpusu drogowego — zaleca si¢ grunt
na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopdéw grunt
nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy.

— 1ilo$¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;

5) podbudowy na przekopach, w miejscach ewentualnej wymiany gruntu, na zjazdach — z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

7) warstwa ulepszonego podloza (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

9) warstwa odcinajaca — w razie zajscia takiej potrzeby

10) nawierzchnia jezdni drogi gtowne;:

a) na odcinku od km 0+008,70 do km 0+167,27

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

b) na odcinkach: od km 0+000 do km 0+008,70 oraz od km 0+167,27 do km 0+373,41

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi gléwnej krawegznikami betonowymi 15x22cm lub
15x30cm, wyniesionymi w zaleznos$ci od lokalizacji na wys. 6cm i1 wigkszg. w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Recepty na beton asfaltowy przygotowac zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 1. 1 ,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

11) nawierzchnia jezdni zjazdow twarda:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor czerwony albo grafit, do uzgodnienia

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ konstrukcj¢ jak na drodze gtowne;.

Obramowanie zjazdow obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej gr. 10cm.

12) nawierzchnia chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca
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Obramowanie chodnikéw obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej gr. 10cm.
13) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacj¢ miejsc wysadzinowych nalezy okres§li¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegdtowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza $rednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;
14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysztego odwodnienia drogi
gminne;j:
— zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne;
— rozwazy¢ 1 w razie potrzeby zaprojektowac i wybudowa¢ wpusty uliczne na skrzyzowaniu z ul.
Boc¢kowska do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ul. M. Konopnickiej by zapobiec
zalewaniu tymi wodami skrzyzowania tych drog;
— lokalizacje istniejacych wpustéw na skrzyzowaniu z drogg powiatowa, ul. Bielskg - dopasowac
do krawedzi przebudowanego wlotu;
15) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdow 1 wjazdow:
— nawierzchni¢ przy skrzyzowaniach ul. M. Konopnickiej z ul. Bo¢kowska i u. Bielska wykona¢ z
betonu asfaltowego;
— nawierzchni¢ zjazdow wykona¢ z kolorowej kostki betonowej np. czerwonej gr. 8cm, szerokos¢
jezdni zjazdoéw zgodna z szerokos$cig istniejgcych bram na posesje, lecz nie mniejsza niz 4,0m, szer.
maksymalna jezdni zjazdow nie wigksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze gminnej - 5,0 m, dtugos¢
zjazdow do granicy pasa drogowego lub istniejacych ogrodzen;
— nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow co najmniej w miejscach istniejagcych zjazdow oraz w
tych miejscach, gdzie przebudowa drogi utrudni istniejgce nieurzadzone dojscie lub dojazd do
nieruchomosci.
16) umocnienie skarp — w razie uzasadnionej technicznie lub eksploatacyjnie potrzeby umocnié
brukowcem na podsypce cementowo — piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowo —
piaskowa pobocza, dno rowu skarpe i przeciwskarpg.
17) elementy bezpieczenstwa ruchu:
— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,
— oznakowanie poziome — wykona¢ na skrzyzowaniu z drogami publicznymi z uwagi na brak
widocznosci
— przewidzie¢ zastosowanie progéw zwalniajgcych — minimum 1 — w odpowiedniej odleglosci
przed skrzyzowaniem z ul. Zagumienng od strony ul. Bielskiej, szczegotowa lokalizacje uzgodnié z
Zamawiajacym.
18) urzadzenia i sieci
— kanal technologiczny — zaprojektowanie i wykonanie kanalu o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na przebudowywanym odcinku drogi — jesli Zamawiajacy nie uzyska
zwolnienia z budowy tego kanatlu
— sie¢ wodociggowa — w razie potrzeby usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
wodociggu przed przemarzaniem, regulacja pokryw zaworow, zamiana istniejacego hydrantu
nadziemnego na podziemny albo jego odsuni¢cie od krawedzi ciggu pieszojezdnego w km ok.
0+048 str. prawa
— sie¢ telekomunikacyjna, $wiattowodowa — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami ostonowymi w razie ich braku
- gazociag, kanalizacja sanitarna - usunig¢cie ewentualnych kolizji
— inne sieci 1 urzadzenia uzbrojenia podziemnego — odpowiednio: usuni¢cie ewentualnych koliz;ji
lub zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku
19) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
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- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podioze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$nos¢ podloza gruntowego,

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,

- zapewnia¢ wymagang trwalo$¢ zmgczeniowa warstw nawierzchni,

- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
W ciggu zimy,

- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dzialaniem wody,

- by¢ odporna na wysadziny,

- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. rowno$¢ podiuzng 1
poprzeczng, wlasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng glebokos¢ makrotekstury w chwili
oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami poszczegdlnych STWiORB
oraz warunkow gwarancji i rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spelnia¢ parametry okreslone norma PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 MPa lub 3 (U) — min.
4,8MPa

- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan” a w szczegdlnosci:

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnikéw musza spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odporno$ci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwalo$¢ w zakltadanym okresie
eksploatacji oraz spelnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:
Zakres ewentualnych robdt okresli¢ na etapie projektowania przebudowy drogi.
1.4.3. Natezenie ruchu
Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubieglych obserwacji wynika natgzenie
ruchu KR1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrgbie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu: linie
telekomunikacyjne nadziemna 1 podziemne, linia elektroenergetyczna nadziemna, gazociag,
kanalizacja sanitarna, linia wodociggowa, stupowa linia o§wietleniowa.
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Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowacé bezpieczng odlegto$¢ od linii naziemnych 1
podziemnych. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ wiascicieli urzadzen i
sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajagcy wymaga aby przebieg ul. M. Konopnickiej, kanalu technologicznego i
ewentualnych elementéw odwodnienia zaprojektowac¢ 1 wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej
Nr 108162B zgodnie z koncepcja dotaczong do niniejszego PFU, . Dopuszcza si¢ wykonanie
koniecznych 1 niezb¢dnych do wykonania zamowienia robot poza pasem drogowym drogi gminne;j,
jesli wyniknie to z uzgodnien na etapie projektowania z gestorami sieci lub zarzadca drogi
powiatowej. Dotyczy to w szczegolnosci przebudowy skrzyzowania ul. M. Konopnickiej z ul.
Bielska. Zmiany zakresu z koncepcji sa dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie, lub
ekonomicznie zakresie, muszg by¢ dokonane z uwagi na przepisy prawa lub warunki uzgodnienia z
gestorami sieci, zarzadcg drogi powiatowej itp., lub jesli sg korzystne dla Zamawiajacego 1 wyrazi
na to zgode,

2.1.2. Materialy do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaly zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostgpnosci dla osoéb niepetnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych. Projekt
wykonawczy ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢
w chodniku nie utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

Mimo iz do zgloszenia robét budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem nie jest
wymagane sporzadzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiajacy w

niniejszym postepowaniu wymaga oprécz materiatéw do zgltoszenia réwniez sporzadzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego. Jesli zgodnie z obowigzujacymi
przepisami niezbedne bedzie wykonanie projektu budowlanego. nalezy go wéwczas wykonaé i
uzyskaé pozwolenie na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowa¢ rozwigzania konstrukcyjne i1 parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa oraz materialy do zgloszenia uwzglednia¢é musza w
szczegblnosci zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)
Materiaty do zgloszenia oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang przez Wykonawcg,
4) Pomiary wtasne,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczng z badan podloza gruntowego stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdétowiong o dodatkowe odwierty.
Projekt wykonawczy powinien sktada¢ si¢ w szczegolnosci z:
1) Czesci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany
2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
Czes¢ opisowa projektu wykonawczego dla branzy drogowej 1 innych, jezeli beda niezbgdne
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza PFU i doktadnie opisywac¢ projektowane rozwigzania.
Wszelkie obliczenia projektowanych robot — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, chodnikow,
roboty ziemne, itp. powinny by¢ sporzagdzone w formie tabelaryczne;.
Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 i powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi:
pikietaz, lokalizacj¢ wjazdow, zjazdow, skrzyzowan z graficznym okresleniem rodzaju nawierzchni,
lokalizacje¢ kanatu technologicznego (jesli bedzie projektowany) lokalizacje 1 parametry tukow
poziomych, lokalizacj¢ chodnikow, lokalizacje miejsc i sposobu zabezpieczen i usunigcia kolizji z
uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.;
2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rz¢dne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i1 tuki pionowe, rzgdne projektowanej
niwelety, lokalizacj¢ skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacje zjazdow;
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robot ziemnych;
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowana konstrukcjg nawierzchni oraz jej lokalizacja;
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.
Przedmiary robot
Przedmiary robdt dla branzy drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiary rob6t nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zielen drogowa
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D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek obmiarowych lub
odwotywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowe]j projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiaréw 1 lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odnosnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienie
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokolow
koniecznosci na uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczaltowa zadania nie ulegnie
zmianie.
Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zwane dalej] STWiOR
Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sg dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostgpne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robdt oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projekt tymczasowej organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektoéw zmian stalej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakéw 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu,
6) Date sporzadzenia, imi¢ 1 nazwisko oraz podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzagdcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia przez staroste powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z p6zn. zm.).
Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowe;j
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1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na plycie CD albo
DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub rownowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczegolnosci przedmiary robot, kosztorysy i
tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz pdf lub rownowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii 1 uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajgcego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbednych
dokumentow wraz z wnioskiem do starosty z zatagczonymi wymaganymi do ztozenia skutecznego
zgloszenia materiatami do zgloszenia wykonywania planowanych robdt budowlanych, z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami albo projektem budowlanym.
2.1.3 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wczesniej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez starost¢ bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.

W razie koniecznosci usuni¢cie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostow
krzakow rosnacych na terenie planowanego przedsigwzigcia. Materiat z wycinki jest wlasnoscia
Zamawiajacego (material nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego).

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakoéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu rob6t nalezy zagospodarowac w taki sposob aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawce na innym obiekcie zadania objetego Umowag lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostatego nadmiaru
wraz z transportem leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni 1 rozwigzania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podtoza gruntowego i wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nos$nosci podloza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymagane;j
no$nosci na koszt Wykonawcy.

Zjazdy indywidualne:

— kostka betonowa kolorowa np. czerwona albo grafitowa grubosci 8cm (wypelnienie spoin
piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— Scm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm
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— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm— w razie potrzeby

Obramowanie zjazdow:

— krawezniki betonowe 15x22cm na tawie betonowej, na krawedzi jezdni i zjazdu

— obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej, po zewnetrznej krawedzi nawierzchni z kostki
Chodniki:

— kostka betonowa grubosci 8cm (wypetienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— Scm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm

— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm — w razie potrzeby

Obramowanie chodnikow:

— obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej

Skrzyzowania i zjazdy publiczne:

— konstrukcja nawierzchni jak na drodze gtownej, na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ réwniez
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej kolorowej np. czerwona albo grafitowa grubosci 8cm
Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrgbie planowanej inwestycji istniejg: sie¢ wodociggowa, linie telekomunikacyjne
podziemne i nadziemna, linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne, kanalizacja sanitarna,
gazociagg. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen i sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne
kolizje tych urzadzen z projektowang przebudowa drogi. Nalezy dokonaé regulacji zawordéw
wodociggowych 1 pokryw studni na kanale sanitarnym, wykona¢ remont/przebudowg istniejacych
wpustéw ulicznych, wykona¢ przytacze do kanalu deszczowego w ul. Bockowskiej wraz z
wpustami ulicznymi na skrzyzowaniu ul. M. Konopnickiej 1 ul. Bo¢kowskiej, w km ok. 0+048 str.
prawa przebudowaé hydrant na podziemny albo odsuna¢ go odpowiednio od krawedzi drogi w
uzgodnieniu z gestorem tej sieci.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Ewentualne doly po karczach musza by¢ uporzadkowane.
Nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg traw niskich w
pasie pomigdzy obramowaniem chodnika, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu cato$ci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezb¢dnych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotéw, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjnych wynikajgce z przepisow prawa, a warunkujacych przyszta realizacje inwestycji
1 materialow sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na poszczegdlne branze,

— wykonaniem przebudowy drogi odpowiednio do potrzeb remontem, przebudowsa, odbudowa,
budowg urzadzen inzynierskich, w tym ewentualng budowg kanatu technologicznego,

— obstugg geodezyjng budowy

— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okreslonym w ofercie

Koszt dokumentacji oraz budowy kanatu technologicznego nalezy umiesci¢ w odrgbnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie warto$ci umownej za wykonanie przedmiotu zamdwienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiajacego z budowy kanatlu technologicznego.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielko$ci robot bazujac na swoim
do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu 1 obiektéw podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych-
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1) Ogo6lne zasady wykonania i odbioru robot

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych
w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét.

Jakosc¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbior robot
cze$ciowych nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktory winien
zawierac:
zalacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jako$ci na wykonany przedmiot umowy,
zalacznik nr 3) zgloszenie robot do odbioru, oryginaly dziennikow budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o podj¢ciu obowigzkow i zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
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zatacznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robdt objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiarow, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalgcznik nr 5) atesty na materialy, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zalagcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zatacznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powotaniem si¢ na wiasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
6) Przeglad w okresie rgkojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.
8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Miasta Bransk, a obowigzujace przy
realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Obszar inwestycji objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr XXX1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk z
pozniejsza zmiang z dnia 20 listopada 2012r. Uchwata Nr XVII/119/12 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbg¢dne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia 1 zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Podja¢ dzialania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegbdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z treScig wezwania, uzupeliania brakow
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupehlienia brakow w zalacznikach do
wniosku;

c) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe¢ lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny spetniac
obowigzujace przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywacé bedzie obowigzek uzyskania zgody wlasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego;

d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z przebudowa drogi gminnej, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej
infrastruktury;

e) Wykonawca jesli zajdzie uzasadniona potrzeba jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od
przepisOw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz terminu na wykonanie zamdéwienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

Zgodnie z zamieszczong w cze¢sci 111 niniejszego opracowania koncepcja przebudowy drogi
gminnej planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej Nr
108162B tj. ul. M. Konopnickiej na dziatkach nr ewid. 1567, 1609 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk,
powiat bielski, w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108161B ul. Bo¢kowskiej na dzialce nr ewid.
1584 Obrgb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski oraz w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1599B ul. Bielskiej na dziatce nr ewid. 1536/2 Obrgb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski.

Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego oswiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z p6zn. zmianami)

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z pdzn. zmianami );

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zmianami);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i1 gornicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z p6zn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z p6zn. zmianami);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z p6zn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z pdzn.
zmianami)

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6Zn. zmianami)

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.)

14) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z pdzn. zm.)

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.).

16) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z p6zn. zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z po6zn.
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

21) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z pézn. zmianami);
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22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami);

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia bgda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisoéw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - cze$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatgcznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zaltacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepiséw,
katalogdéw itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujagcymi na dzien dokonania przez Wykonawce skutecznego zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe zgodnie
z art.29 oraz 30 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn.
Zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okre§la obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypelié wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlno$ci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:
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Cze$¢ III niniejszego opracowania zawiera czg$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwigzanie sytuacyjne dla
planowanego przedsi¢gwzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robdt. Jednocze$nie materiat ten postuzyl do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczegolnych robdt, co ma na celu ulatwienie oszacowania kosztow robot. Przedstawione
rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

Kopia mapy zasadniczej, na ktorej sporzadzono w/w koncepcj¢ zostala dotgczona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego 1 stanowi zalacznik Nr 2.

W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celow projektowych, ktoéra
przekaze Wykonawcy przy podpisywaniu umowy
3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonat 3 otwory geotechniczne w obrebie istniejgcej drogi. Projektowana
glebokos¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t., gldwnie w rozstawie co 150m. Wiercenia byty
wykonywane regcznie. Gleboko$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 0,8-1,4m p.p.t.,
Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych
porach roku moze si¢ zmieniaé, szczegolnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych. W podtozu wystepuja
grunty wysadzinowe 1 niewysadzinowe.

Czgs¢ III niniejszego opracowania zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez
uprawnionego geologa, ktora stanowi zalgcznik Nr 3 do niniejszego PFU 1 zawiera szczegotowe
wyniki badan podtoza z ich lokalizacja.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace drzewa ujete s3 na kopii mapy zasadniczej, ktoéra stanowi zalacznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz
moze wystepowac na niej zielen nie ujgta z réznych powodow.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci:

Odcinek o nawierzchni brukowej 1 o nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z ul.

Boc¢kowska oraz ul. Bielska, brak pomiaréw ruchu drogowego, hatasu, innych ucigzliwosci.
Przyjeto ruch KR1. Wykonawca powinien dokona¢ wlasnych pomiarow w razie zajscia takiej
koniecznosci.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:

Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108162B wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym uj¢to na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalgceznik Nr 2 do
niniejszego PFU. W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celow
projektowych, ktora przekaze Wykonawcy przy podpisaniu umowy.biorek:

W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:
- kablowe linie telekomunikacyjne

- stupowa linia telekomunikacyjna

- stupowa linia elektroenergetyczna oswietleniowa

- kablowa linia elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- gazociag
- kanalizacja sanitarna
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Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- rozbiorka w calo$ci istniejgcej nawierzchni brukowcowej drogi na dlugosci okoto 365mb 1
szerokosci ok. 5,5m wraz z obustronnym korytkiem $cieckowym z kostki betonowej szer. 0,3m i
obramowania z kraweznikow betonowych 15x30cm;

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego na poczatku trasy, przy skrzyzowaniu z ul.
Bockowska - rozbiorka na Iacznej dlugosci okoto 7mb, powierzchnia ok. 64m?;

- rozbiorka istniejacej nawierzchni na koncu trasy, na skrzyzowaniu z ul. Bielska: z betonu
asfaltowego na tacznej dtugosci okoto 3,5mb i powierzchni ok. 45m? oraz brukowcowej na dlugosci
okoto 7m i powierzchni okoto 52m?;

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni gruntowych ulepszanych kruszywem na zjazdach;

- rozbidrki istniejacych nawierzchni z kostki betonowej, ewentualnie z kostki granitowej i
nawierzchni bitumicznej na zjazdach wraz z obramowaniem obrzezami albo kraweznikami
betonowymi;

- rozbiorka istniejacej nawierzchni na wlocie ul. Zagumienej z ptytek betonowych typu
TRYLINKA;

- rozbiorka nawierzchni chodnikow z plytek betonowych wraz z obramowaniem obrzezem
betonowym;

Materiatly 1 elementy pochodzace z rozbiorek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw drogowych, stupki
prowadzace 1 przeszkodowe, stupki blokujace itp.— stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materialy i elementy pochodzace z rozbidrek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.
brukowiec z rozbidrki nawierzchni brukowcowej, kruszywo tamane z podbudéw, kruszywo
nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawegzniki
betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, plyty drogowe betonowe,
ptyty chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, zZelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe i
zeliwne wpustow oraz studzienek ulicznych itp. — stanowia witasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbiérek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych, rury betonowe, zelbetowe,
elementy betonowe, zelbetowe 1 zeliwne wpustow oraz studzienek ulicznych — stanowig wtasnos¢
Wykonawcey 1 powinny zostaé wywiezione na pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko.
Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robot. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawa o odpadach i przepisami ochrony s$rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i1 miesci si¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.
Cze$¢ z tych materiatow, np. gruz betonowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do ponownego
wykorzystania, po przetworzeniu na pelnowartosciowy material do budowy drog. Przetworzenie
gruzu betonowego polega na jego przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstate;
mieszanki 1 odsianiu niepotrzebnych frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzystac
jako kruszywo sztuczne do wykonywanych robot. Ostatecznie o przydatno$ci  materiatow
otrzymanych po przetworzeniu materialdéw rozbiorkowych, na podstawie ogledzin oraz wynikow
wymaganych badan decyduje Inspektor Nadzoru.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony srodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.
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Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108162B nie przewiduje si¢
nowych przylaczen do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi, obiektow inzynierskich oraz kanatu
technologicznego uzyska niezb¢dne warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad 1 podziemnym oraz planowanym kanalem
technologicznym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezb¢dne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczgcia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zaméwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacej
infrastruktury techniczne;.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy bedzie ubiegat si¢ 0 zwolnienie z budowy kanatu technologicznego ze wzgledow
ekonomicznych oraz technologicznych m.in. z uwagi na szczuplo$¢ pasa drogowego i brak miejsca
w pasie drogowym na taki kanat, jak rowniez z uwagi na to, ze na zabudowanym odcinku ulicy
istnieje juz sie¢ $wiatlowodowa. Z kolei obok, w wul. Bockowskiej zlokalizowana jest
szerokopasmowa sie¢ §wiattowodowa SSPW 1 nie ma potrzeby prowadzenia do niej kanatlu
technologicznego od ul. Bielskiej. Jest bardzo prawdopodobne, ze zastosowanie moze mieé
przestanka ,,ekonomicznej nieracjonalnosci lokalizacji kanalu technologicznego™. Jesli jednak
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanalu odpowiednich organow, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z p6z. zm.) wymaga realizacji zamdOwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamédwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynno$ci zwigzane z realizacjag zamoOwienia polegajace na
wykonaniu:

- robot przygotowawczych,

- rob6t rozbidrkowych,

- rob6t ziemnych,

- robot zbrojarskich,

- robot betoniarskich,

- rob6t montazowych,

- robdt izolacyjnych,

- rob6t odwodnieniowych,

- robot w zakresie podbudow i nawierzchni,

- rob6ot wykonczeniowych

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesi¢gcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zostac
przedluzony w szczegbélnosci z uwagi na przedluzajace si¢ postepowania administracyjne,
uzgodnienia, opinie oraz z innych powodow niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie skladania oferty, zgodnie z zapisami Umowy;
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Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktorym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacja zadania.

Wykonawca sporzadzi szczegdélowy harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegbdlnych etapow robot. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okoliczno$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajacego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegoétowe warunki zmiany okreslono w
projekcie Umowy z Zamawiajacym.

3.4.11. Tabela rodzaju robdt, przewidywane koszty do wyceny przez Wykonawce

Lp. Rodzaj robot Ryczattowa wartos$¢ robot w zt
(brutto)

1. | Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowe
drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. M. Konopnickiej

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. M.
Konopnickiej

3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowe
kanatu technologicznego

4. Budowa kanatu technologicznego

5. Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej Nr 108162B
tj. ul. Konopnickiej z drogg powiatowa Nr 1599B tj. ul.
Bielska w pasie drogowym drogi powiatowej wraz z
kompletng dokumentacjg projektowg tej przebudowy.

RAZEM BRUTTO

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiajacego zwolnienia z budowy kanatu technologicznego
ryczattowa warto$¢ robdt zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 1 Nr 4. Warunki platno$ci okreslone sa
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w projekcie umowy bedacej zatgcznikiem do nie;j.

II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu

5. Kopia zgody PZD w Bielsku Podlaskim na przebudowe skrzyzowania drogi gminnej Nr
108162B ul. M. Konopnickiej z droga powiatowa Nr 1599B ul. Bielska w Bransku
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