Zalacznik nr 1.5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

»sModernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Y.akowej oraz drogi do
Zbiornika Malej Retencji w Bransku”

W ramach tego zadania zostanie wykonana:

a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej w Bransku - wg
odrebnego PFU

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Bransku — wg odrebnego PFU

¢) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Bransku - wg odrgbnego
PFU

d) Rozbudowa drogi wewngetrznej ul. Lakowej na droge publiczng w Bransku — wg odrebnego PFU
e) Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku — czego dotyczy niniejsze PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:

Dziatki, ktorych wiascicielem jest Gmina Miejska Bransk do zaliczenia w cze¢sci lub w catosci pod

przyszly pas drogowy drogi publiczne;:

- dziatki nr ewid. 2078/1 (w cze¢sci), 2079 (w catosci), 2081/1 (w czesci), 2110 (w czgsci) Obreb 51

Bransk, gm. Bransk Miasto, powiat bielski

Dzialki przewidywane do przejecia w cato$ci z przeniesieniem wtasnosci na Miasto Bransk pod

projektowany pas drogowy drogi do Zbiornika Malej Retencji:

-2080/1, 2080/2, Obreb 51 Bransk, gmina Bransk Miasto, powiat bielski

Dziatki przylegte przewidywane do czasowego zaj¢cia na czas budowy:

- dziatka nr ewid. 1493/2 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. J. Pitsudskiego,

Obreb 51 Bransk, gmina Bransk Miasto, powiat bielski

Przewidywana ilo$¢ dziatek przeznaczonych do przeniesienia wlasnosci z dotychczasowego

wlasciciela na Gming Miasto Bransk pod projektowany pas drogowy drogi gminnej wynosi: 2
Szczegbdlowe rozwigzania projektowe zaistniate na etapie wykonywania projektu budowlanego

moga spowodowac konieczno$¢ podziatu lub czasowego zajgcia przylegltych dzialek, nie ujetych w

powyzszym zestawieniu.

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

5. Spis zawartoSci programu funkcjonalno-uzytkowego
I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1. Dane ogdélne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. O$wietlenie uliczne

1.1.4. Kanat technologiczny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

1.2.3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilo$ci robot

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowigzujace przepisami prawne, w szczegdlnosci:

3.3.2 Wytyczne 1 instrukcje:

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwosci:

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzagdzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:
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3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i1 uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6) Imie¢ i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

7) Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Jakubiuk

Date / Data:
2022-08-17 22:22
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamodowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej do Zbiornika Matej
Retencji w m. Bransk w powiecie bielskim.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe oraz geodezyjne, uzyskaé¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zamowienia zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu
inwestycji jesli bedzie wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa w momencie zakonczenia
robo6t budowlanych i ich odbioru.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zn. zm.)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy
publicznej drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na odcinku od granicy pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 1599B tj. ul. J. Pitsudskiego (na granicy dziatek nr ewid. 1493/2 i 2079 obreb 51
Bransk) do krawedzi drogi dojazdowej o nawierzchni zwirowej na odcinku w pikietazu roboczym
od km 0+000 do km 0+454,16, na dtugosci okoto 454,16mb, wraz z wykonaniem tej budowy.
Ostateczna dtugos¢ drogi zostanie okre§lona na etapie projektowym z uwagi na projektowane
zatlamania trasy i ich wyokraglenia tukami poziomymi oraz zwigzane z tym mozliwe niewielkie
zmiany tej dtugosci uzaleznione od zastosowanych promieni tych tukow.

W_dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ rdwniez: wykonanie o§wietlenia ulicznego z
lampami typu LED na calym odcinku objetym opracowaniem oraz ewentualng budowe¢ kanatlu
technologicznego.

Zakres robot pokazano orientacyjnie na koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej
zatacznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.

Nalezy rowniez zaprojektowac 1 wykonac stalg organizacje ruchu z oznakowaniem pionowym,
uwzgledniajacym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w systemie
»zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz
Zamawiajacego.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ. PFU, Umowie nie beda
powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia terminu realizacji inwestycji.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sa tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum robdt do zaprojektowania 1 wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia czy tez zwigkszenia parametréw
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajgcego.

ZamoOwienie obejmuje rdwniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na budowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+454,16 o

strona 4 z 28



tacznej dlugosci okoto 454,16mb wraz z niezbedng budowa lub przebudowa infrastruktury
techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest budowa drogi gminnej do Zbiornika Matej Retencji na odcinku od km 0+000
do km 0+454,16 na dhlugosci okoto 0,45416km — od drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Jozefa
Pitsudskiego w m. Bransk, pow. bielski, woj. podlaskie do Zbiornika Wodnego i rzeki Nurzec.

Poczatek odcinka na granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Jozefa
Pitsudskiego (na granicy dziatek nr ewid. 2079 1 1493/2 obreb 51 Bransk), za$ koniec na krawedzi
jezdni drogi dojazdowej o nawierzchni zwirowej biegnacej wzdtuz rzeki Nurzec.

Szczegotowa lokalizacje przedsigwzigcia wraz z  charakterystycznymi  wymiarami
przedstawiono na zalaczniku graficznym z koncepcja 1 planem sytuacyjnym sporzadzonym na
mapie zasadnicze;.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji budowy
bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia szacunkowego rozmiaru
robot przyjetych do wyceny. W zwigzku z projektowanymi tukami poziomymi dlugos¢ odcinka
moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przyjaé
doktadny kilometraz ewidencyjny od poczatku do konca budowanego odcinka trasy i1 uzgadni¢ go
ostatecznie z Zamawiajacym.

1.1.1. Dane ogélne budowanej drogi

- dlugosé - ok. 0,45416km

- kilometraz roboczy - od km 0+000 do km 0+454,16
- kategoria drogi - droga gminna

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu - KR1

- predkos¢ projektowa - 30km/godz.

- przekroj - trasowy

- szerokos¢ jezdni - szer. podstawowa 5,0m
- szeroko$¢ poboczy - 0,75m-1,0m

- szerokos¢ zatoki postojowe;] - max 5,0m

- dlugos¢ zatoki postojowej - min. 98,3m

- wysokos¢ skrajni drogi - min. 4,50m

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego

funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekrdj normalny (poprzeczny)  — trasowy

- przekroj jezdni: —na odcinku prostym - daszkowy
— na tukach — pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
prostym lub odpowiednia przechytka jednostronna wg WT

- spadek pobocza - 6-8%

- szeroko$¢ jezdni —5,0m (2x2,5m)
z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego

- odwodnienie terenu: spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi na nieutwardzony teren pasa

drogowego;

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow

2) koniecznos$ci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.1.3. Oswietlenie uliczne

Budowa sieci kablowej podziemnej o$wietlenia ulicznego
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Klas¢ o$wietleniowa projektowanej drogi gminnej nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN
13201-1:2016-02. Zaprojektowa¢ 1 wybudowac sie¢ kablowag o$wietlenia ulicznego oraz stupoéw
aluminiowych. Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy
oswietleniowe] MES. Wysoko$¢ zawieszenia opraw — 9m.

Stupy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane stupy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,,Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych”. Zgodnie z ww. norma dla drog w terenie
zabudowanym, dla ktorych nie podniesiono dopuszczalnych predkosci, stupy powinny spetniaé
wymagania dla ,klasy 0”. Proponowane rozwigzania w formie kart katalogowych przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji.

Wszystkie prace w obrebie sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

1.1.4. Kanat technologiczny

Zaprojektowanie 1 wybudowanie kanatu technologicznego na dtugosci budowanej drogi w
formie minimalnego profilu KTu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (DzU 2015 poz.680),
gdzie podano wszelkie wymagania. Zamawiajacy bedzie si¢ ubiega¢ o zwolnienie z budowy kanatu
technologicznego z uwagi na teren niezabudowany.

Zgodnie zapisami pkt 3 zatacznika Nr 1 w/w rozporzadzenia ,,w przypadkach uwzgledniajacych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gesto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania
przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej, jednej rury $wiattowodowej i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej w miejscu projektowanej do budowy drogi brak urzadzonego utwardzonego
dojazdu, za wyjatkiem skrzyzowania z drogg powiatowg, ktore wykonano podczas przebudowy tej
drogi w 2021 roku. Na dalszym odcinku dojazd do zbiornika odbywa si¢ po nawierzchni gruntowe;j
ulepszanej kruszywem. Na dzialce nr ewid. 2079, przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa kilka lat
temu zostat rozebrany budynek mieszkalny, by umozliwi¢ publiczny dojazd mieszkancom do
pobliskiego nowobudowanego Zbiornika Wodnego. Dziatka nr ewid. 2079 szer. 10,3-10,5m —
wlasno$¢ Miasta Bransk. Na dalszym odcinku w stron¢ zbiornika, nalezy uregulowaé stan prawny
dziatek stanowigcych witasno$¢ prywatng i przeja¢ pod pas drogowy przyszitej publicznej drogi
gminnej. Po obu stronach tych dziatek teren stanowi wtasnos¢ Miasta Bransk.

Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowag ul. Jozefa Pilsudskiego zabudowa zagrodowa. Na
odcinku ok. 100mb w strong zbiornika zabudowania gospodarcze po obu stronach, na dalszym brak
zabudowan, dziatki nieuzytkowane, taki, pastwiska. Po lewej stronie wybudowany w latach
poprzednich Zbiornik Wodny.

Spadek terenu na nieruchomos$ciach objetych opracowaniem w kierunku potudniowym, w
strong rzeki Nurzec.

W projektowanym pasie drogowym drogi gminnej projektowane sg odrebnym opracowaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu z ul. J. Pitsudskiego. Na dalszym odcinku w km
ok. 0+216 planowany przebieg drogi przecina nadziemna linia elektroenergetyczna.

W pasie terenu robot brak drzew i krzakow wymagajacych wycinki. Koniecznos$¢ i zakres
wycinki ewentualnych odrostow drzew i1 krzakéw moze nastgpi¢ na etapie prac projektowych, w
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Nalezy uregulowaé stan prawny gruntéw, dokonac ich podzialu i przeja¢ w czesci pod pas
drogowy drogi publicznej. Rozbudowe drogi wraz niezbgdng infrastrukturg techniczng prowadzié¢
nalezy w projektowanych dla tej tej drogi gminnej liniach rozgraniczajacych .

1.2.2 Stan projektowany
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Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegotowic.

2) mapy do celow projektowych przekazanej przez Zamawiajacego przy podpisywaniu umowy,
ktora w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub dostosowa¢ do rozwigzan projektowych

3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje droge gminng w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujagcymi warunkami technicznymi dla
drég publicznych zawartych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu MTiGM w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r. poz.124 z po6zn. zm.) dla kategorii ruchu — KR1 1 klasy drogi — D. Nalezy zastosowac
rozwigzania parametrow geometrycznych pozwalajacych zrealizowa¢ inwestycje w projektowanym
pasie drogowym oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz pasa
postojowego. Niwelete nawierzchni w profilu podluznym oraz przekroju poprzecznym nalezy
dopasowa¢ réwniez terenu przylegltego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
obowigzujgcych warunkow technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi publicznej

klasa drogi D

predkos¢ projektowa min. 30km/h
przekroj normalny (poprzeczny) uliczny
szerokos$¢ jezdni 5,0m
szeroko$¢ pasa postojowego min. 5,0m
dhugos¢ pasa postojowego min. 98,3m
szeroko$¢ pobocza 0,75m-1,0m
pochylenie skarp 1:1-1:1,5
wysokos¢ skrajni jezdni min. 4,50 m

Konstrukcje¢ nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podioza gruntowego bedacych Zalacznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowié poprzez zageszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podioza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujgcych wariantach
materialowych:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej i zatoki postojowej — kostka betonowa brukowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm spetniajacej
wymagania okre$lone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- nasyp z gruntu niewysadzinowego — w razie konieczno$ci wymiana gruntow stabonos$nych, w tym
gruntéw organicznych (torfy, namuty)

Uzbrojenie terenu:

- przewiduje si¢ budowg sieci oswietleniowej;

- przewiduje si¢ ewentualng budowe¢ kanatu technologicznego (jesli zajdzie koniecznos¢, gdy
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia od koniecznosci budowy kanatu technologicznego);
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Zakres wywlaszczen pod pas drogowy pokazano na koncepcji zagospodarowania terenu
stanowigcej Zal. Nr. 4 do niniejszego PFU, ewentualne korekty uzgadni¢ z Inspektorem nadzoru
oraz Zamawiajacym.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamowienia przez Wykonawc¢ warunkow
technicznych usunie¢cia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wtascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i1 rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych spadkami podtuznymi i
poprzecznymi poboczem na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Wycinka drzew lub odrostéw krzakow

Szczegdtowa inwentaryzacje kolidujacych drzew 1 krzakow do wycinki wykona¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na budowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia kolizji istniejgcych drzew lub odrostow krzakow z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, zlej kondycji zdrowotnej, badZz tez zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub pieszych, braku mozliwosci dostosowania odlegtosci obiektow w
pasie drogowym do obowigzujacych warunkow technicznych nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

Nalezy zaprojektowal tereny zielone pokryte warstwa humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomigdzy krawedzig pobocza, a granicg pasa lub ogrodzeniami na odcinku
wystepujacych zabudowan oraz przy zatoce postojowe;.

Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastgpnie wprowadzi¢:
1) organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapow robot,

2) stalg organizacje ruchu.

Nalezy zastosowac znaki 1 sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegdélowych warunkéw
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiazuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakéw $rednich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa S$rednia (S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;j
uzgodnionej z wlasciwym zarzadca drogi (W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);

Drogowe bariery ochronne

Nalezy je projektowa¢ 1 stosowaé w razie potrzeby 1 koniecznosci, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkoéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j:
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Droge gminng zaprojektowaé tak, aby po jej wykonaniu spelnione zostaly wymagania
wynikajagce z rozporzadzen Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie, jak réwniez by
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, 1 unikng¢ zbednych wywlaszczen pod pas drogowy.

Do obowiazkéw wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegélnos$ci:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celéw projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu Umowy
b) Sporzadzenie projektow podzialdéw geodezyjnych nieruchomosci gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejagcego pasa drogowego jako zalacznika do wniosku ZRID;
¢) Sporzadzenie planu wycinki 1 nasadzen drzew przydroznych (w razie zaj$cia koniecznos$ci) oraz
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke
drzew lub krzewdéw w pasie drogowym zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzen zastgpczych, jezeli organ wydajacy
decyzje lub organy uzgadniajace zazadajg planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdézn. zm.).
d) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostepnia opracowanie z wynikami badan podioza $rednio co
35-110mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego, na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robot budowlanych nalezy ja
uszczegotowic 1 ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otworoOw w miejscach watpliwych 1
wykona¢ dodatkowe badania podtoza.
e) Opracowanie innych uznanych za niezbgdne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.
f) Sporzadzenie projektu budowlanego i1 projektu wykonawczego tacznie z materiatami 1
opracowaniami towarzyszacymi - na budowe drogi wraz z niezbedng budowa, przebudowa
infrastruktury technicznej i usunigciem kolizji.
g) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozytywnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowe;j.
h) Opracowanie dodatkowej niezbgdnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegbdlnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.
1) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot branzy drogowej, branzy
elektrycznej, telekomunikacyjnej i ew. innych branz oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru i1 akceptacji przez Zamawiajacego. Beda stanowily podstawe do oceny
wykonania 1 odbioru robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Powinny one
zawiera¢ zakres okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz uwzglednia¢ forme¢ i zapisy dotyczace wykonania i
odbioru robot wymagane niniejszym PFU oraz Umowa.
J) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z
branz.
k) Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu po wybudowaniu odcinka drogi oraz projektu
czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do odpowiedniego organu.
1) Sporzadzenie przedmiarow robot, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.
m) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacj¢ inwestycji.
Wymagania dotyczgce ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:
Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
moga okazac si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
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sktad przedmiotu zamowienia. W szczegolnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej iloSci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajacemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezb¢dnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytuciji:

1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (projekty podziatow) - legz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

2) uzupehniajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkéw do
dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

4) Projekt statej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi gminnej uwzgledniajacy docelowe
zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zalgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

7) Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie

elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

11) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j
12) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢é w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Calto$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastgpujacych formatéw elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,

c¢) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materiatow, dokonanie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,
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f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
malej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow,

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,

k) dokonanie odbioréw robot w zakresie branzy elektrycznej i ew. innych branz zgodnie z
wymogami gestoréw sieci,

1) przygotowanie materialow do wnioskdw o pozwolenie na uzytkowanie oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajegcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i1 oddania do uzytkowania odcinka drogi gminnej tj. drogi do Zbiornika Matej Retencji od
km 0+000 do km 0+454,16 (pikietaz roboczy). Budowe drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z
Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzn. zm), na podstawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 7z p6ézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Dokumentacja projektowa oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamodwienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalagcznikami.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie budowy drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajagc wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytaczen 1 wiaczen energii elektrycznej, wymaganego nadzoru ze strony
wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorows;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obshugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadéw i
$mieci,
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7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewnié zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczeg6lnych przepisow

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspodludziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robodt i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
mogg wplywa¢ na zwigkszenie zakresu robdt (w szczego6lnosci m.in. konieczno$¢ dodatkowych
wywilaszczen pod przyszly pas drogowy, podniesienia niwelety drogi, wymiany gruntOw w miejscu
wystgpowania gruntéw stabonosnych (torfy, namuly) — zwigkszenie ilosci w wyniku
uszczegotowienia badan, konieczno$¢ zapewnienia drog objazdowych, wykonanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego), usunigcie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury - stanowig one
ryzyko Wykonawcy i nie bgda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu przez
Wykonawce szczegdtowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot
1) roboty pomiarowe:

— dlugos$¢ odcinka drogi — ok. 0,45416 km

Zamawiajacy przyjat poczatek drogi do budowy na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1599B tj. ul. Jozefa Pitsudskiego (na granicy dziatek nr ewid. 2079 i1 1493/2 obreb 51 Bransk),
za$ koniec na krawedzi istniejacej drogi dojazdowej o nawierzchni zwirowej biegnacej wzdtuz rzeki
Nurzec 1 Zbiornika Wodnego;

2) zdjecie humusu:

— zaleca si¢ wykorzystanie go do niwelacji terenu pasa drogowego i wykonania trawnikow,
ewentualny nadmiar wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

3) usunigcie drzew, karczy drzew i1 odrostow krzakow:

— nie przewiduje si¢ wycinki drzew, karczy drzew i odrostow krzakow, jednak jesli po
przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni z projektowanych rozwigzan projektowych wyniknie taka
potrzeba, nalezy usuna¢ jedynie kolidujace drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzakéw
znajdujacych si¢ w pasie drogowym;

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni drogi, zatoki postojowej, usuwaniu gruntéw stabonosnych, w tym gruntéw
organicznych (torfy, namuty) z podltoza w celu zapewnienia odpowiedniej nosnosci podioza
gruntowego, wykopy przy ustawianiu stupéw oswietleniowych i ukfadaniu kabli
elektroenergetycznych oraz ewentualnym wykonywaniu kanatu technologicznego (jesli
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Zamawiajacy nie zostanie z koniecznos$ci jego budowy zwolniony) itp. Zaleca si¢ niewykorzystany
na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odklad w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, lub do utylizacji. Moze by¢ réwniez uzyty, jesli si¢ nadaje do wbudowania - na
budowie, przebudowie pozostalych obiektéw objetych umowa z Zamawiajagcym na wykonanie
catego zadania.
— nasypy — przewidzie¢ na odcinkach gdzie nalezy wymieni¢ grunt stabono$ny oraz na uzupetnienie
korpusu drogi (podniesienie niwelety drogi) — zaleca si¢ grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z
dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopow grunt nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy.
— 1ilo§¢ robot ziemnych wyliczy¢é na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;
6) warstwa ulepszonego podtoza (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
7) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa odcinajgca — w razie zaj$cia takiej potrzeby
9) nawierzchnia jezdni drogi gtéwnej 1 zatoki postojowej:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- nasyp z gruntu niewysadzinowego — wymiana gruntow stabonos$nych

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi glownej 1 zatoki postojowej kraweznikami
betonowymi 15x22c¢m lub 15x30cm na fawie betonowe;.
10) likwidacja miejsc wysadzinowych oraz gruntow stabonos$nych: lokalizacj¢ nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegdlowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza $rednio co 35-110mb stanowi zalgeznik Nr 3 do niniejszego PFU;
11) zaprojektowanie odwodnienia drogi gminnej poprzez:
— zapewnienie odpowiednich spadkow podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni jezdni, poboczy 1
terenu pasa drogowego;
12) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdow 1 wjazdow
— w razie potrzeby korekty (obnizenia) niwelety drogi w km 0+000 istniejagcg nawierzchni¢ na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg w jej pasie drogowym nalezy odpowiednio przetozy¢, a
obramowanie kraweznikami betonowymi 15x30cm odpowiednio przestawic;
13) elementy bezpieczenstwa ruchu:
- nalezy wykona¢ Projekt stalej organizacji ruchu po wybudowaniu rozbudowy drogi
uwzgledniajagcy w szczegolnosci kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome skrzyzowania
projektowanej drogi gminnej z drogg powiatowa w uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drég w
Bielsku Podlaskim. Wykona¢ go zgodnie z wymaganiami dla rozwigzan projektowych drogi i
obowigzujagcymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.
14) urzadzenia i sieci
— kanat technologiczny — zaprojektowanie i wykonanie kanalu o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na projektowanym do wykonania odcinku drogi — jesli Zamawiajacy nie
uzyska zwolnienia z budowy tego kanatu
— sie¢ elektroenergetyczna — zaprojektowanie o$wietlenia ulicznego drogi zgodnie z warunkami
technicznymi, ktore nalezy uzyskac¢ na etapie projektowania od PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca na etapie projektowania budowy kanatu technologicznego oraz os$wietlenia
ulicznego uzyska niezbedne warunki techniczne i realizacyjne w tym roéwniez zwigzane z
usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym.
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15) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych — 2 szt.

16) Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie 1 przenoszenie na
podloze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$nos¢ podloza gruntowego,

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,

- zapewnia¢ wymagang trwalo$¢ zmgczeniowa warstw nawierzchni,

- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
W ciggu zimy,

- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

- by¢ odporna na wysadziny,

- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos$¢ podtuzng 1
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami
poszczegdlnych STWiORB oraz warunkow gwarancji i rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spetnia¢ parametry okre$§lone norma PN-EN
1340:2004/AC:2007P , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 MPa lub 3 (U) — min.
4, 8MPa

- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnikow musza spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (1)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowa¢ trwato$¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spelnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

Nie dotyczy.

1.4.3. Natezenie ruchu

Budowa nowej drogi, brak pomiaré6w ruchu drogowego, hatasu, innych ucigzliwosci. Droga
bedzie stuzy¢ wylacznie jako dojazdowa droga publiczna do Zbiornika Wodnego, ruch pojazdow
cigzarowych 1 autobusow wyjatkowy i pomijalny, w zwigzku z tym przewiduje si¢ ruch KR1.

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrgbie planowanej inwestycji nie znajduje si¢ obecnie uzbrojenie terenu, zaprojektowane,
lecz nie wykonane jest przylacze kanalizacji sanitarnej kD160 z ulicy Jozefa Pitsudskiego przez
dziatke nr 2079 Miasta Bransk do dwdch nieruchomosci po obu jej stronach.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajagcym wszystkich uzyskiwanych warunkow technicznych na budowe o$wietlenia
ulicznego oraz ewentualng przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej lub usuniecie kolizji.

Podczas pracy sprzg¢tu zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych i podziemnych.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 sieci o
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planowanych robotach i1 wyznaczy¢ doktadny ich przebieg — w razie stwierdzenia ich
wystepowania.
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotycza
calo$ci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga, aby przebieg drogi do Zbiornika Matej Retencji zaprojektowac i
wykona¢ na dziatkach nr ewid. 2079, 2081/1, 2078/1, 2110 oraz na dziatkach nr ewid. 2080/1,
2080/2 projektowanych do przejgcia w catosci pod pas drogowy drogi gminnej. Zmiany koncepcji
sg dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i musza by¢
dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli sa korzystne
dla Zamawiajacego 1 wyrazi on na to zgodg.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania odpowiadaly zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych. Projekt budowlany
ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) nie utrudniaty uzytkowania
drogi przez osoby niepelnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
W  dokumentacji projektowej nalezy zastosowal rozwigzania konstrukcyjne 1 parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$§ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegolnosci zapisy:
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zn. zm.)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z p6zn. zm)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang 1 rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,
4) Pomiary i inwentaryzacje wtasne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
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6) Opini¢ geotechniczng z badan podtoza gruntowego stanowigca zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdtowiong o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami).

Projekt budowlany powinien sktada¢ si¢ w szczegdélnosci z:

1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego

4) zalacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktadaé si¢ w szczegolnosci z:

1) Cze¢sci opisowej opisujacej stan istniejacy 1 projektowany

2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne

okreslenie rodzaju i1 zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich

wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej bedacej
uszczegOtowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegodlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji robot
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego:

- dla branzy drogowej, elektrycznej i innych, jezeli beda niezbedne powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z niniejszg PFU 1 doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- Wszelkie obliczenia projektowanych robot — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow rob6t. Wykazy zjazddw, skrzyzowan, chodnikéw,
roboty ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 1 powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi:
pikietaz, lokalizacj¢ i1 parametry odcinkow prostych, tukow poziomych, jezdni, skrzyzowan z
graficznym okres§leniem rodzaju nawierzchni, lokalizacj¢ 1 parametry projektowanego uzbrojenia
nad 1 podziemnego, lokalizacj¢ miejsc i sposobu zabezpieczen i usunigcia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym, granice dzialek do przej¢cia pod pas drogowy itp.;

2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejgcego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rz¢dne projektowane;
niwelety, lokalizacje¢ skrzyzowan z drogami publicznymi;

3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdokladniejsze
wyliczenie robot ziemnych;

4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowang konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja;

5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.

Przedmiary robdt dla branzy drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
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D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zielen drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek obmiarowych lub
odwotywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji 1 obmiarow robot.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odnosnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie maja postanowienie
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokotow konieczno$ci na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczattowa zadania nie ulegnie zmianie.
Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot zwane dalej STWiOR
opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sg dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostgpne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robdt oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi oraz projekt tymczasowej organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian statej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakdw 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu;
6) Date sporzadzenia, imi¢ i nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzagdcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia przez staroste powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD lub
DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub réwnowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczeg6lno$ci przedmiary robot, kosztorysy i
tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz pdf lub rownowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezagca wspotpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru w tym zakresie.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii 1 uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocag protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbg¢dnych
dokumentow wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zalacznikami.

2.1.3 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wcze$niej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez odpowiedni organ projektem czasowej organizacji ruchu — dotyczy
skrzyzowania z drogg powiatowa oraz pozostatego odcinka drogi gminne;j.

W razie koniecznosci usunigcie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostow
krzakow rosnacych na terenie planowanego przedsi¢wzigcia. Material z wycinki jest wlasno$cig
Zamawiajacego (material nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego).

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakoéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy zagospodarowa¢ w taki sposdb aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawce na innym obiekcie zadania objetego Umowa lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostatego nadmiaru
wraz z transportem leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie jezdni projektowanej drogi oraz zatoki postojowej nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm i1 podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30. Ostateczna
konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe powinny zosta¢ dobrane przez projektanta na
podstawie badan podloza gruntowego, wizji lokalnej w terenie, ewentualnych dodatkowych badan i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstoni¢ciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania w celu okreslenia glebokosci na jakiej

strona 18 z 28



nalezy wymieni¢ grunty stabono$ne, aby doprowadzi¢ podloze do wymaganej nos$nosci na koszt
Wykonawcy. Przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego podloza lub pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace
zatozenia dotyczace nosnosci podloza, przyjete w czasie projektowania. W przypadku stwierdzenia
braku nosnosci istniejacego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymaganej nos$nosci na koszt
Wykonawcy.

kanat technologiczny

Jesli Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu technologicznego, wykona¢ go na
calym odcinku drogi w minimalnym zakresie dopuszczonym obowiazujacymi przepisami dla drogi
klasy D.

kablowa podziemna linia o§wietlenia ulicznego drogi

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ jako rozwigzanie podstawowe oswietlenie drogowe zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytuowanie wraz z jego zasilaniem linig kablowa od najblizszych zlaczy kablowo-
pomiarowych lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz szatami o§wietleniowymi, najblizsza szafa znajduje
si¢ w ul. J. Pitsudskiego.

Wykona¢ na calym odcinku kablowg lini¢ o$wietlenia ulicznego oraz stupéw aluminiowych.
Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy o$wietleniowej MES.
Wysokos§¢ zawieszenia opraw — 9m, Projektowane stupy oswietleniowe powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych”.

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrgbie planowanej inwestycji istnieje stupowa linia elektroenergetyczna oraz projektowane
odrgbnym opracowaniem przylagcza kanalizacji sanitarnej kD160 przy skrzyzowaniu z droga
powiatowa. Dodatkowo w uzgodnieniu z gestorami urzadzen i sieci nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
ewentualne kolizje infrastruktury z projektowang budowg drogi.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostal on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyk¢. Doly po karczach muszg by¢ uporzadkowane. W terenie
zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszanka
traw niskich w pasie pomiedzy poboczem, a granicag pasa drogowego lub ogrodzenia. Skarpy
wykonanych nasypéw oraz teren gdzie wykonywano wykopy lub nasypy nalezy umocnié
humusowaniem i zasianiem trawy.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

—uzyskaniem niezbe¢dnych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia 1 decyzje
administracyjne wynikajace z przepisOw prawa, a warunkujacych przyszlg realizacj¢ inwestycji 1
materiatow sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacje¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na poszczegdlne branze,

— wykonaniem budowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb okre§lonych w niniejszej PFU w
tym budowa linii o$wietlenia ulicznego, oraz ewentualng budowa kanatu technologicznego,
oznakowania drogi itp.

— obstugg geodezyjng budowy

— okresem oferowanej gwarancji i r¢kojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okre§lonym w ofercie

Koszt dokumentacji oraz budowy kanatu technologicznego nalezy umiesci¢ w odrgbnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartosci umownej za wykonanie przedmiotu zamowienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiajgcego z budowy kanatu technologicznego.
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkos$ci robot bazujac na swoim
do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych budowie. Akceptacja projektu
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za bledy projektowe lub
niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych-

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych:

1) Ogolne zasady wykonania i odbioru robot

Budowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczeg6lnosci Prawa Budowlanego), dokumentacj¢ projektowa i Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastagpi na zasadach 1 w
terminach ustalonych w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbidr robot
czgsSciowych nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1 STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zalacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalagcznik nr 3) zgloszenie robot do odbioru, oryginaty dziennikow budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjgciu obowigzkéw 1 zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zalgcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiaréw, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalgcznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen 1 badan,
zalgcznik nr 7) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
zalacznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powotaniem si¢ na wiasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
6) Przeglad w okresie r¢kojmi

Przeglad w okresie r¢gkojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi.
7) Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.
8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Miasta Bransk, a obowigzujace przy
realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Obszar inwestycji objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr XXX1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r.
oraz Uchwata Nr VIII/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego cz¢s$ci obszaru miasta Bransk.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne budowy o$wietlenia ulicznego, przebudéw, uzgodnienia i
zatwierdzenia itp. wymagane zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Podja¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczno$ci. W
szczeg6lnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne 1
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dzialania w przedmiocie zgodnego z tre$cia wezwania, uzupetniania brakoéw
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupelnienia brakow w zalgcznikach do
wniosku;

¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje¢ infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia energetyczne, system odprowadzenia $ciekéw) powinny
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek uzyskania zgody wlasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego;

d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z budowg drogi gminnej, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej
infrastruktury;

e) Wykonaweca, je$li zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od
przepisOw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz terminu na wykonanie zamoéwienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

Zgodnie z zamieszczong w czg¢sci III niniejszego opracowania koncepcja budowy drogi
gminnej planowana inwestycja bedzie wigzata si¢ z koniecznos$cig przejecia pod pas drogowy drogi
gminnej w calosci dwoch dziatek nie bedacych wlasnos$cia Zamawiajacego oraz podziatu dziatek
bedacych wilasnosciag Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumentacje
projektowa wraz z zalacznikami do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowe;.

Kopia O$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomos$ciami, tj. dziatkami nr ewid. 2079, 2081/1, 2078/1, 2110 obreb 51 Bransk, na cele
budowlane stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginal tego o§wiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisy prawne, w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z p6zn. zmianami)
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3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z p6zn. zm.)

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z pdzn. zmianami );

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zmianami);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z p6zn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z p6zn. zmianami);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z p6zn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zmianami)

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami)

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

14) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z pdzn. zm.)

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6z. zm.).

16) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pdzn. zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pdzn.
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

21) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zmianami);

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zmianami);

24) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych 1 okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - czg$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

2) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisoéw,
katalogdw itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdOwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetlni¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:

Cze$¢ 111 niniejszego opracowania zawiera czg$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje

przedmiotowe] inwestycji na planie sytuacyjnym oraz koncepcyjne rozwigzanie sytuacyjne
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planowanego przedsigwzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robdt. Jednocze$nie materiat ten postuzyl do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczego6lnych robdt, co ma na celu utatwienie oszacowania kosztow robdt. Przedstawione
rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

Kopia mapy =zasadniczej, na ktorej sporzadzono ww koncepcj¢ zostata dotagczona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i1 stanowi zalacznik Nr 2.

W trakcie sporzadzania przez geodete jest mapa do celow projektowych, ktora Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub
uaktualnienie w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie
Wykonawcy.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonal 7 otwordw geotechnicznych w obrebie projektowanej
nawierzchni drogi gminnej. Projektowana glebokos$¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t.
Niektére otwory zostalty poglebione z uwagi na wystepowanie gruntdéw nieno$nych lub
stabono$nych. Otwory wykonano w rozstawie od 35m do 110m. Wiercenia byly wykonywane
recznie. Gigboko$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 0,8-1,2m p.p.t., Zaobserwowany
charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w r6znych porach roku moze
si¢ zmieniac, szczegbdlnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy brac¢
pod uwage wyzszy poziom wodd gruntowych. Na podstawie badan stwierdzono lokalne
wystepowanie w podtozu gruntdw organicznych tj. torféw 1 namuldéw. Przy projektowaniu
konstrukcji nawierzchni nalezy uwzgledni¢é wymiang gruntdw organicznych, na grunty
niewysadzinowe.

Czes¢ III niniejszego opracowania zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez
uprawnionego geologa, ktéra stanowi zalgcznik Nr 3 do niniejszego PFU 1 zawiera szczegotowe
wyniki badan podtoza z ich lokalizacja.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Cze$¢ przedmiotowej inwestycji na odcinku w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1599B t;.
skrzyzowanie z ul. J. Pitsudskiego 1 na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+150 realizowana bedzie
w czesci miasta Bransk wpisanej do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Biatymstoku z dnia 17 grudnia 1979 roku nr KL. WKZ-5340/33/79 pod nr rej. A-417.

Prace budowlane na tym odcinku nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym uzyskaniu pozwolenia
na prowadzenie robot od Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace drzewa ujete s3 na kopii mapy zasadniczej, ktoéra stanowi zalacznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz
moze wystepowac na niej zielen nie ujeta z roznych powodow.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Budowa nowej drogi, brak pomiarow ruchu drogowego, hatasu, innych ucigzliwosci. Droga

bedzie shuzy¢ wylacznie jako publiczna droga dojazdowa do Zbiornika Matej Retencji, w zwigzku z
tym przewiduje si¢ ruch KR1.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:

Stan istniejgcy nieruchomosci, na ktorych projektowana jest droga gminna wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym uj¢to na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do
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niniejszego PFU. W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celow projektowych,
ktora przekaze Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:

- stupowa linia elektroenergetyczna;

- przylacza kanalizacji sanitarnej — projektowane odrgbnym opracowaniem, uzgodnione na
Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad 1 podziemnego oraz elementéw

zagospodarowania terenu, ktére nie zostaty zainwentaryzowane z ré6znych powodow.

Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- Ewentualna rozbidrka czes$ci nawierzchni zjazdu na skrzyzowaniu z drogg powiatowa z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm wraz z obramowaniem kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie
betonowej — w razie potrzeby obnizenia niwelety drogi gminnej;

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiérek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.
kruszywo tamane z podbudéw, kostki brukowe betonowe, krawezniki betonowe itp. — stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy wywiez¢ na
odl. do 3km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie oferty na budowe ulicy.

Materialy z rozbidrki nie nadajace si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: nawierzchni z kostki betonowej. krawezniki betonowe,
gruz z taw betonowych itp. — stanowig wiasno$s¢ Wykonawcy 1 powinny zostaé wywiezione na
pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko. Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do
Wykonawcy robdt. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z Ustawag o odpadach 1 przepisami
ochrony $rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie
Wykonawcy 1 mieéci si¢ w ramach Ceny Kontraktowej. Cze$¢ z tych materialow, np. gruz
betonowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na
pelnowarto$ciowy materiat do budowy drog. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstatej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstale kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako  kruszywo sztuczne do
wykonywanych robot.

Ostatecznie, o przydatnosci materiatlbw otrzymanych po przetworzeniu materialow
rozbiérkowych, na podstawie ogledzin oraz wynikéw wymaganych badan decyduje Inspektor
Nadzoru.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony $rodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do budowy odcinku drogi gminnej przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia
ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi, ktére nalezy uzyskaé na etapie projektowania od
PGE Dystrybucja S.A.

Dodatkowo projektowana droga gminna krzyzuje si¢ z droga powiatowag Nr 1599B tj. ul. J.
Pitsudskiego. Nalezy wykona¢ Projekt stalej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi
uwzgledniajacy kompleksowe oznakowanie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z droga
publiczna tj. droga powiatowa w uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drég w Bielsku Podlaskim.

Wykonawca na etapie projektowania budowy drogi i kanatu technologicznego uzyska
niezbedne warunki techniczne 1 realizacyjne zwigzane z usuwaniem ewentualnych kolizji z
uzbrojeniem nad i podziemnym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia
konieczne do rozpoczgcia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zaméwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkow technicznych na budowg os$wietlenia
ulicznego oraz ewentualng przebudowe kolidujacej infrastruktury techniczne;.
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3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy bedzie ubiegal si¢ o zwolnienie z budowy kanatu technologicznego ze wzgledow
ekonomicznych. Jesli jednak Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanalu odpowiednich
organdow, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamoéwien
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z pdz. zm.) wymaga realizacji zamowienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajace na
wykonaniu:

- robdt przygotowawczych,

- rob6t rozbidrkowych,

- robdt ziemnych,

- rob6t zbrojarskich,

- robo6t betoniarskich,

- rob6t montazowych,

- robdt izolacyjnych,

- rob6t odwodnieniowych,

- robot w zakresie podbudow 1 nawierzchni,

- rob6t wykonczeniowych

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 8 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zosta¢
przedluzony w szczegdlnosci z uwagi na przedtuzajagce si¢ postgpowania administracyjne
(pozwolenie PWKZ, decyzja ZRID itp.), uzgodnienia, opinie itp. oraz z innych powodow
niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktorym mogg zostac
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.

3.4.11. Harmonogram robo6t zwigzanych z realizacja zadania.

Wykonawca sporzadzi szczegdélowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegbdlnych etapow robot. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajagcego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegotowe warunki zmiany okreslono w
projekcie Umowy z Zamawiajagcym.

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robot Ryczattowa warto$¢ robot w zt
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na budowe drogi
do Zbiornika Matej Retencji w Bransku

2. Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku
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3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowe
kanatu technologicznego

4. Budowa kanatu technologicznego

RAZEM BRUTTO

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiajacego zwolnienia z budowy kanalu technologicznego
ryczattowa warto$¢ robot zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 1 Nr 4. Warunki ptatnosci okreslone sa
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w projekcie umowy bedacej zatacznikiem do niej.

II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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