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CZESCI ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.1.1 Kopia decyzji o0 nadaniu projektantowi oprawnienn budowlanych oraz kopia
zaswiadczenia o przynalenosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

gt

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02457/03/U
z dnia .5 czerwea 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paidziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 381 z pdZn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marcina Pidro 2 dnia 23.10.2002 r., w sprawie nadania upravwiued bedowlanych w elekomuanikac)y

Madaje Panu mgr ink. Marcinowi Pidro
urodzonemu 30.10.1969 r.w Lubartowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruldtura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzei liniowych

UZASADNIENIE

Ma podsipwie ziozonyeh dokumentow, prier ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, #e speinit on warunki w zakresie prevgolowania zawodowego niezbgdnegn do uzyikan
uprawniefi we wnicskowanym zakresie. Jednoczednie ubkegajgcy sig zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng = pozytywnym
wynikiem. Wobec powyiszego nalezale orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest nstateczma w administracyjoym toku instancji.

Pouwczenie

Od decyzji odwolinie me preyslegue, jedmsk soomie
neszndowndone] z mostzyeniecia shuky pravwa shobemia
witigsku © ponowne moepmrzsnie sprawy do Prezesa
Lirzedu Regulacyi Telekomuanikaci i Porzty
{ul. Kasprzokn |83 01-211 Warszawa) w terminie 14 dmi
od otreymania decyai (2. |27 $ 30 129 4 2 Kpad
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POLSKA
| I B A

INLYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& naiffef ze warylikacynyim:

LUB-LKL-ZMP-MEZ *

Pan Marcin Rafal Pidro o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0452/05

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowesj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Prrewodniczgey Rady Lubelskie] Okrggowe] 12by Inkynierdw Buedownictwa.

Zgodnie z art. F' K.C.

& 1. Do pachawamis elekironicens] formy caynnodo prawne) wivilarcea dokenie odwindcrenia wali w postaci elekironiceine] | opalicenie go
kwalifikawarym podpsem ekektrancanym

§ X Dfwiadczenie woli zlotone w farmie elektronicenej jest résnowaine 2 cdwiadczeniem woll lotorym w formie pisemnesj.

¥ Waerylkacje poprawnedo danych w nimigjseym cadvwiaderaniu malng spramdsd pa pomocy numeru wengdikacyjnepo sadwiadtrenia na
stronie Palskiey Izhy Ingynierde Budocwnichwa weaw pliib.orgpl lub kontaktujge sig @ blurem wiasciwe] Obrggowe) Izby Ingyniendw
Budpwniciwa
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1.1.2 Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjne TTDSILU/PR.215-2570/24
L odz data 26-02-2024

Orange Polska Heinle, Wischer und Partner Architekci
Hurt Sp. zo.0.

Infrastruktura i Serwis Ustug PL. SOLNY 4/2

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 50-060 Wractaw

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodZz
tel.: 42 6568 99 71
www.hurt-orange.pl

todz ,data 26-02-2024

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-2570/24
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa Amfiteatru

wraz ze zmiana zagospodarowania terenu w Nakle nad Notecia.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy Amfiteatru wraz ze zmiana
zagospodarowania terenu w Nakle nad Notecia informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na
normatywne odlegltosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej napowietrznej sieci Orange poza obreb kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spdika Akcyjna = siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsisbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895: 2 pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Zotych,
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obsluga Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi ul.
Ogrodowa 8.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatfowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Ogrodowa 8 mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.L.odz@orange.com (sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 503 101 868). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specijalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Luboni; mail: biuro@nexotech.pl, ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogfoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécic sig do wskazanej powyze] firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

14.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni rcbocze Orange naliczy
optate za nadzoér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

16. Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac.

17.  Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

18. Zakonczone prace Zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzdr (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

19. Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przefozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.
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Czerwiec 2024 Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
7z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralna czes$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Rydzon F[\zemyslaw

¢ N

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgezniki
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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CZESC I

n1

1.1.1

1.2

1.3

11.3.1

heinlewischer

Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie
terenu w zakresie komunikacji, matej architektury, zieleni, oswietlenia zewnetrznego,
ogrodzenia, bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze scena, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, na dziatkach nr 2108,
2107/3, 2109/4 obreb Naklo nad Notecig, powiat Nakielski, wojewoddztwo Kujawsko-
Pomorskie,

Zakres opracowania:

- budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej dtugosc¢ trasowa: 89,1m

- budowa studni kablowych typu SKR1: 5 studni
- budowa studni kablowej typu SK1: 1 studnia

- budowa stupa telekomunikacyjnego SZT 7,0 : 1 stup

- budowa wstawki kablowej kablem XzTKMXpw 2x2x0,5 : 96,0 m
Demontaz

- kabla napowietrznego 2x2x0,5: 54,0 m

- stup telekomunikacyjny drewniany: 2 stupy

Podstawa opracowania

[a]  Umowa z Zamawiajgcym;

[b]  Zatozenia i wytyczne funkcjonalno-uzytkowe przekazane przez Zamawiajgcego;
[c]  Wizja lokalna terenu;

[d]  Mapa do celéw projektowych;

[e]  Wywiady branzowe w zakresie istniejgcej infrastruktury technicznej

[f] Warunki techniczne na przetozenie kolizji pismo znak TTDSILU/PR.215-25570/24
£6dz dnia 26-02-2026 Orange Polska

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przytacze telekomunikacyjne napowietrzne przebiega od strony pdtnocnej (z prawej
strony zdegradowanego amfiteatru) przy granicy wschodniej dziatki do budynku DDPS-u
(Dzienny Dom Pobytu Seniora) z lewej strony tego budynku bezposrednio przy ulicy
Adama Mickiewicza znajduje sie budynek NOK-u ( Nakielski Osrodek Kultury)

Zaréwno dziatki pod amfiteatrem jak i zabudowg czesci potudniowej stanowig wtasnosc
Inwestora.

Usuniecie kolizji

Przebudowa kabla

Zgodnie z wydany Warunkami Technicznymi przez OPL na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej, przytacze telekomunikacyjne napowietrzne zostanie skablowanie i
poprowadzone poza obszar kolizji wynikajgcej z budowy amfiteatru.
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11.3.2

11.3.3

11.3.4

heinlewischer

Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

Na terenie objetym inwestycja zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana jest
kanalizacja kablowa z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb wtasnych NOK-u (
prowadzenia kabli monitoringu wizyjnego CCTV). Na odcinku pomiedzy studniami
kablowymi Nr 1 — Nr 6 (89,10 m) projektowana jest dwuotworowa kanalizacja kablowa,
w jednym otworze prowadzona bedzie wstawka kabla typu XzZTKMXpw 2x2x0,5

Przebudowa polega¢ bedzie na likwidacji stupa Nr 1, wybudowaniu stupa
telekomunikacyjnego Nr 2 sprowadzenie istniejgcego kabla 2x2x0,5 po stupie w rurce
RHDP-UV 32/2,9 — 3,0 m ( odpornej na promieniowanie stoneczne) i dalej w ziemi
prowadzonej w RHDP 32/2,9 do studni kablowej nr 1. Rurki potgczy¢ za pomocag
ztgczek telekomunikacyjnych skrecanych ZRs 32. Analogicznie wykona¢ potgczenie
stupa nr 3 ze studnig kablowg nr 6. W studniach nr 1 i 6 projektowane sg ostony
ztgczowe matoparowe (np. Gelsnap-A). Kabel w kazdej studni kablowej oznaczy¢
przywieszkg identyfikacyjna

Budowa studni kablowych

Do budowy kanalizacji zaprojektowano studnie typu SKR-1 i SK-1 Studnie kablowe
wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatéw do skfadania, o tak uksztattowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz elementow.
Na powierzchni prefabrykatow nie mogg wystepowac prety uzbrojenia, zewnetrzne
powierzchnie powinny byé rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjna.
Wykonanie studni powinno spetiaé wymogi normy ZN-OPL-023/23, rury kanalizacji
kablowej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnig gardta, miejsca styku
wypefni¢ nalezy masg betonowa.

Studnie winny by¢ wyposazone w kolumny wsporcze pionowe dla mocowania
uchwytéw poziomych dwukablowymi przeznaczonych do mocowania kabli w studniach.
Pokrywy ram studni powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia
przed dostepem oséb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy.

Roboty zwigzane z posadowieniem studni kablowych oraz uktadaniem rur kanalizacji
wykona¢ przed robotami zwigzanymi z budowg alejek i drég wewnetrznych.

Posadowienie ramy studni kablowej winno by¢ dopasowane do projektowanej rzednej
terenu w miejscu lokowania studni.

Rodzaj rur kanalizacji kablowej

Kanalizacja kablowa wybudowana zostanie rur polietylenowych przepustowych typu
RHDPEp 110/6,3 spetniajgcych wymogi normy ZN-OPL-014/15. Rury kanalizacji
kablowej uktada¢ na gtebokosci 0,7 m (pod drogami wewnetrznymi na gtebokosci 0,9
m), jest to odlegto$¢ pionowa mierzona pomiedzy gorg rury a zewnetrzna warstwg
terenu (jezdni).

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej,

Ciagi kanalizacji, wybudowane z rur RHDPEp 110/6,3 nie wymagajg stosowania
dodatkowych zabezpieczen. Rura RHDPEp 110/6,3 stanowi wystarczajgce
zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscach kolizji z istniejgcym, projektowanym
uzbrojeniem terenu oraz drogami wewnetrznymi.

W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi, kable te zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi. Diugosci rur dwudzielnych winny by¢ tak dobrane, aby ich kohce
byty wyprowadzone, co najmniej 1,0 m liczac od srodka kabla.
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Czerwiec 2024 Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

.4 Zestawienie materiatow

Tab 1. Zestawienie rur kanalizacji kablowej

Odcinek Liczba |Dtugosc| RHDPE
od sk do sk otworéw | trasowa 110/6,3
1 - 2 2 14,2 2 X 13,4
2 - 3 2 31,7 2 X 30,9
3 - 4 2 17,9 2 X 17,3
4 - 5 2 18,1 2 X 17,5
5 - 6 2 7,2 2 x 6,8

89,1 171,8

Tab 2. Zestawienie rurociggu kablowego

Stup  SK Liczb}a Dhugosé RHDPE
nr nro| Otworow | . cowa 32/2,9
2 - 1 1 2,0 1 x 25
4 - 6 1 3,0 1 x 35
5,0 6,0
Tab 3. Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. WyszczegOlnienie Jedn. llo$¢ Uwagi
1. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 96,0
2. Ostona matoparowa ( np. Gelsnap-A) kpl 2
3. taczniki zyt pojedynczych szt 8
4. Przywieszki identyfikacyjne na kabel szt 6
5. Opaski kablowe 200x2,5 szt 12
6. Tasma stalowa nierdzewna TSM/20-07-J m 16
7. Klamra do tasmy stalowej TSK/20-J szt 8
8. Uchwyt kablowo-dystansowy UKD1-1 szt 6
9. Hak uniwersalny GU 12 szt 1
10. | Stup telekomunikacyjny Zelbetowy 7,0 m szt 1
11. | Studnia kablowa SK-1, ( korpus, rama, pokrywa z zamkiem zasuwowo kpl 1
ryglowym)
12. | Studnia kablowa SKR-1 korpus szt 5
13. | Rama lekka (kI A15) do studni SKR-1 szt 5
14. | Pokrywa petna 0,5 x 0,5 + pokrywa z wywietrznikiem 0,5x0,5 kpl 5
z zamkiem zasuwowo-ryglowym (do ramy studni SKR-1),
15. | Rura wsporcza + wspornik kablowy do studni SKR -1, 10
16. | Uszczelnienie (rury 32 z kablem) Jackmoon SIMPLEX szt 2
17. | Rura RHDPE-UV 32/2,9 (odporna na UV) m 6,0m 2x3,0m
18. | Rura RHDPE 32/2,9 m 6,0
19. |Rura RHDPE 110/6,3 m 172,0
20. | Ztgczki dwukielichowe do rur 110 szt 34
DEMONTAZ
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 Kabel napowietrzny 2x2x0,5 m 54,0
2 Stup drewniany 7,0 kpl 2

Materiaty z demontazu zwrdci¢ do magazynu Orange (nie dalej niz 10 km od miejsca
demontazu)

UWAGA : Wszystkie materiaty uzyte do usuniecia kolizji powinny posiadac certyfikaty jakosciowe
potwierdzone kopig waznego dokumentu.
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1.5

heinlewischer

Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie

komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

Warunki techniczne i normy.

[1]

ZN-OPL-010/22

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych. Wymagania i badania.

[2]

ZN-OPL-014/23

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

[3]

ZN-OPL-022/21

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[4]

ZN-OPL-023/23

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[5]

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

[6]

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i
badania.

[7]

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[8]

ZN-OPL-032/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

[9]

ZN-OPL-033/17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

[10] ZN-OPL-035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

[11] ZN-OPL-036/24

Telekomunikacyjne linie miedziane. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

[12] ZN-OPL-037/24

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[13] ZN-OPL-033/17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

[14]

[15]

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.
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CZESC Il

heinlewischer

Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia,
bram wejsciowych, rozbiérce budynku amfiteatru wraz ze sceng, widownig i
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.

CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkéw
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNETRZNE

310-AMF-4-RS-NI-0001-R00 PZT. Plan przebudowy kolizji ORANGE PL 1:500 | Str.

310-AMF-4-RS-NI-1001-R00 Schemat przebudowy kolizji ORANGE PL -- Str.43




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

woj.: kujawsko — pomorskie

pow.: _nakielski

gm.: [041003_4], Nakfo nad Noteciq — miasto

obr. Nakfo nad Notecig [0001], dz. ew. 2107/2, 2107/3, 2108, 2109/4
Id. zgtoszenia: SWG.6640.2425.2023

PUWG 2000 s. 6; uktad wysokoSciowy EVRS 2007
Arkusz mapy w ukfadzie 2000 s. 6: 6.193.17.03.2.2, —.4

Mape opracowat mgr inz. Michat Siejna w dniu 12 stycznia 2024 r.
Zakres opracowanicCEED

Mape wykonano bez badania obciqzefi stuzebnoSciami gruntowymi.

Przebieg granic dziatek ewidencyjnych jest zgodny z danymi EGIB.

Na terenie przedstawionym na niniejszej mapie moze wystq?lc dodatkowe uzbrojenie podziemne
nieposiadajgce dokumentacji inwentaryzacyjnej i niedajgce si¢ wykryé aparaturq.

Mapa niniejsza moze stuzyé do opracowania projektu technicznego i uzgodnienia w ZUD.

Wykonawca: Kierownik prac geodezyjnych:

m GEODEZJA
Mgr Inz Michat Siejna
ul. Dabrowskiego 6; 89-100 Nakto nad Notecig

tel, 78187 87 78; kmsgeodezja@, i
s gmail.com
NIP 558-180=4;‘i0, REGON 381331032
v

magr inz. Kefolna Siejna
geodeta yprgAniony

nr $wiadedivg

i G cinc»

Poswigdczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowan

w wyniku prac ?eodezy nychi kartograficznych, ktorychrezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuye, ze jestem swiadoma odpowiedzialnosc
karne] za ZtoZenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszeniaprac

geodezy jnych SWG.6640.2425.2023
M & o i STAROSTA NAKIELSK]

Wykonawca prac geodezy jnych

mar 1 bichd Seing

Numer i data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikac)

SWG.6640.2425.2023_27148
22.012024r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawniert
zawodowych kierowrika prac

Karolina Siejna
nr swiadectwa 22635 |)

Legenda

2

7,20m Projektowana kanalizacja kablowa:

SKR-1 2-otw, | = 7,20 m, z RHDPE 110/6,3
m

Projektowana studnia kablowa
it K ety typu SKR-1, Nr 2
DIV, Likwidowany stup i liniia

napowietrzna

A Stup telefoniczny
do likwidacji Nr 1

Projektowany stup
telefoniczny Nr 2

LTSS

telefoniczny - 5?;’

do likwidacji Nr 3 "/#~/
N - o /{

= S

—
L —
—_

Stup telefoniczny

Poziom posadzki parteru:

76.10 mn.p.m

Opis rewizji Data zmiany |Indeks

Numer rysunku

310-AMF-4-RS-NI-1001-R00

Schemat pogladowy

Numer dziatki

dz. nr 2108, 2107/3, 2109/4 obreb Nakio nad Notecia, powiat Nakielski

Projekt

Budowa amfiteatru (zespotu budynkéw) wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu w zakresie matej architektury, zieleni, oswietlenia zewnetrznego,
ogrodzenia, bram wejsciowych oraz przebudowie infrastruktury technicznej

Stadium Plik

Projekt wykonawczy

Branza Opracowal

Telekomunikacja

istniejgcy Nr 4

Nazwa rysunku

Projekt przebudowy kolizji ORANGE

Inwestor
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Gmina .
Nakto nad Notecig

Jednostka projektowa

Plac Solny 4/2
50-060 Wroctaw
tel. +48 371 9600

Heinle, Wischer und Partner
Architekci sp. z 0.0.

fax +48 371 9610
wroclaw@heinlewischer.de

Projektant

mgr inz. Marcin Piéro
upr. bud. nr DT-WBT/02457/03/U

2o

Data wydania Status

06.2024

Format Skala

420 x 297 mm

1:500

Data zmiany Indeks zmiany

Numer arkusza

NI1001




2x2x0,5

SKR 1
Nr 5

RHDPE 32/2,0-3,0 m

RHDPE 32/2,0-2,0 m

SKR 1
Nr 2
I
RHDPE 32/2.0-2,0 m NE
~ N
RHDPE 32/2,0-2.0 m ! ! !r"?
1
Sthry PPy
P SKR 1
et Nr 3
~ '\1\
~ ~ -
~
~
SK 1
Nr 4 XzTKMXpw 2x2x0,5
90/96,0 m
SDT 7.0 - demontowane stupy
Stnr: 1,3 telekomunikacje drewniane
SZT70 | -  budowany stupy
Stnr:2

telekomunikacje zelbetonowy

Zejscia kabla ze stupa wykona¢ w RHDPE 32/2,7 odpornej na UV,
Kabel w ziemi prowadzi¢ w RHDPE 32/2,7 ciggtos¢ rurociagu
zachowa¢ za pomocg telekomunikacyjnych ztgczek skrecanych
W studniach kablowych ( nr 1,nr 6) projektowane sg mufy kablowe
matoparowe dla potaczenia wstawki kablowej z przebudowywanym
kablem napowietrnym

Poziom posadzki parteru:

76.10 mn.p.m

Opis rewizji Data zmiany |Indeks

Numer rysunku

310-AMF-4-RS-NI1-4001-R00

Schemat pogladowy

Numer dzialki

dz. nr 2108, 2107/3, 2109/4 obreb Nakto nad Notecia, powiat Nakielski

Projekt
Budowa amfiteatru (zespotu budynkdéw) wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu w zakresie matej architektury, zieleni, oswietlenia zewnetrznego,

ogrodzenia, bram wejsciowych oraz przebudowie infrastruktury technicznej

Stadium Plik

Projekt wykonawczy

Branza Opracowal

Telekomunikacja

Nazwa rysunku

Schemat przebudowy kolizji ORANGE PL

Inwestor
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakio nad Notecig

Gmina .
Nakto nad Notecig

Jednostka projektowa
Plac Solny 4/2

50-060 Wroctaw

tel. +48 371 9600

fax +48 371 9610
wroclaw@bheinlewischer.de

Heinle, Wischer und Partner
Architekci sp. z 0.0.

Projektant Podpis
mgr inz. Marcin Piéro
upr. bud. nr DT-WBT/02457/03/U ’_/\/_70

Data wydania Status Format Skala

06.2024 420 x 297 mm

Data zmiany Indeks zmiany Numer arkusza

NI14001




