
 

 

 

 

Nakło nad Notecią, dnia 28.10.2024r. 
ZP.271.16.2024 

 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Modyfikacja SWZ 

w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.  

„Przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią”. 

 

Uprzejmie informuję, że w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 15.10.2024 r. w zakresie przebudowy 

kolizji sieci napowietrznej, w załączeniu przekazuję dokumenty. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający zmienia  termin składania i otwarcia ofert, 

określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień 6 listopada 2024r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale 

XI SWZ na dzień 3 lutego 2025r.  

 
Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ 

 
 

Z up. Burmistrza  

Piotr Kalamon  

Zastępca Burmistrza  
 


