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1 WSTEP

11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z mieszanki zwigzanej w ramach projektu: ,,Budowa obwodnicy Obornik w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w systemie Zaprojektuj i Wybuduj”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest
stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ekranow akustycznych.

Zakres robét zwigzanych z wykonaniem ekrandow akustycznych obejmuje::

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— uzgodnienie kolorystyki ekranow,

— zakup i dostarczenie materiatow, sktadnikdéw do produkcji na miejsce budowy,

— wykonanie robdét ziemnych z odwiezieniem gruntu z Terenu Budowy w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera,

— wykonanie fundamentéw,

— wykonanie stalowej konstrukcji nosnej(stupy wsporcze),

— montaz belek podwalinowych,

— montaz betonowych paneli dZzwigkochtonnych,

— pomiary i badania kontrolne,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

Wysokos¢ i lokalizacje ekrandéw okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ekran akustyczny — naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania sie
dzwieku od zrédet do odbiorcy, powodujgca zmniejszenie sie jego poziomu.

1.4.2 Ekran akustyczny odbijajgcy — ekran ktérego powierzchnia zwrécona w kierunku zrédta hatasu
ma wiasciwosci odbijajgce dzwiek z powrotem do srodowiska.

1.4.3 Ekran akustyczny pochtaniajgcy — ekran zbudowany =z materiatbw absorpcyjnych
sprawiajgcych, ze czes¢ fali dzwiekowej nie wraca do srodowiska, lecz jest pochtaniana przez
ekran.

1.4.4 Hatas drogowy — hatas wytwarzany przez pojazdy znajdujgce sie na drodze.

1.4.5 Panel odbijajgcy przezroczysty - z definicji panel odbijajacy, wykonany z materiatu
przezroczystego. Stopien przepuszczania Swiatta zalezy od rodzaju materiatu (poliweglan,
szkfo akrylowe, szkio mineralne).

1.4.6 Panel dZzwiekochtonny (stosowana takze nazwa dzZwigkochfonno - izolacyjny) — segment w
formie kasetonu z materiatu sztywnego (blacha, tworzywo,) perforowanego lub bez perforaciji,
wypetnionego materiatem majgcym wiasciwosci silnie dzwiekochtonne, takze betonowa ptyta
dzwiekochfonna umieszczona pomiedzy stupami stalowymi lub panele zrebko -, trocino —,
keramzyto - betonowe o strukturze powierzchni majgcej wiasciwosci pochtaniajgce,
zawieszane na Scianie betonowej pomiedzy stupami konstrukcji ekranu.

1.4.7 Podwalina — element Zzelbetowy stanowigcy zwyle dolng czes¢ ekranu bezposrednio stykajgca
sie z gruntem oparty na podstawie stupa ekranu lub na palu fundamentowym.

1.4.8 Stup - prefabrykat zelbetowy, w ksztatcie litery H lub antykorozyjny profil stalowy, ewentualnie
stup zelbetowy o przekroju prostokgtnym z kotwami gwintujgcymi, stuzacy do osadzenia
paneli ekranu akustycznego oraz petnigcy funkcje elementu nosnego ekranu.

1.4.9 Fundament palowy - wiercony, stanowigcy podtoze do kotwienia w nim stupéw nosnych.

1.410 Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
i STWIORB.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane CE Ilub B, i dla ktérych Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Normg Zharmonizowang Ilub aprobate
techniczng wydana przez IBDiM lub europejskg aprobate techniczng.

Wysokos¢ ekranéw, ich lokalizacja i usytuowanie w planie oraz w przekroju poprzecznym
drogi powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

2.2 Materiaty do wykonania robot

221 Zgodnosé materiatéw
Materialy do wykonania ekranéw akustycznych powinny by¢é zgodne 2z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz Polskimi Normami.

2.2.2 Panele dzwiekochtonne
Jako panele dzwiekochtonne przewidziano zastosowanie gotowych systemowych paneli
betonowych z oktadzing dzwigkochtonnag.
Konstrukcja niniejszych paneli oraz ich szerokos¢ powinna by¢ przystosowana do montazu w
stupach z dwuteownikow.
Wymagania w zakresie parametréw akustycznych paneli:
a) klasa wtasciwosci pochtaniajacych min.A3,
b) klasa izolacyjnosci DLr>24 dB, klasa B3.

2.2.3 Stal ksztatltowa — Stupy stalowe
Stupy stalowe wykonane z walcowanych profili dwuteowych ze stali min. S235 zabezpieczone
przed korozjg. Stupy wbetonowane sg w kielichy gtowic pali, oraz przez przykrecenie do
kotew(stupy z blachg stopowg).
Stalowe stupy wsporcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tylko poprzez cynkowanie
ogniowe warstwg cynku min. 120 mikrometrow.

2.2.4 Prefabrykowane podwaliny zelbetowe
Prefabrykowane belki podwalinowe nalezy wykonaé z betonu C30/37 W8 F150 N<5%.
Dopuszcza sie wykonanie uktad zbrojenia w belce wedtlug rozwigzan producenta po
uprzednim skonsultowaniu sie z Projektantem.

2.2.5 Betonijego sktadniki
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych(stupéw stalowych) nalezy wykona¢ w
formie zelbetowych pali wierconych lub w przypadku pojawienia sie wody gruntowej palami
typu CFA.
Do wykonania fundamentéw nalezy uzywac¢ betonu wg PN-EN 206-1, co najmniej klasy
C25/30, a do wykonania gtowic pali betonu C25/30 W8 F150 N<5%.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ekrandw akustycznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e Wiertnicy samojezdnej do wykonywania pali typu CFA Ilub koparki kotowej z
osprzetem do wykonywania zelbetowych pali wierconych,
e Pompy do podawania betonu lub innych urzadzen temu stuzgcych,
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e Betonomieszarek na podwoziu samochodowym,

e Samochodéw transportowych,

e Zurawi samochodowych lub samochodéw typu HDS,

¢ Innych drobnych narzedzi niezbednych do realizacji tego typu prac.
4 TRANSPORT
41 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Mieszanke betonowa nalezy dostarczaé przy pomocy sprzetu uniemozliwiajacego segregacje i
wysychanie skfadnikow tj. betonowozoéw (gruszek).

Prefabrykowane elementy ekrandéw akustycznych nalezy transportowa¢ przy uzyciu
samochodéw skrzyniowych z zatadunkiem i roztadunkiem przy pomocy zurawia samochodowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie pali fundamentowych,

3. wykonanie gtowicy pala wraz z montazem stupdéw stalowych,
4. montaz podwalin zelbetowych,

5. montaz paneli betonowych,

6. jednostronne malowanie powierzchni wypetnien ekranu,

7. roboty wykohczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, STWiIORB lub
wskazan Inzyniera:
o ustali¢ lokalizacje terenu robot,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,
e usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd..

5.4 Wykonywanie fundamentéw palowych

Przed przystgpieniem do wykonania robét fundamentowych, nalezy zapoznaé sie z planem
urzadzen i instalacji podziemnych.
Podczas wykonywania rob6t fundamentowych, nalezy w miare mozliwo$ci, na biezgco kontrolowac
rodzaj zalegajgcego gruntu.
Sprawdzenie podtoza gruntowego winno polegac na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene makroskopowg wydobywanego urobku zgodnie z PN-74/04552.
Punkty wyznaczajgce osie fundamentéw powinny byé oznaczone w sposob trwaty, tatwy do
sprawdzenia podczas wykonywania fundamentow.
Otwory pod pale wiercone nalezy wykonac¢ przy pomocy wiertnicy. Poszerzony wykop pod
gtowice stupa moze by¢ wykonany recznie. Wielkos¢ wykopu nalezy dostosowaé do wielkosci
fundamentu, zgodnie z dokumentacja.
W przypadku wystepowania gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym lub gruntéw niespoistych
zageszczonych, otwory fundamentowe palowe mozna wykonaé bez zabezpieczenia.
W razie wystepowania gruntéw stabych i nawodnionych konieczne jest stosowanie zabezpieczenia

Budowa obwodnicy Obornik w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki w systemie Zaprojektuj i Wybuduj



STWIORB D.07.08.01 Sierpien 2018

otworu np. poprzez wykonywanie pali metodg CFA lub rurami ostonowymi wycigganymi.

W przypadku natrafienia na grunty stabonosne Ilub o parametrach nizszych niz przyjete
w dokumentacji nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Projektanta oraz Nadzér geotechniczny w celu
wprowadzenia niezbednych zmian projektowych.

5.5 Wykonanie gtowic pali

Glowice pali nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Do wykonywania gtowic nalezy stosowaé beton C25/30 W8 F150 N<5%.
Izolacje gtowic nalezy przeprowadzi¢ poprzez malowanie.

5.6 Montaz stupoéw stalowych
5.6.1 Montaz stupoéw stalowych w gtowicach pali fundamentowych

Stupy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podtoze stupéw stalowych
przewidzianych do cynkowania ogniowego nalezy przygotowaé do stopnia Sa3. Czes¢ stupa
stanowigca jego zakotwienie zostanie tymczasowo przymocowana do zbrojenia gtowicy pala
fundamentowego. Po jego rektyfikacji, zbrojenie zostanie oczyszczone i przygotowane do zatozenia
systemowych szalunkéw. Tak przygotowang gtowice nalezy zabetonowaé betonem zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

5.6.2 Montaz stupéw stalowych na kotwach

Stupy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podtoze stupéw stalowych
przewidzianych do cynkowania ogniowego nalezy przygotowa¢ do stopnia Sa3. Stupy przeznaczone
do montazu na kotwach petlicowych sg wyposazone w blachy stopowe. Ich montaz polega na
ustawieniu na kotwach petlicowych, rektyfikacji oraz wypetnieniu szczeliny pod spodem blach
stopowej betonowg podlewka zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.7 Montaz podwalin zelbetowych

Montaz zelbetowych belek podwalinowych odbywa sie przy pomocy zurawia samochodowego
z zastosowaniem odpowiednich zawiesi. Piyty wsuwane sg pomiedzy potki stalowych stupéw
dwuteowych i stawiane na oczepach pali.

5.8 Montaz elementéw dzwigkochtonnych

Montaz elementéw dzwiekochtonnych odbywa sie przy pomocy zurawia z zastosowaniem
odpowiednich zawiesi. Panele wsuwane sg pomiedzy pétki stalowych stupéw dwuteowych i stawiane
na podwalinach zelbetowych.

5.9 Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Nalezy zastosowaé kotwy wklejane na zywicy epoksydowej. Po wykonaniu izolacji ustroju
nosnego nalezy rozmierzy¢ rozstawy kotew wg. wytycznych w dokumentacji projektowej. Otwory w
ptycie pomostowej wywierci¢ wierttem o Srednicy wg. zaleceh producenta kotew oraz na gtebokos¢
wymagang typem zastosowanej kotwy. Wykonane otwory przed wypetnieniem zywicg oczy$cic¢
poprzez oczyszczenie strumieniem sprezonego powietrza. W przypadku wymagan producenta
materiatu zywicznego otwory zwilzy¢ woda.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D.00.00.00,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola Badania przed przystgpieniem do roboét

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg posiada¢ atest producenta oraz byc¢
zgodne z Aprobatg Techniczng lub normg zharmonizowang. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien z wyprzedzeniem przedtozy¢ wszystkie dokumenty oceny zgodnoSci
materiatdw Inzynierowi w celu akceptac;ji.
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6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Kontrola prawidlowosci wykonania pali fundamentowych

Podczas betonowania nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole jakosci mieszanki betonowe;.
W czasie wykonywania robét zelbetowych nalezy przeprowadzaé kontrole betonu wg PN-
88/B-06250.

6.3.2 Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych

Sprawdzeniu podlega wizualny stan powtok, a takze grubos$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 1461.
Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w 10 losowo wybranych punktach na elementach
stalowych konstrukcji wsporcze;.

6.3.3 Kontrola elementéw stalowych

Wg zasad podanych w normie PN-89/S-10050.
Tolerancje montazu:

-odlegtosé wzajemna stupoéw stalowych: + 10 mm,
-rzedne wysokosciowe: £ 10 mm,

-odchylenie od pionu: <1%

6.3.4 Kontrola belek podwalinowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

-szerokos$¢ £ 5 mm,

-wysokos¢ £ 5 mm,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos$é nie przekracza 4 mm.

6.3.4 Kontrola paneli dzwiekochtonnych

Kazdg dostawe pityt po sprawdzeniu atestu nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech
zewnetrznych tzn. skontrolowaé prawidtowos¢ ksztattu, grubosci i przekroju w najcienszym i
najgrubszym miejscu, jednorodnosci faktury i barwy. Wynik nalezy uznac¢ za poprawny, jezeli liczba
sztuk niedobrych nie przekracza 10% catej dostawy.

6.4 Odchytki wymiarowe ekranu

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiarow ekranu w stosunku do podanych w
dokumentacji projektowe;:
-rzednych wierzchu $ciany = 20mm,
-rzednych spodu + 50mm,
-w przekroju poprzecznym + 20mm,
-odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci.

7 OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania ekranu,
— prawidlowos$¢ wykonania fundamentow,
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— prawidiowos¢ wykonania, zabezpieczenia i utozenia belek podwalinowych,
— prawidlowos¢ montazu elementdéw Sciany ekrandw,
— kolorystyka paneli dzwigkochtonnych.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D.00.00.00
~Vymagania ogoélne” oraz niniejszej STWiORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Polskie normy

1. PN-EN-206-01 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, i zgodnosé.

2. PN-88/B-02650 Beton zwykly.

3. PN-EN 197-1Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce ementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

5. PN-EN 196-21 Metody badania cementu: Oznaczanie chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw
w cemencie.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu , w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-EN 1793-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia
wiasciwosci akustycznych. Czes¢ 1: Wiasciwa charakterystyka pochtaniania dzwieku.

8. PN-EN 1793-2 Drogowe urzagdzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia
wiasciwosci akustycznych. Czes¢ 2: Wiasciwa charakterystyka izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych.

9. PN-EN 1794-1 Drogowe urzgdzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.

Czes¢ 1: Wiasciwosci mechaniczne i statecznosé.

10. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

11. PN-EN-206-01/A2 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

12. PN-86/B-06712 Kruszywa do betonu.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
14. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
15. PN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powiloki metalizacyjne cynkowe ialuminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

16. PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

17. PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

18. PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

19. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

20. PN-EN-1536; 2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.

21. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki.

22. PN-75/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

23. PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

24. PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

25. PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niskostopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

26. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty

27. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z dnia 23
stycznia 2008 r. — tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami).
28. Sadowski J.: Podstawy izolacyjnosci akustycznej ustrojow, PWN, W-wa, 1973 r.

29. Praca zbiorowa pod red. J. Sadowskiego: Zasady prowadzenia badan atestacyjnych przegréd i
ustrojow dzwiekochtonnych wg obowigzujgcych obecnie norm PN oraz projekt akustyczny
dostosowania komér pomiarowych ITB do wymagah PN. Opracowanie wynikowe nr 4 — Instrukcja
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pomiaru izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych przegrod budowlanych, Prace
naukowo — badawcze ITB, Nr NA-85, Warszawa 1987 r.
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