



Oznaczenie sprawy: 24/PN/NZ/XII/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część 1

Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.

Część 2

Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłych.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu pn.:

Likwidacja grupowych węzłów ciepłych w Łaziskach Górnych.

Część 3

Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.

Część 4

Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j:


część 1. - 2 937 823,38 zł brutto; część 2. - 1 174 720,54 zł brutto; część 3. - 1 290 146,13 zł brutto; część 4. - 345 657,10 zł brutto.

Część 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.

Część 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłych.

Część 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.


Część 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



Zbiornicze zestawienie ofert z dnia otwarcia: 11.01.2021 r.


Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	P.S. ENERGOTERM Sp. z o.o. Adres: ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	<u>Cześć 1</u> 3 032 811,00		<u>Cześć 1</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.	
		<u>Cześć 2</u> 1 166 286,00		<u>Cześć 2</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.	
		<u>Cześć 3</u> 1 653 366,00	Zgodnie z SIWZ	<u>Cześć 3</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.	Zgodnie z SIWZ
		<u>Cześć 4</u> 293 355,00		<u>Cześć 4</u> Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.	

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



	<p>2. Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413</p>	<p>Cześć 1 2 060 976,93</p> <p>Cześć 2 1 094 230,14</p> <p>Cześć 3 _____</p> <p>Cześć 4 324 525,66</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p>Cześć 1 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 60 miesięcy.</p> <p>Cześć 2 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 60 miesięcy.</p> <p>Cześć 3 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p>Cześć 4 Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p> <p>Zgodnie z SIWZ</p>
--	--	--	-----------------------	--

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nagłowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



	<p>Cześć 1 2 189 499,75</p> <p>Cześć 2 930 644,81</p> <p>Cześć 3 1 574 963,46</p> <p>Cześć 4 243 245,60</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p>Cześć 1 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 60 miesięcy.</p> <p>Cześć 2 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 60 miesięcy.</p> <p>Cześć 3 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 60 miesięcy.</p> <p>Cześć 4 Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>
--	---	-----------------------	---	-----------------------

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Niekowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogródowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



<p>4.</p> <p>Seneca Technologie w Przemysle Energetycznym Damian Zygmunt Adres: ul. Szopienicka 66, 40- 431 Katowice</p>	<p>Cześć 1</p> <p>_____</p> <p>Cześć 2</p> <p>_____</p> <p>Cześć 3</p> <p>_____</p> <p>Cześć 4</p> <p>253 380,00</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p>Cześć 1</p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p>Cześć 2</p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p>Cześć 3</p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p>Cześć 4</p> <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p> <p>Zgodnie z SIWZ</p>
--	--	-----------------------	--

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Pilsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogródowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



	<p>5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „FRIB-EX” Franciszek Nalepa – Partner Konsorcjum Ruda Śląska 41-710, ul. Zdziebkowskiej 1</p>	<p>Cześć 1 2 088 294,00</p> <p>Cześć 2 905 526,00</p> <p>Cześć 3 _____</p> <p>Cześć 4 342 370,50</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p>Cześć 1 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesięcy.</p> <p>Cześć 2 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesięcy.</p> <p>Cześć 3 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p>Cześć 4 Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>
--	--	--	-----------------------	---	-----------------------

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Pilsudskiego do ul. Naftowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.




<p>6. INSTALMEDIA Sp. z o.o. Adres: ul. Targiele 8, 43-100 Tychy</p>	<p><u>Cześć 1</u> _____ <u>Cześć 2</u> _____ <u>Cześć 3</u> _____ <u>Cześć 4</u> 280 440,00</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p><u>Cześć 1</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy. <u>Cześć 2</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy. <u>Cześć 3</u> 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy. 2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy. <u>Cześć 4</u> Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p> <p>Zgodnie z SIWZ</p>
--	--	-----------------------	--

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Pilsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.


Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



7.	<p>Konsorcjum; INSTALMEDIA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Adres: ul. Targiele 8, 43-100 Tychy</p> <p>ACE INSTAL Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum Adres: ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice</p>	<p>Cześć 1 2 098 626,00</p> <p>Cześć 2 892 857,00</p> <p>Cześć 3 1 441 252,50</p> <p>Cześć 4 _____</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>	<p>Cześć 1 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.</p> <p>Cześć 2 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.</p> <p>Cześć 3 1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy. 2. Na węzły cieplne wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: 24 miesiące.</p> <p>Cześć 4 Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę:miesiące.</p>	<p>Zgodnie z SIWZ</p>
----	--	--	-----------------------	--	-----------------------

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nakłowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogródowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



8.	Budmax Ciepło Bis sp. z o.o. Adres: 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23	<p><u>Cześć 1</u></p> <p>_____</p> <p><u>Cześć 2</u></p> <p>_____</p> <p><u>Cześć 3</u></p> <p>_____</p> <p><u>Cześć 4</u></p> <p>211 658,40</p>	Zgodnie z SIWZ	<p><u>Cześć 1</u></p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p><u>Cześć 2</u></p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p><u>Cześć 3</u></p> <p>1. Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: miesięcy.</p> <p>2. Na węzły ciepłownicze wraz ze wszystkimi zabudowanymi urządzeniami: miesięcy.</p> <p><u>Cześć 4</u></p> <p>Na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz użyte materiały i armaturę: 120 miesięcy.</p>	Zgodnie z SIWZ
----	---	--	----------------	--	----------------

Cześć 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Pilsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.
Cześć 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłych.
Cześć 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłych.
Cześć 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**



**P E C
T Y C H Y**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Uwaga:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania.

.....
Chastykanka
(podpis osoby sporządzającej)

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel. 325-64-11
NIP 646-10-15-439

11.01.2021 r.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

PROKURENT
Główny Osięgowy

Dorota Mbyrc

Część 1. Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nakłostkiej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Część 2. Likwidacja grupowego węzła SWC Ogródowa 45 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 10 szt. węzłów ciepłowniczych.

Część 3. Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budową 9 szt. indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Część 4. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.