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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robdt,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa placu zabaw Slimakowy Raj w
miejscowosci Doruchdw przy ulicy Kaliskiej nr 5 (nr ewidencyjny dziatki 726, obreb 0001

Doruchéw).

ZAMAWIAJACY

Urzad Gminy w Doruchowie, ul. Kepiriska 13, 63-505 Doruchow

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem,

- Opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora

- Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno—fotograficzny
- Mapa do celéw projektowych numer GG.6640.2240.2021 115/2021 z dnia 22.10.2021 r.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy placu zabaw
Slimakowy raj w miejscowoéci Doruchéw.

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty:

-budowa instalacji automatycznego nawadniania terenu,

- instalacja zewnetrznego oswietlenia terenu (lampy) i monitoringu,

- budowa nowych ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej,

-budowa nawierzchni z poliuretanu pod urzadzenia placu zabaw,

- nasadzenia drzew i wykonanie siewu nawierzchni trawiastej,

- montaz urzadzen zabawowych i elementédw matej architektury oraz zdroju wody pitnej

- montaz nowego ogrodzenia panelowego

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALE) DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE:

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt budowlany branzy sanitarnej

Projekt budowlany branzy elektrycznej
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5.2

Informacja BIOZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiar robdt

Kosztorys inwestorski

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty S$cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktorg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badZz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany - to:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji

potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanag

specyfikacjg techniczna.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada
sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcq przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiardw (ksigzka obmiardw) - akceptowana przez ZRU ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia

wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.
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Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych

zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem

koncowym", polegajgca na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych ,, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlny stownik zamdéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,

stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamodéwiern publicznych"
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
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7.1.

MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania),

- uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta.

ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje
o irddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie znaczy¢, 7ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Z7rédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg

umowy.
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7.2.

7.3.

7.4.

KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzié¢ jego wfasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwaérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajagcy petng zgodnos$é tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty

do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
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7.5.

7.6.

moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawad sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone t;j.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez

akceptacji zarzagdzajgcego realizacja umowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinna gwarantowac

prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
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Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2 TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji.
Terenem budowy jest rdwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogdlnych

warunkach umowy.
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10.3 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

10.4 OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koficowego robdét Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymacd realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

10. 5 OCHRONA WtASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg

wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
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dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra mozie byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw

powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z

przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
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miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktédry mdégtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace byé
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

- projekt organizacji robét,

- szczegbétowy harmonogram robot i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

10.8.2 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot.

10.8.3 SZCZEGOtOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robadt i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie gtdwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

10.8.4 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane
jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjag umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.

10.8.5 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiarow,
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- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9 DOKUMENTY BUDOWY
10.9.1 KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot.

Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce

i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2 INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

¢ Dokumenty wchodzgce w sktad umowy

¢ Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

¢ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
¢ Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

¢ Protokoty odbioru robot

e Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

¢ Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw

e Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

¢ Opinie ekspertow i konsultantéw

¢ Korespondencja dotyczgca budowy
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10.9.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.9.4 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5 RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
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rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1. Nazwa inwestycji

2. Nr umowy

3. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

6. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, o ile zarzadzajacy realizacjg
umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez

nadzor autorski.

10.9.6 AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji,
wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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10.9.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkfadaé zarzgdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8 INSTRUKCJA EKSPLOATACII | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytuf instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
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14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjag konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwié¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania.

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

10.9.9 ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdot budowlanych z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe]j realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawniend i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajagcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowsa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac

do korica robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robaét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosSci zarzgdzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury

badan.

11.1 POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
branzowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego

realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze
pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT
12.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je

Archi — Ogrody Ostrzeszow Agnieszka Grzesiak




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00
WYMAGANIA OGOLNE

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

12.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

12.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawece i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.
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14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
normatywami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadectw.

Archi — Ogrody Ostrzeszow Agnieszka Grzesiak




