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KOSZTORYS OFERTOWY PLE-24-340

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Nazwa robdt: Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola

Lokalizacja: plac J. Dabrowskiego 1a

64-130 Rydzyna
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KOSZTORYS OFERTOWY PLE-24-340
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Nazwa robdt: Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
Lokalizacja: plac J. Dabrowskiego 1a
64-130 Rydzyna
Inwestor: ..
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Instalacje Elektryczne
1 10 KNNR NO005-03-02-01-00
Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 glteboka szt 139,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 o
R
Puszka instal konicowa PK-60 pt szt 1,02000 ... L
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 20 KNNR NO005-03-06-03-00
Lacznik o$wietlenia p.t. w puszce instalacyjnej szt 27,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,18900 ...
R
Ramka szt 1,00000 ...
Lacznik klaw pt 10A/250V, Simon 10 szt 1,02000 ... L
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 21 KNNR NO005-03-01-11-00
Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podtozu ceglanym szt 139,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,09140 ...
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... Do
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 30 KNNR NO005-03-08-01-01
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt 92,000 e



KOSZTORYS PLE-24-340 Strona 2 12-06-2024
SYKAL-003184 =——=
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ...
R
Ramka szt 1,00000 ..
Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V, Simon 10 szt 1,02000 .
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e,
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 31 KNNR N005-03-08-01-01
Gniazdo wtyczk p.t. 1IP+Z 10A/2,5 szt 8,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ...
R
Ramka szt 1,00000 ..
Gniazdo wt P+Z 16A/Z pt/250V szt 1,02000 .
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
1 40 KNNR NO005-12-07-03-00
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie metr 1200,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,10200 .
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 50 KNNR N005-12-08-03-00
Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 650,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,07880  eee
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 51 KNNR N005-12-08-01-00
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 550,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03150  n
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 60 KNNR NO005-12-09-06-01
Przebijanie otworu ¢ 40 mm df 1,5 ¢ w cegle szt 55,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,82600 .
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 70 KNNR NO005-12-09-10-04
Przebijanie otworu ¢ 100 mm dt 20 cm w betonie szt 6,000 .
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,35000 .
R .
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 80 KNNR N005-01-10-05-00
Listwa elektroinstalacyjna przykregcana do betonu nascienna LSN facznik prosty
- w czgsci kuchni metr 52,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,46700 oo
R
Listwa el/inst nascienna LSN metr 1,04000 ...
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ...
Kotki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T i
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 100 KNNR N005-02-05-01-04
Przewdd kabelkowy HDH-J 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 1200,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ..
R
Przew6d miedziany HDH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
1 120 KNNR  N005-02-05-01-05
Przewdd kabelkowy HDH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 900,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ...
R
Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 130 KNNR N005-02-05-03-04
Przewdd kabelkowy HDH-J 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 30,000 e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ...
R
Przewéd miedziany HDH-J 5x6,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 150 KNNR N005-02-05-03-09
Przewdd kabelkowy HDH-J 5x10 P.T. w gotowych bruzdach metr 15,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 o
R
Przew6d miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 151 KNNR N005-02-09-03-06
Przewdd kabelkowy YDY 5x10,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 15,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,05550 o
R
Przew6d miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 160 KNNR N005-02-09-02-05
Przewdd kabelkowy HDH-J 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 45,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,04570 o
R
Przew6d miedziany HDH-J 5x2.,5 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 161 KNNR N005-02-05-02-05
Przewdd kabelkowy HDH-J 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 75,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,07040 o
R
Przew6d miedziany HDH-J 5x2.,5 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
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Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu %P e e
T =
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %P
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
1 170 Kal.wiasna
Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB1 kmpl 1,000 s e
1 240 Kal.wlasna
Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB2 kmpl 1,000 s e
1 250 Kal.wlasna
Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB3 kmpl 1,000 s e
1 280 Kal.wlasna
Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej, lamp (wraz z utylizacja) kmpl 1,000 s e
1 290 KNNR NO005-02-02-02-01
Przewdd izolowany jednozytowy LY 6,0 metr 90,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,01790 ..
R
Przew6d miedziany LY 6,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 330 KNNR N005-02-02-03-00
Przewdd izolowany jednozytowy LY 16 metr 40,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,02420  h
R
Przew6d miedziany LY 16,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
1 360 KNNR N005-05-02-03-03
Montaz oprawy LED przykrecanej Bl kmpl 35000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 .
R
SQ 300 LED PLUS 2400lm 830 IP54 II kl. OPAL 25W szt 1,00000 .
300mm INW
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpo$rednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 370 KNNR N005-05-02-03-03
Montaz oprawy LED przykrecanej B2 kmpl 25,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 .
R
SQ 300 LED PLUS 2800Im 840 IP54 II k1. OPAL 25W szt 1,00000 .
300mm INW
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 380 KNNR N005-05-02-03-03
Montaz oprawy LED przykrecanej A2 kmpl 45,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 .
R
SQ 600 LED 3400lm PRM I k1. 592x592mm 830 (24W) szt 1,00000 .
INW
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T i
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 390 KNNR N005-05-02-01-03
Montaz oprawy LED przykrecanej Al kmpl 7,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000  eee
R
SQ 600 LED 4400lm PRM I k1. 592x592mm 830 (32W) szt 1,00000 .
INW
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T .
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 400 KNNR N005-05-02-01-03
Montaz oprawy LED przykrecanej C1 kmpl 22,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000  eee
R
BARIS LED KINKIET 1300lm PLX I kl. IP44 579mm szt 1,00000 .
830
16W BIALY INW
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 460 KNNR NO005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej AW1 kmpl 5000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000  eee
R
Roundtech natynkowy 400lm 1h AT IP65 HighBay Szt 1,00000 s
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 470 KNNR NO005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej AW2 kmpl 29,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000  eee
R
Roundtech natynkowy 200Im 1h AT IP65 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 480 KNNR N005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej AW3 kmpl 5000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 .
R
Roundtech natynkowy 200Im 1h AT IP65 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... Do
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 510 KNNR NO005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej EW1 kmpl 24,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000  eee
R
Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw szt 1,00000 s
Materiaty pomocnicze %M 2500
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 520 KNNR N005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej EW2 kmpl 4,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 .
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Safelite 250Im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw; szt 1,00000 ..
klosz dwustronny
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpo$rednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 540 KNNR N005-05-02-01-01
Montaz oprawy LED przykrecanej EW-Z kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 .
R
Safelite 250Im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw; szt 1,00000 ..
Outdoor RAL9003 (n)
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %P
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 550 KNNR N005-10-07-03-00
Montaz latarni o$wietleniowej stalowej na gotowym podtozu - taras kmpl 2,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 .
R
Stup stal o$wietl parkowy szesciok S-50 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,25000 s e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 551 KNNR NO005-10-04-01-10
Montaz oprawy LED na stupie szt 2,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 oo
R
45W 40001m 4000K IP65 90st LPO45SMR szt 1,00000 ..
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ..
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... P
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 560 KNNR N005-05-02-01-01
Montaz na suficie czujek ruchu i obecnosci kmpl 16,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 .
R
Czujka ruchu i obecnosci CRO 12szt; CRK 7szt szt 1,04000 ..
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 570 KNNR N005-06-01-01-03
Przewody odgromowe poziome pret FeZn ¢ 8 wsporniki obsadz metr 70,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 s e
R
Uchwyt dachowy do instalacji odgromowe;j szt 1,01000 ...
Ziacze do rynny szt 0,03000 ...
Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 metr 1,04000 n
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,03300 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 580 KNNR N005-06-12-06-00
Z}acze kontrolne na potaczeniu pret-ptaskownik szt 5000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,44900 .
R
Ztacze kontrolne szt 1,00000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 590 KNNR N005-06-01-03-03
Przewody odgromowe pionow pr¢t FeZn ¢ 8 wsporniki obsadz metr 50,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,38500  eee
R
Wsporniki do instalacji odgromowej Szt 1,01000 ...
Ziacze do rynny szt 0,03000 ...
Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 metr 1,04000 n
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
1 600 KNNR N005-06-05-07-00
Mechaniczne pograzenie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat 1/2 metr 30,000 s e



KOSZTORYS PLE-24-340 Strona 10 12-06-2024
SYKAL-003184 =——=
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,37700 o
R
Ztacze kontrolne szt 0,02000 s
Ostona przewodu uziemiajacego W-45 szt 0,02000 .........
Pret stalowy ocynkowany ¢ 12 metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T e
Wibromtot do 4 kM m-godz 0,17000 .
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 620 KNNR NO005-12-03-01-00
Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 650,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,01580 oo
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... Yo e
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
1 630 KNNR N005-12-03-04-00
Podlaczanie przewodéw pojedynczych do 16 mm? pod zaciski szt 30,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,02630 oo
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 650 KNNR N005-12-05-07-00
Podlaczanie silnikéw w ob normal kabel 5-zyt Cu 1,5/2,5 mm? -
winda,klimatyzacja szt 2,000 .
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,89000  eee
R
Koncéwka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 5,00000 ... L
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 660 KNNR  N005-03-04-04-00
Odgateznik bryzgoszczelny z tw szt 5x2,5 mm? przykrgcany szt 5,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,43100 .
R
Odgate¢znik izolac nt hermet 5x2,5 mm?2 szt 1,02000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja L

1 670 KNNR N005-03-03-02-00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm? szt 40,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,45900 ..
R
Puszka z PCV odgatezna PO 75x75/2,5 nt szt 1,02000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie .
K. Posr ..... Yo e
Zysk ..... % e

Razem Pozyca L

1 680 KNNR N005-13-03-01-00

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,63000  eee
R

Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %

Razem Pozycja L

1 690 KNNR N005-13-03-03-00

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 .
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Po$r ... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

1 700 KNNR N005-13-03-02-00

Pomiar rezystancji izolacji obwéd 1-fazowy pomiar nastepny szt 52,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 o
R .
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %

Razem Pozycja

1 710 KNNR N005-13-03-04-00

Pomiar rezystancji izolacji obwéd 3-fazowy pomiar nastepny szt 4,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,58000  eees e
R
Razem K. Bezpos$rednie .
K. Posr ..... Yo e
Zysk ..... % e

Razem Pozyca L

1 720 KNNR  NO005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 s e

Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé¢
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 .
R =
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %D e
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
1 721 KNNR  N005-13-04-04-00
Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny szt 5,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 .
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 730 KNNR N005-13-05-01-00
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 s e
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
1 740 KNNR  N005-13-05-02-00
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastepna szt 108,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 s e
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 750 KNNR N005-13-07-03-00
Sprawdzanie i pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych szt 7,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 .
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 770 Kal.wlasna
Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami elektr. kmpl 1,000 s e
2 Instalacje Teletechniczne
2 130 KNR AT-100115-12
Montaz szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem pasywnym kmpl 1,000 s e
2 160 KNR AT-14 0102-02
Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z
kabla $wiattowodowego - od istniejacego przylacza swiattowodowego metr 15,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Roboty r-godz 0,02120  eer
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Kabel swiattowodowy 8-wtéknowy metr 1,10000 ..
Materiaty pomocnicze %R 2,500
M
Koszty zakupu i transportu DB e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 170 KNR AT-14 0104-01
Spawanie kabla §$wiattowodowego wielomodowego w kasetach
$wiattowodowych szt 2,000 s,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Roboty r-godz 0,32800  n
R
Materiaty pomocnicze %R 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Spawarka $wiattowodowa m-godz 0,05700 .
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 190 KNNR 50209-01
Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania metr 1050,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Roboty r-godz 0,04060 o
R
Przewéd UTP kat. 6 metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 200 KNR AT-150119-02
Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjne;j szt 38,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Roboty r-godz 0,08100 ...
R
Kabel krosowy kat.6 UTP 4x2x0,5 szt 1,00000 ..
Materiaty pomocnicze %R 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... P e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 210 KNR AT-150117-01
Podlaczenie kabla wieloparowego do taczowki w szafie dystrybucyjne;j -
montaz 1 pary szt 38,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Roboty r-godz 0,39400 o
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %R 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 240 KNR AT-140111-01
Wykonanie pomiaru tor6w transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - miedz szt 38,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Roboty r-godz 1,00000 ..
R
Materiaty pomocnicze %R 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-godz 0,29800 oo
Srodek facznosci bezprzewodowej m-godz 0,59600 .o
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
2 250 KNNR  N005-04-06-01-00
Montaz kamery monitoringu szt 12,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,63000  eeee
R
4 MPX, 2,8mm, 103*, 2688x1520, IP67, widoczno$¢ szt 1,00000 .
noc do 80 m
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Poér ..... %P
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 260 KNNR N005-04-06-02-00
Montaz rejestratora monitoringu kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 e
R
Maks rozdz. 8MPx, obstuga 2 dyskéw - maks 10TB, szt 1,00000 ..
obstuga kamer 16szt
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 270 KNNR  N005-04-06-01-00
Montaz czujek ruchu szt 6,000 e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 .
R
Dualna czujka ruchu szt 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 280 KNNR  N005-04-06-02-00
Montaz centrali alarmowe;j kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 .
R
Satel Perfecta, GSM, + manipulator i sygnalizator szt 1,00000 ..
opytczno-akustyczny
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 290 KNNR N005-02-03-01-20
Przewéd YTKSY 3x2x0,5 metr 200,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03520  h
R
Kabel telekom stacyjny YTKSY 3x2/0,5 metr 1,04000 n
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T i
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 300 KNNR N005-04-06-01-00
Montaz wideodomofonu kmpl 1,000 s,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 .
R
6 monitoréw, stacja 6 przyciskowa szt 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T .
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 310 KNNR N005-04-06-03-00
Montaz centrali sygnalizacji pozaru szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz L15000 n
R
Centrala UCS6000 16A szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 320 KNNR N005-04-06-01-00
Montaz czujki dymu szt 6,000 s e
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 .
R
DUO6046, G40 szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T i
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 330 KNNR N005-04-06-01-00
Montaz rgcznego ostrzegacza pozarowego szt 2,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 .
R
ROP-4001M, RM-60-R szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e,
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 340 KNNR N005-04-06-01-00
Montaz sygnalizatora akustycznego szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 .
R
SAW-6102 szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 350 KNNR N005-02-03-01-20
Przewéd YnTKSYelw 2x0,8 metr 140,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 e
R
YnTKSYelw 2x0,8 metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... %
Razem Pozycja L
2 360 KNNR N005-02-03-01-20
Przewéd YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 80,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 .
R
YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %

Razem Pozycja L

2 370 KNNR NO005-02-05-01-05

Przewdd kabelkowy HDGs 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 85,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ..
R
Przewéd miedziany HDGs 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ..
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie .
K. Posr ..... Yo e
Zysk ..... % e

Razem Pozyca L

2 380 Kal.wlasna
Uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru kmpl 1,000 s e,

2 390 Kal.wlasna
Uruchomienie systemu sygnalizacji alarmu kmpl 1,000 s e,

2 400 Kal.wlasna
Uruchomienie systemu monitoringu kmpl 1,000 s e,

OGOLEM KOSZTORYS PLE-24-340 ...




Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT PLE-24-340
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Nazwa robot: Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
Lokalizacja: plac J. Dabrowskiego 1a
64-130 Rydzyna
Inwestor: .l
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1 Instalacje Elektryczne
1 10  KNNR  N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 gleboka szt 139,000
1 20 KNNR  N005-03-06-03-00 Lacznik o$wietlenia p.t. w puszce instalacyjnej szt 27,000
1 21 KNNR NO005-03-01-11-00 Mocowanie osprz¢tu na zaprawie w otworach w podlozu ceglanym szt 139,000
1 30 KNNR NO005-03-08-01-01 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt 92,000
1 31 KNNR NO005-03-08-01-01 Gniazdo wtyczk p.t. 1IP+Z 10A/2,5 szt 8,000
1 40 KNNR  N005-12-07-03-00 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie metr 1200,000
1 50 KNNR NO005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 650,000
1 51 KNNR NO0O05-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 550,000
1 60 KNNR  N005-12-09-06-01 Przebijanie otworu ¢ 40 mm dt 1,5 ¢ w cegle szt 55,000
1 70 KNNR  NO005-12-09-10-04 Przebijanie otworu ¢ 100 mm df 20 cm w betonie szt 6,000
1 80 KNNR NO005-01-10-05-00 Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN tacznik prosty - w
czesei kuchni metr 52,000
1 100 KNNR N005-02-05-01-04 Przewdd kabelkowy HDH-J 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 1200,000
1 120 KNNR N005-02-05-01-05 Przewdd kabelkowy HDH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 900,000
1 130 KNNR NO005-02-05-03-04 Przewéd kabelkowy HDH-J 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 30,000
1 150 KNNR NO005-02-05-03-09 Przewéd kabelkowy HDH-J 5x10 P.T. w gotowych bruzdach metr 15,000
1 151 KNNR  NO005-02-09-03-06 Przewdd kabelkowy YDY 5x10,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 15,000
1 160 KNNR N005-02-09-02-05 Przewdd kabelkowy HDH-J 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 45,000
1 161 KNNR NO005-02-05-02-05 Przewéd kabelkowy HDH-J 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 75,000
1 170 Kal.wtasna Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB1 kmpl 1,000
1 240 Kal.wlasna Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB2 kmpl 1,000
1 250 Kal.wlasna Tablica bezpiecznikowa z wyposazeniem TB3 kmpl 1,000
1 280 Kal.wilasna Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej, lamp (wraz z utylizacja) kmpl 1,000
1 290 KNNR NO005-02-02-02-01 Przewéd izolowany jednozytowy LY 6,0 metr 90,000
1 330 KNNR N005-02-02-03-00 Przewdd izolowany jednozylowy LY 16 metr 40,000
1 360 KNNR N005-05-02-03-03 Montaz oprawy LED przykrecanej Bl kmpl 35,000
1 370 KNNR N005-05-02-03-03 Montaz oprawy LED przykrecanej B2 kmpl 25,000
1 380 KNNR NO005-05-02-03-03 Montaz oprawy LED przykrecanej A2 kmpl 45,000
1 390 KNNR N005-05-02-01-03 Montaz oprawy LED przykrgcanej Al kmpl 7,000
1 400 KNNR N005-05-02-01-03 Montaz oprawy LED przykrecanej C1 kmpl 22,000
1 460 KNNR NO005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej AW1 kmpl 5,000
1 470 KNNR NO005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej AW?2 kmpl 29,000
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1 480 KNNR NO005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej AW3 kmpl 5,000
1 510 KNNR N005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej EW1 kmpl 24,000
1 520 KNNR N005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej EW2 kmpl 4,000
1 540 KNNR N005-05-02-01-01 Montaz oprawy LED przykrecanej EW-Z kmpl 1,000
1 550 KNNR NO005-10-07-03-00 Montaz latarni o$wietleniowej stalowej na gotowym podiozu - taras kmpl 2,000
1 551 KNNR NO005-10-04-01-10 Montaz oprawy LED na stupie szt 2,000
1 560 KNNR NO005-05-02-01-01 Montaz na suficie czujek ruchu i obecnosci kmpl 16,000
1 570 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pret FeZn ¢ 8 wsporniki obsadz metr 70,000
1 580 KNNR N005-06-12-06-00 Ziacze kontrolne na polaczeniu pret-ptaskownik szt 5,000
1 590 KNNR NO005-06-01-03-03 Przewody odgromowe pionow pret FeZn ¢ 8 wsporniki obsadz metr 50,000
1 600 KNNR N005-06-05-07-00 Mechaniczne pograzenie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat 1/2 metr 30,000
1 620 KNNR N005-12-03-01-00 Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 650,000
1 630 KNNR NO005-12-03-04-00 Podiaczanie przewod6éw pojedyficzych do 16 mm? pod zaciski szt 30,000
1 650 KNNR  NO005-12-05-07-00 Podtaczanie silnikéw w ob normal kabel 5-zyt Cu 1,5/2,5 mm? - winda,klimatyzacja szt 2,000
1 660 KNNR N005-03-04-04-00 Odgaleznik bryzgoszczelny z tw szt 5x2,5 mm? przykrecany szt 5,000
1 670 KNNR N005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewéd 2,5 mm? szt 40,000
1 680 KNNR NO005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
1 690 KNNR NO005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
1 700 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwéd 1-fazowy pomiar nastepny szt 52,000
1 710 KNNR NO005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwéd 3-fazowy pomiar nastgpny szt 4,000
1 720 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1 721 KNNR NO005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny szt 5,000
1 730 KNNR NO005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000
1 740 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastepna szt 108,000
1 750 KNNR NO005-13-07-03-00 Sprawdzanie i pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych szt 7,000
1 770 Kal.wlasna Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami elektr. kmpl 1,000
2 Instalacje Teletechniczne
2 130 KNR AT-100115-12 Montaz szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem pasywnym kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
2 160 KNR AT-14 0102-02 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla
$wiattowodowego - od istniejacego przytacza §wiattowodowego metr 15,000
2 170 KNR AT-14 0104-01 Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodowych szt 2,000
2 190 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania metr 1050,000
2 200 KNR AT-150119-02 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjne;j szt 38,000
2 210 KNRAT-150117-01 Podtaczenie kabla wieloparowego do taczéwki w szafie dystrybucyjnej - montaz 1
pary szt 38,000
2 240 KNR AT-140111-01 Wykonanie pomiaru tor6w transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - miedz szt 38,000
2 250 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz kamery monitoringu szt 12,000
2 260 KNNR N005-04-06-02-00 Montaz rejestratora monitoringu kmpl 1,000
2 270 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz czujek ruchu szt 6,000
2 280 KNNR NO005-04-06-02-00 Montaz centrali alarmowe;j kmpl 1,000
2 290 KNNR N005-02-03-01-20 Przewod YTKSY 3x2x0,5 metr 200,000
2 300 KNNR N005-04-06-01-00 Montaz wideodomofonu kmpl 1,000
2 310 KNNR N005-04-06-03-00 Montaz centrali sygnalizacji poZaru szt 1,000
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2 320 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz czujki dymu szt 6,000
2 330 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz rgcznego ostrzegacza pozarowego szt 2,000
2 340 KNNR N005-04-06-01-00 Montaz sygnalizatora akustycznego szt 3,000
2 350 KNNR NO005-02-03-01-20 Przewd6d YnTKSYelw 2x0,8 metr 140,000
2 360 KNNR NO005-02-03-01-20 Przewdd YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 80,000
2 370 KNNR NO005-02-05-01-05 Przewdd kabelkowy HDGs 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 85,000
2 380 Kal.wlasna Uruchomienie systemu sygnalizacji poZzaru kmpl 1,000
2 390 Kal.wlasna Uruchomienie systemu sygnalizacji alarmu kmpl 1,000
2 400 Kal.wiasna Uruchomienie systemu monitoringu kmpl 1,000
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LIMIT ILOSCIOWO-WARTOSCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY PLE-24-340
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Nazwa robdt: Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na potrzeby przedszkola
Lokalizacja: plac J. Dabrowskiego 1a
64-130 Rydzyna
Inwestor: ...l
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ROBOCIZNA
1 999 Robotnik budowlany r-godz 77527 e
2 999 Roboty r-godz 99,65 e
RAZEM: ...
MATERIALY
1 0000000 Kabel krosowy kat.6 UTP 4x2x0,5 szt 38,00 L
2 0000000 Kabel $wiattowodowy 8-widknowy metr 16,50 L.
3 0000000 Przewdd UTP kat. 6 metr 1092,00 .
4 01 Ramka szt 27,00 .
5 01 Ramka szt 800
6 01 Ramka szt 92,00 .
7 7040001 4 MPX, 2,8mm, 103*, 2688x1520, IP67, szt 12,00
widoczno$¢ noc do 80 m
8 7040001 6 monitoréw, stacja 6 przyciskowa szt Lo
9 7040001 DUO6046, G40 szt 6,00
10 7040001 Dualna czujka ruchu szt 6,00
11 7040001 ROP-4001M, RM-60-R szt 200
12 7040001 SAW-6102 szt 300 s
13 7040002 Centrala UCS6000 16A szt Lo
14 7040002 Maks rozdz. 8MPx, obstuga 2 dyskow - maks szt 00 L
10TB, obstuga kamer 16szt
15 7040002 Satel Perfecta, GSM, + manipulator i sygnalizator szt Loo L
opytczno-akustyczny
16 7300763 45W 40001m 4000K IP65 90st LPO45MR szt 2,00 e
17 7301054 SQ 300 LED PLUS 2400lm 830 IP54 II k. OPAL szt 3500 e
25W
300mm INW
18 7301054 SQ 300 LED PLUS 2800Im 840 IP54 II k1. OPAL szt 25,00 e
25W
300mm INW
19 7301054 SQ 600 LED 3400Im PRM I k1. 592x592mm 830 szt 45,00 L
(24W)
INW
20 7301502 BARIS LED KINKIET 1300lm PLX I k1. IP44 szt 22,00 e
579mm 830
16W BIALY INW
21 7301502 SQ 600 LED 4400Ilm PRM I k1. 592x592mm 830 szt 7,00
(32W)
INW
22 7301503 Roundtech natynkowy 200Im 1h AT IP65 szt 500 L
23 7301503 Roundtech natynkowy 200Im 1h AT IP65 szt 29,00 L
24 7301503 Roundtech natynkowy 400lm 1h AT IP65 HighBay szt 500 L
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25 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 szt 2400 e
piktograméw
26 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 szt Lo
piktograméw; Outdoor RAL9003 (n)
27 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 szt 400
piktograméw; klosz dwustronny
28 7340405 Czujka ruchu i obecnosci CRO 12szt; CRK 7szt szt 16,64 ..
29 7410024 Lacznik klaw pt 10A/250V, Simon 10 szt 27,54 Ll
30 7420023 Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V, Simon 10 szt 93,84 L
31 7420023 Gniazdo wt P+Z 16A/Z pt/250V szt 816
32 7430001 Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 141,78 L
33 7430211 Puszka z PCV odgatgzna PO 75x75/2,5 nt szt 40,80 e
34 7430701 Odgateznik izolac nt hermet 5x2,5 mm?2 szt 510
35 7460404 Listwa el/inst nascienna LSN metr 54,08 .
36 7460599 Elementy listew elektroinstalac PCV szt 3536 e,
37 7470099 Uchwyt dachowy do instalacji odgromowe;j szt 70,70
38 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowe;j szt 50,50 Lo L
39 7470301 Zfacze do rynny szt 360 o
40 7470303 Zfacze kontrolne szt 560 L
41 7470701 Ostona przewodu uziemiajacego W-45 szt 0,60 .
42 7510202 Koncéwka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 10,00 .
43 8020305 Przew6d miedziany LY 6,0 - 750V metr 93,60
44 8020307 Przew6d miedziany LY 16,0 - 750V metr 41,60
45 8030012 Przew6d miedziany HDH-J 3x1,5 - 750V metr 1248,00 .
46 8030013 Przew6d miedziany HDGs 3x2,5 - 750V metr 8840
47 8030013 Przew6d miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 936,00 .
48 8030033 Przew6d miedziany HDH-J 5x2,5 - 750V metr 12480 L
49 8030035 Przew6d miedziany HDH-J 5x6,0 - 750V metr 31,20 e
50 8030036 Przew6d miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 1560 L
51 8030044 Przew6d miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 15,60 .
52 8230013 Kabel telekom stacyjny YTKSY 3x2/0,5 metr 208,00
53 8230013 YnTKSYelw 2x0,8 metr 145,60 .
54 8230013 YnTKS Yelw 3x2x0,8 metr 8320 L
55 8300023 Stup stal o$wietl parkowy szesciok S-50 szt 200
56 8440107 Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 metr 12480 L
57 8440109 Pret stalowy ocynkowany ¢ 12 metr 3,20 e
58 8462699 Kofki rozporowe plastikowe szt 140,40 L
RAZEM: ...
SPRZET
1 00000 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-godz 1,32
2 00000 Spawarka $wiattowodowa m-godz o1
3 00000 Srodek tacznosci bezprzewodowej m-godz 22,65 e e
4 21811 Wibromtot do 4 kM m-godz 510 L
5 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 050 L
6 39511 Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 012 L
7 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 231




