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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktore musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspolne dla wszystkich obiektow i elementoéw robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji ,,Nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku przedszkola wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania poddasza budynku na potrzeby przedszkola.”.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdétowymi Warunkami
Umowy przewazajace znaczenie b¢dg mialy warunki okreslone w Umowie.

ZaKkres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektow i
opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatdow lub rozwigzan innych niz okre$lono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowiazany jest opracowac plan BIOZ, szczegétowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje
$wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu,
maszyn i srodkow transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych
roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot,
kierowania robotami, obstugi sprz¢tu, maszyn i srodkéw transportu jak rowniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdtowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy stosowac tacznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

UWAGA !!!
ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKRESLONE ZOSTALY W

ODREBNYCH OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ POD NAZWA ,,PRZEDMIARY
ROBOT”

1.4.

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugo$é obiektu — odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawegdziami budowli lub budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomi¢dzy Inzynierem, projektantem i
wykonawcag.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukeja nos$na (przesto) — cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
obcigzenia stalego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialoéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszeczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spehienia przeznaczonych funkc;ji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja istniejace;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ calkowita obiektu — odleglo$¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona w
linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - BranzowaNorma
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci — opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program
zagwarantowania wykonania rob6t zgodnie z wymaganiamiISO.

KB - Katalog Budownictwa



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Projekt Budowlany i dokumenty uzupelniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji
uzupetniajagcej do wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda stanowi¢ uzupeinienie do
rysunkow i materiatdéw przekazanych podczas czynnos$ci przetargu i beda zawieraly szczeg6ly architektoniczne i
konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtdw zebranych przez Zamawiajacego na
temat istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejagcych obiektow. Dostep do tych materiatdéw utatwi
wykonawcy doktadng oceng¢ szczegotdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdlow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg, Wykonawca wykona
dokumentacje¢ robocza przedstawiajacg szczegdly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot.
Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostana wlaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy wykona¢ roboty wstepne, ktére obejmuja:

e  zabezpieczenie terenu

e zamocowania tablicy informacyjne;j,

e urzadzenie sktadowisk na materiaty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych ,

e zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celéw produkeyjnych, gospodarczych i magazynow.
Wszyscy pracujacy na budowie, tacznie z §wiadczacymi ustugi operatorami sprzgtu i transportu, winni by¢
zatrudnieni na warunkach umowy o prace, badz na podstawie umoéw cywilno prawnych, przeszkoleni przed
podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposazeni w kompletng odziez roboczg z
identyfikatorem firmy zatrudniajgcej, oraz sprzet ochrony osobiste;.

Wszystkie roboty i przez caly czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami
BHP, pod stalym bezposrednim nadzorem stanowisk pracy przez inzyniera budowy. Prowadzenie rob6dt bez
statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym do budowy nalezy
wykonac rowniez nastgpujace czynnosci:
a) Przygotowanie organizacji robot budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiajacemu do
zatwierdzenia
b) Sprawdzenie terenu przysztej budowy pod wzgledembezpieczenstwa
¢) Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
d) Zabezpieczenie ochrony srodowiska
e) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni na styku placubudowy
f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig decyzji o pozwoleniu nabudowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.2.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty 1 elementdow wyposazenia uzytych do realizacji
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu
budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochron¢ przed wandalizmem i kradziezg materiatldw i sprzegtu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewngetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencja prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w zwiagzku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia 1 bedzie informowal Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegoédtach osiggnigtego
porozumienia.

Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne
wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstale w ten sposob koszty.

Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caly czas

trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego §rodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow beda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systemow odwodnienia. Dotyczy to
réowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstalych w trakcie prowadzenia robot.

II. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodia hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu
oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktore moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materialty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadoéw i Smieci za wszystkich miejsc na placu
budowy i1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac
przepisow odnosnych wtadz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odno$nych wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

VII. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zarowno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow
wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko $mieci.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a22,00.



1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Obciazenie na o§ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotlowy zwiagzany z robotami, facznie z dostawa materiatow, nie przekroczy
obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, ze
sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na
obiektach iprzepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez
Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ 1 zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obstugg i utrzymaniem
(o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $ciekow, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegoty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jesli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, czego oznaczeniemjest:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielaja notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci.

e Umieszczenie przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa (obwieszczenie ministra wlasciwego do spraw budownictwa zamieszczone w
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent winien wyda¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

e  Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze producent majacy siedzib¢ w Polsce dokonatl oceny
zgodnosci wyrobu z Polska Normag badz Aprobata Techniczna i wydat na swoja odpowiedzialnosc¢
deklaracj¢ zgodnosci. W przypadku wyrobow wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy
uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania - na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych , regionalnym wyrobem
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym nast¢puje na skutek o§wiadczenia producenta o
wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu badz z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac:

Opis rozwigzania konstrukcyjnego

Charakterystyke materiatowa

Informacj¢ dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

W miar¢ potrzeb — instrukcj¢ obstugi i eksploatacji



2.1.

2.2,

2.3.

Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

e Nazwg i adres wydajacego oswiadczenie

Nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

Identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;j

Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokum. techn. iprzepisami
Adres obiektubudowlanego (budowy), w ktorym wyrob ma by¢ zastosowany
Miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Nazwy wlasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentéw, nazwy handlowe i typy materialow i wyrobow
nalezy rozumie¢ jako dane pomocnicze dla okreslenia wlasciwosci uzytkowych danego wyrobu w celu okreslenia
jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty o wlasciwosciach uzytkowych takich
samych badz wyzszych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza uzy¢ do wykonania zamowienia, podajac
ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow, elementow i wyrobow zarowno krajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane musza posiada¢ swiadectwa zgodnos$ci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotuzamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegélowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kontrola materialow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do roboét podlegac
kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spelniajgce wymagan okreslonych w ST powinny
zosta¢ odrzucone.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.

Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodno$ci poszczegodlnych dostaw materiatdow z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtérnie badane przed wlaczeniem do robdt. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacykontrole materiatlow.

Sktadowanie materiatow moze odbywaé si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego
zrodta. Wielko$¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wlasciwy postep robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia



sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych
iloci materialow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych
swobodny przejazd tadowarek i Srodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sasiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materialow pobranych z wykopow

e  Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar gruntu lub
grunty nieprzydatne b¢da sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezacego do Zamawiajacego, materialty w
nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajacy moze przejac nieodptatnie
ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy moze takze zobowigzaé Wykonawce do usunigcia nadmiaru materiatow i doprowadzenia
terenu do zadowalajacego stanu.
2.5. Materialy z rozbidérek
Nastepujace materialy z rozbiorek stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego:
- krawezniki
- ptyty drogowe, kostka brukowa
-elementy ogrodzenia
3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprz¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem (zuraw na torze, pompa do betonu
na samochodzie, $rodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni
odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostgpnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Skrzynia fadunkowa musi by¢
opuszczona podczas ruchu ciezarowek.

Wykonawca bedzie poshugiwal si¢ sprzetem zapewniajacym wypelnienie zobowigzan terminowych
Harmonogramu stanowigcego czes¢ STWiOR.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

[

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu ich parametry techniczne bgda zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym zharmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wilasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem
organizacji robot .

Uwagi ogélne



5.2.

5.3.

5.4

5.5

e  Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z  instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

e  Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o
ukonczeniu szkoleniabhp.

e  Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone §wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlane;j
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e  Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu egzemplarz Projektu, wykaz
materialow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzgtu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy
oraz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

e  Wykaz materialow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robét i wymagania

Niniejsze Wymagania Ogdélne dotycza umowy na realizacj¢ budynkéw Budynku zaktadu opiekunczo- leczniczego
i rehabilitacji w Owinskach

Szczegotowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sg okreSlone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegétowego
Harmonogramu Rob6t. Harmonogram ten winien m.in. uwzglgdnia¢ nastepujace warunki:

- wzajemne skoordynowanie robot budowlanych, elektrycznych, rob6t drogowych, sanitarnych,

- konieczno$¢ zachowania cigglosci ruchu na okolicznych ciggach komunikacyjnych

- zapewnienie dostgpu i bezpiecznego funkcjonowanie sasiadujacychposes;ji

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg by¢ wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyskac aprobatg¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

5.6  Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciggu 30 dni roboczych nastgpujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
e  Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonaniaurzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Szczegodtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wyltaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodkiostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.
e Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady Kkontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

11



ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego Wykonawceg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacjiprojektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioré6w robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiordw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkamiklimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru roboét,
e) protokoly z narad iustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Obmiar robdt zgodnie z dokumentacja umowna.

7.2.  Zasady okreSlenia ilo$ci robot

e Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robot, bedg wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowia inacze;j.

e  Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie
dokumentacji projektowe;.

e Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone rownolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie §ciany lub stupaobiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

e  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

e W przypadku robét nadajgcych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru
dokonuje si¢:

- w przypadku miesigcznego fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,
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- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
e  Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ichwykonywania

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogoélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole 1 badania robot przez caty okres trwania Umowy, lacznie z
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robét, oprocz Swiadectwa
Wypetienia Gwarancji.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czgsci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajacy inspektora.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robot,
o  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e  Dziennik Budowy

Odbidr czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong
z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czgSciowe koszty zwiazane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajagcym bg¢da mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzj¢ co
do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

e  dokumenty jak przy odbiorze czg§ciowym

. protokoty wszystkich odbioréow technicznych cze$ciowych i robot zanikajacych

e  $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez

dostawcow materialow iurzadzen
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8.5.

8.6.

inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiona jednostke¢ geodezyjna

. projekt powykonawczy

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

. oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

. protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

. prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym .

Odbiodr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (konicowy)".

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan jest
warunkiem niezbg¢dnym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktoérych odnosza si¢ te
dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegélne ST wymagaja sporzadzenia
ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST iPZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisem warunkéw kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie Ww sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
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SST.01.01. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-0 do A-III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentéw, stropéw i innych elementow konstrukeji w ramach realizacj.

1.2. ZaKres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazemzbrojenia

¢) kontrola jakos$ci materialow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, stropoéw, i innych elementow konstrukcji.
1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajgce.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ogdlna Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objgtych zakresem niniejszego kontraktu stosuje
si¢ klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-ITIN — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. WhasnoSci stali zbrojeniowe;j.

Gatunek St0S:
e  wytrzymalo$¢ charakterystyczna 220 MPa
e  wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 34GS:
o  wytrzymalo$¢ charakterystyczna 410 MPa
e  wytrzymalo$¢ obliczeniowa 350 MPa
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
® nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowe;j,
masa partii,
rodzaj probki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace dane:
e  znak wytworcy,
e $rednicanominalna,
e  znak stali,
e nr wytopu lub nr partii,
e znak obrobki cieplne;j.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek zzamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z rdznych miejsc
kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drutmontazowy.

Do montazu pr¢téw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. ,,wigzatkowego”, jezeli nie stosuje si¢
potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym.

W szczegolnoscei wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony z¢batych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca
lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.
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e  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota.

e  Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscié preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

e Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

o  Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

o Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

e Mozliwe s3 tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montazzbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIT i A-0. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem
nie luszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j
i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pr¢tow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

spawanie tukiem elektrycznym pre¢téw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym pre¢téw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym pre¢tow z naktadka i jedng spoingboczna,

spawanie tukiem elektrycznym pre¢tow z nakltadka z dwoma spoinami bocznymi,

potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z plaskownikiem w ksztalt teowy,
spawanie tukiem elektrycznym pre¢tow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).
Polaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pregtow.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiaréw siatek 1 szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych

w dlugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion

- przy $rednicy d <20 mm: +10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgie¢ pretow: +2d

w grubos$ci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potaczen (stykdw) pretow: +25 mm

Kontrola jakosci materiatdéw dostarczonych na budowg¢ — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidor koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robdt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie polega
odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnychprzekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

prawidtowos$ci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogoélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e o o o o o

PN-ISO 6935-1 :1998

IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety $ebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety sebrowane. Dodatkowe wymagania
PN82/H-93215 Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Walcowka prety
stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, §elbetowe spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN 10002-1 + ACI:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Selbetowe sprezone. Projektowanie
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SST.01.02. BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiagzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentéw, stropéw i innych elementow konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego, zwiazanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4.Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po
literze B 0znacza wytrzymato$é gwarantowang Rp,".

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikoéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnoSci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W

oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej
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Zdolnos$¢ do tatwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki betonowe;.

1.4.9. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie -Ry©

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sze$ciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5”
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betondw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane aczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zalaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartoS$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
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- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje si¢
czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opozniajacym  wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonow muszg posiadac
atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy ¢/w <0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inZyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob
mieszanek powinny zostaé¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:

- Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilo$ci cementu:
e 400 kG/m’— dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura gobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ry, .

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$é betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metoda Ve —Be

- stozkaopadowego
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Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie moga
przekraczac:
- +/-20% wartosci wskaznika Ve —
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
e  przy zaggszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegloéci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
e  przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catejdtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze +25°C
e 30 min. — przy temperaturze +30°C

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane robotybetonowe.

5.2.Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje¢ technologiczng
zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:
- wybor sktadnikow betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej
- sposob transportu mieszanki betonowe;j
- kolejno$¢ i sposob betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
- sposoéb pielggnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robotzanikajacych
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250:1998 i PN-B-06251.:1963
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5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e polozeniezbrojenia
e  zgodno$¢ rzednych z projektem
e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czgstotliwos$cig min. 6000 drgah na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowa¢ w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardnialego ze Swiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

e zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ si¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

e Dbadanie sktadnikow betonu
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e badanie mieszanki betonowej
¢ badanie betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dnico
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyze;j.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jako$ci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1.RO6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomow
i wybrzuszen ponad powierzchnige.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnig
bez dotkéw i porow.
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5.7.Deskowanie

5.7.1.Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem §wiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzgledniac szybkos$¢ betonowania i sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattukonstrukceji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é
- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkdéw atmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywac z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych
si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny
zostaé gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobg

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan begda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz
90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-B-06261:1974
lub PN-B-06262:1974. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajagcy wymagane;j
klasie.

Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku wezesniejszym
od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalos¢ okreslona na probkach kontrolnych
spetnia warunki okre§lone w normie PN-B-06250:1998.
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6.1.2.Nasigkliwos$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po 3
probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250:1998.

Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-B-06250:1998.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e nal m. wysokosci - 5 mm

e na calg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm

¢ na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na 1l m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

e na calg plaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dlugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® lub 1m? betonu w konstrukeji

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia atestow deklaracj¢ zgodnosci do kazdej partii
dostarczonej mieszaki betonowe;.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30002
PN-B-30011
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-90/B-06240

PN-88/B-06250
e PN-63/B-06261
e PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017

e PN-75/D-96000
e BN-66/7113-10

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Materialy budowlane. Woda do betonow izapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$cizanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pyldw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktaduziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattuziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenienasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoscialkaliczne;.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrolajakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywaniadomieszek na
beton.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaroweiglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.03. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, BEZ DESKOWANIA

L.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentéw, stropéw i innych elementow konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu
niekonstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- ukladaniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Ry,

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiagkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikoéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie - R, ©

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania
Ogodlne.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

e) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki, 35—
f) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalent normy PN-B-30000
g) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
h) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre§lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztalttu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje si¢
czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
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Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob
mieszanek powinny zostaé¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze +25°C
e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podloze winno by¢ rowne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz wg
rzgdnych okreslonych narysunkach.

- Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie =z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3.3.Pobranie préobek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Badania powinny obejmowac:

e badanie skladnikéw betonu
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e badanie mieszanki betonowe;j

e badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:

- przygotowanie poditoza

- grubos$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin dylatacyjnych,

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogdlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

e na calg plaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m.
¢ w dowolnym kierunku - 5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m®betonu w podtozu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2.Zakres roboét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Materialy budowlane. Woda do betonow izapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogoélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktaduziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattuziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenienasigkliwo$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoscialkaliczne;.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrolajakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek nabeton.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.04. PREFABRYKOWANE NADPROZA Z BELEK SBN

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nadprozy prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych SBN.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0goIlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe dos§wiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jako§¢ wykonania.
Prefabrykaty zelbetowe winny by¢ po wykonaniu zaopatrzone przez wytworcg w $wiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6éInych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu SBN okreslonymi w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentacjg
techniczng producenta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na §rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywaneroboty.

5.2. Montazprefabrykatéwzelbetowych

Montaz prefabrykatow zelbetowych nalezy wykona¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowe;j i Instrukcji technicznej
producenta.

5.2.1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow — kazda partia
prefabrykatéw powinna mie¢ za§wiadczenie o jako$ci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego cze¢sci budynku, od ktdrej rozpoczyna si¢ montaz prefabrykatow — prawidtowos¢
wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjna osnowe realizacyjna, wyznaczy¢ osie glowne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysoko$ci i poziom
stropow,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.2.2. Montazprefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-822511 instrukcjg producenta,

- kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ ulozony na réwno rozlozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza
niz 10mm i nie wigksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwroci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie okreslonym w
projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogigcia lub uszkodzenia pretow wystajacych z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatow nalezy wykonac ich polaczenie i zabetonowanie, z materiatéw 1 w sposob okreslony w
projekcie,

- do wypehhienia stykdéw stosowaé beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klas¢ betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztow prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatow powinna mie¢ marke M12,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prefabrykatéw betonowych

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa i dokumentacjaproducenta,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- kompletnosci dokumentacji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania wbudownictwie.

3.Elementéw konstrukcji nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1mb.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1.0dbiér robétmontazowych

1.W zakresie odbioru robot montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

- kontrolapoziomuutozenianadprozy,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania zlaczy,

- kontrola wypehienia ztgczy,

2.Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
montazu nadprozy prefabrykowanych SBN spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogolne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metodybadan wytrzymatosciowych

PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SST.01.05. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych z
bloczkéw gazobetonowych oraz cegly.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie §cian
murowanych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektow, ST 1
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdt murowych winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robo6t i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materialow

Sciany kolankowe — bloczki z betonu komérkowego
Zamurowania: cegla petna lub kratowka

zgodnye z projektem

2.1.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6ét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-P-04630:1974.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza odpowiadac
normie PN-B-06711.

2.1.2 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport

e Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu kolejowego i samochodowego. Elementy murowe
powinny by¢ dostarczane w paletyzowanych, ofoliowanych pakietach. Etykiety na paletyzowanych pakietach
powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- oznaczenie wg pkt.3.3. AT-15-2700/2001

- date produkc;ji i nr partii produkcyjnej;

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany

e Transport cegiet odbywa si¢ na paletach wpakietach zabezpieczonych folig.
e Sucha zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2.Magazynowanie

e Materiat nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
e W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ przed mrozem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
5.2.Wymagania ogélne przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
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2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian

fundamentowych.
3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordow itp.
4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomow

poszczegodlnych czgsci muréw nie powinna przekracza¢ 3 cm dla murdéw z cegly.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiel jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé¢ na wysokos$ci co najmniej 15cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow

umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre§lonych

w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

® N

5.3. Elewacja z plytki klinkierowe;j.
Roboty wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, nie dopusci¢ do zamoknigcia wymurowanych
elementow $cian elewacyjnych. Prace prowadzi¢ z atestowanych i odpowiednio zabezpieczonych rusztowan. Zachowaé

szczegolny rezim BHP.

5.4. Spoiny w murach.
Przy zaprawie tradycyjnej

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10
mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materialy Scienne

Dostarczone na budowe¢ materiaty Scienne musza spetnia¢ wymagania okre$lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gigbokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie zPN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach
4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

Naklad liczony na 1 m? §ciany
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektows.

2) Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbior robot murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-0dbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubos$ci muréw o grubosci 1/4c, 1/2¢ 1 1c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly

-w grubosci muréw ponad 1¢ pelnych +/-10mm

-w grubosci muréw ponad ¢ szczelinowych +/-20mm

-wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
-wymiary otwordow o wielko$ci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubo$¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubo$¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej §ciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla calej $ciany

-odchylenie krawegdzi od linii proste;j:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawegdzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacj¢, 20mm/wysokos$¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacj¢, 30mm/wysoko$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Imm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mmny/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/1m. , 10mm/dlugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 4464: 1994

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomig¢dzy roznymi rodzajami odchytek i tolerancji

stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

e (| e o

PN-80/B-06259
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Beton komorkowy

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego

Cement murarski
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SST.01.06. IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania izolacji z ptyt styropianowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z
plyt styropianowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogéle wymagania dotyczace roboét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian. Material powinien odpowiada¢ polskim
normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocen¢ higieniczno-sanitarng.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podtog, stropow, $cian, ptyt balkonowych. Plyty moga by¢
przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco Iub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub uktadane na sucho.
- XPS gr 15em A 0,033

- EPS 100-040 gr. 15cm A 0,033

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Pakiety z plytami nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, S$ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne cze$ci
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nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily plyt w czasie transportu.
Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.
Pltyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywa¢ rowniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac

je w sposob zapewniajacy ochrone materiatdw ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos$¢ zgodna z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a
przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegolnych warstw byly przesunigte o min. 3

cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg sama grubos¢.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty beda usktadane na styk

i doktadnie dopasowywane.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie ulozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajace na stropodachu nalezy uktadac¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajac od
gornych ptyt. Pltyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub systemowymi masami
izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ulozone na posmarowanym lepikiem podlozu ptyty, nalezy niezwlocznie
zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gladzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na
pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gladzi nie wolno po niejchodzi¢.

Warstwy izolacji na stropach moga by¢ uktadane na sucho.

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mas¢ klejaca nale¢ wymiesza¢ z odpowiednia ilo§cia wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymac¢ konsystencje
odpowiednia do obrobki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu
ocieplen. Nale¢ stosowa¢ wylacznie wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktadac na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku ptyty — w czterech
punktach plackami wielkosci dloni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju
powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywac nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty.
Przy ukladaniu pierwszej warstwy plyt na listwie cokolowej nale¢ zwrdci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czotowe;j
powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwroci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci
kleju .

Nie wolno laczy¢ plyt w miejscach peknig¢ elewacji . Trzeba w tych miejscach ulozy¢ plyty na zaktad o wielkosci
przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez taczy¢ pltyt w naroznikach otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych
wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapi¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu si¢ plyt na warstwie
swiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uklada¢ z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ rowniez
stosowac przesunigcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikéw zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedna plyte z odpowiednim nadmiarem poza
naroznik , a druga docisna¢ do niej. Nastgpnie odcina si¢ wystajacy pasek. Plyty nalezy przyklejac na przemian , zeby
uzyska¢ ich zazebienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone plyty tworzyly jedna ptaszczyzng.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomigdzy ptytami z do ich wypekienia nale¢
zastosowac pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki plyty styropianowe nale¢ przeszlifowac pacg z papierem $ciernym w celu usunig¢cia mogacych
powstac¢ podczas klejenia drobnych uskokow na stykach plyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOIA

W przypadku podloza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie

wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kolki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub
wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednia dlugos¢, wymagany typ kotka w zaleznos$ci od grubo$ci materiatu
izolacyjnego oraz wymaganej glebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza.
Prawidlowo osadzone kotki nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich
zaglebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpoczaé
nie wczesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
—  odbior jakosciowy materiatdéw przeznaczonych do wykonania izolacjicieplnej,
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—  odbior podtoza podizolacje,
—  kontrolg utozonej warstwyizolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
—  odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
—  by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297,
—  mie¢ strukture komoérkowa,
—  charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gladkapowierzchnia,
—  charakteryzowac¢ si¢ niskg chtonnoscig wody,
—  zakresem temperatur stosowania -40°C —+80°C,
—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
—  posiada¢ oceng higieniczna PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa izolacji termicznych jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr powinien polegac¢ na:
—  sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
—  odbiorze przygotowaniapodioza,
—  odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gladzi
cementowe;j.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$é
materiatdw z normami, lub $§wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  zalozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  grubosci i cigglo$ci warstwy ocieplajacej,
—  czy materiat izolacyjny nie ulegtzawilgoceniu,
—  polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr konicowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania iobliczenia.
e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowanie.

e PN-B-04620:1989 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia iklasyfikacja.

e PN-ENISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i
definicje.
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SST.01.07. 1IZOLACJA Z FOLII
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z folii PE, folii
ttoczonej (kubetkowej) lub paroizolacyjne;.
1.2. ZakKres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji stropow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogodle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji z r6znych rodzajow folii powinno by¢ zlecone przedsi¢gbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:
- FoliaPE
- Foliaparoizolacyjna

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane w zespole budynkéw wielokondygnacyjnych ZJS.

5.2. Opis ogolny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie §cian, stropéw przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. [zolacje nalezy wykonaé¢ wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowej

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowa

5.3. Izolacja z folii

Na podtozu, ktére musi by¢ réwne, czyste i gladkie nalezy ulozy¢ izolacje przeciwwilgociows z jednej warstwy folii
polietylenowej grubosci 0,2 mm. Foli¢ nalezy wywina¢ na $cian¢ na wysoko$¢ co najmniej 15 cm. Styk $cian z podiozem
musi posiada¢ faset¢ (zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii nalezy zgrzewac
mijankowo, z przesunig¢ciem linii faczenia co najmniej o 30cm. Izolacje z folii nalezy wykonywaé bezposrednio przed
wykonaniem kolejnych warstw podtogowych.

Po dokonaniu odbioru uzgodnionej czgsci izolacji z folii nalezy bezpos$rednio przystapi¢ do wykonywania klejonych
warstwy podlogowych. Na utozonej folii roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowaé rdézne mozliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. plyty pilsniowe migkkie, stare
wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spetnia¢ warunek cigglosci.

Uwagi ogo6lne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czgs¢ od
wody lub pary wodne;j.

2) Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod wzgledem materialowym oraz
roznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementarni i
izolacja.

5) Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  zalozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m>.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

—  po dostarczeniu materiatbw na budowe,
—  po przygotowaniupodtoza,
—  po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbioér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  grubosci i ciaglosci warstwy izolacji,
—  poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,
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—  warstwa izolacji powinna §cisle przylega¢ do podtoza
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci zprojektem,
— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

e PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czg¢sci
podziemnych. Definicje i wlasciwos$ci

e PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

e PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje iwlasciwosci.

48



SST.01.08. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1L.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow cementowo-
wapiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewngetrznych cementowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewngetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkdéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkéow, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
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3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegblnoscig przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprz¢t gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogélny.

Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murow, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

Zapraw¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
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potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikoéw sypkich.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapelione zaprawg na glebokos$¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonaé¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 Iub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac wg pasoéw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwiazaniu obrzutki
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz nalezy wykonaé z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz
nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakos$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych IlTkat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ faty kontrolnej 2 m,
. odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni mi¢dzy
przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3mm/m,
. odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm
* miejscowe nierdwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,
. Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
- wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapnaniegaszonego,
- peknigcia powierzchni,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwate zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materialéw.
Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng receptur¢ zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podioza.
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8.2.0dbioér podloza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odtluszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg
na gleboko$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe

nalezy nacig¢ diutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacjatechniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,

- gtadkos$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i specznien jest

niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy :

PN-B-04500
PN-C-04630
PN-B-10100
PN-B-01300
PN-B-04309
PN-B-04320
PN-B-04350

e PN-B-04351

~Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
,»,Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania”.

,.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.’
,.Cementy. Terminy i okreslenia.”

,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopniabiatosci.”

,»Cement. Odbiorcza statystyczna kontrolajakosci.”

,.Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.

Analiza chemiczna.”

,,Wapno niegaszone, suchogaszone ihydrauliczne.

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.”

>
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SST.01.09. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
cienkowarstwowych gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektow, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych  winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkoéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem sg zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych
oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa si¢ kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczego6lnosei przed wilgocia i zanieczyszczeniami organicznymi.
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Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegaé jego terminu
przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatosc.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty bgda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewngtrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczoéw murow, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby temperatura nie spadnie ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych.
Tynki gipsowe charakteryzuja si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do podtoza, duza odpornoscia mechaniczng i tadnym
wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajacych 150 — 200 kg gipsu na m’.
Tynki mozna wykonaé¢ w sposob reczny lub mechaniczny.
Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapelione zaprawa na glgbokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane
nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie si¢
tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje si¢ opézniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym
dziataniem gipsu.

6.Kontrola jakos$ci

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,.Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng.

- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych I1Ikat:
e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wigkszej niz 3 na dlugosci taty kontrolnej

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierdéwnosci o szerokosci i glebokosei 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10m? tynku,
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- nie dopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
e wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapnaniegaszonego
peknigcia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwale zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtoza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2.0dbioér podloza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odtluszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg
na gleboko$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe
nalezy naciag¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjatechniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,
- gladko$¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskoéw i specznien jest
niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPIST ZWIAZANE

- Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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SST.01.10. WARSTWY WYROWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyrownawczych
i posadzek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie w/w prac winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Beton o klasie okreslonej w projekcie
e Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora.
e  Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okre$lona w projekcie

-nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 9%

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

- betonowo6z,
- inne,

Podawanie betonu:

- pompa,
- miksokretem,
-taczkami

Mieszanke nalezy rozktadaé recznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okres$la¢ m.in. rodzaj posadzki, grubosé
warstw, klase betonu, wielko$ci spadkow, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokos$ci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, orazszczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcjg podtogi od pionowych elementow budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie napre¢zenia rozciagajace,
- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczac:
- 36m?2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstgpu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢
z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
3. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacjaprojektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,
z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,,Swieze na §wieze”

5. W  posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnig¢ wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie

powinna by¢ udostepniana do chodzenia wezesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i

niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki zbetonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwo$cia i w sposdb podany w PN-B-

06250:
- -konsystencja i urabialno§¢ mieszankibetonowe;j,
- -wytrzymato$¢ na $ciskanie,
- -nasigkliwo$¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku powstania
watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w m®.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
— prawidtowosci ulozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyznypodkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbiodr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jako$ci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania rob6t, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

4. Odbiodr posadzki:
-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,
-sprawdzenie grubo$ci warstw metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
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wskazan Inspektora, Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnig
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nier6wnosci powierzchni
mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowa tata kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz
+/-5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

e PN-B-06250 Beton zwyktly.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

e BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metodybadan. Szybka ocena wytrzymalos$ci na $ciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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SST.01.11. POSADZKI Z PLYTEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek w
ramach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podiog
z posadzkg z plytek

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podlég z posadzkami z ptytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podldg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa ptytki:
- Wedhug projektu

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub warstwa betonu na  gruncie, odpowiadajagce pod  wzgledem  wytrzymalosci PN-B-04500.
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niska nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. IV),
antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscig. Nalezy
zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypehienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania,
niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3. SPRZET

Uktadanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadla
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochoddéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke¢ chemoodporna
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

- w miejscach styku podlog o réznej konstruke;ji,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencj¢. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci rownej wysoko$ci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszezania z rdéwnoczesnym
zatarciem i wyroOwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo,
przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po
ulozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z receptura
producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych
poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny
one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke
z plytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng listwa z
tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podtog z posadzkami z ptytek polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki zptytek.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
— zaswiadczenie o jakosci wystawione przezproducenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (plytki w I gatunku),
jednolitos¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),
— prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatosé

piytek),
— prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

dlugos$¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek +5%,

— prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,

— prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi +£0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sig:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscia na wilgo¢,

— przyczepnos$cia ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ si¢:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornoscia na wilgo¢,
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza si¢ w m’.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robot zanikajacych.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
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po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

roéwnosci, zgodnos$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: +2 mm/m i +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,

poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

ocen¢ wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gladka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym zprojektem,

dopuszczalne nierdwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 miaty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm
na calej dlugo$ci pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dlugo$ci pomieszczenia,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych wposadzce.

Odbiodr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jako$ci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegietceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne ipodiogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
e PN-EN 99: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej.
e PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie.
e PN-EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skaliMohsa.
e PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe.
Oznaczanie odpornosci na wglgbne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.
e PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
e PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$cichemicznej.
Plytki nieszkliwione.
e PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunkiodbioru.
e PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podlogowe kamionkowe.
e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
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SST.01.12. POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z wykladzin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu dostawe i montaS
wyktadzin PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtog z posadzkami z wyktadzin tekstylnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez InSyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu

akceptacji InSyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych naleSy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa panele okreslone w projekcie:

-panele podtogowe klasy ACS5

- pianka poliuretanowa pod panele podlogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo$ci niezb¢dnej do montaz
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3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do uktadania paneli podtogowych stosuje si¢ noze do przycinania paneli pace i szpachelki stalowe, walki dociskowe,
liniaty stalowe. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0godIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne".

4.2. Transport i skladowanie
Panele powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. NaleSy je ochronié¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogolny.

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu, w
temperaturze pokojowej aby mogly dostosowac si¢ do temperatury otoczenia. - Montaz powinien odbywac sie w
temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po
podtodze. Przygotowanie podloza: Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zatluszczenia, jak
rownieS zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$é warstwy malarskie, piaszczace i
thuszczace si¢ warstwy zapraw. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigc i
szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.
Montaz paneli - Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do glownego zrodta §wiatta. -
Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz Scm) Ewentualnie
pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugo$ci. - Montaz paneli podlogowych ptywajacy tzn. panele nie
moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko
pidro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowac po montazu tylko do $cian nie do podtogi. - Przy dopasowywaniu
podlogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mlotkiem w piodro, a zawsze uzywaé odpowiedniego klocka do pobijania.
- Aby ostatni panel byt prawidlowo docigty nalezy obroci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego juz rzedu, tak aby
pidro lezato przy piorze. - Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany. - Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby
potaczenia piora i wpust byly prawidtowe i przebiegaly prosto. - Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czg¢scia pozostala z
poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku
do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi. - Po ulozeniu pierwszych trzech
rzedow nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej nalozy¢ na pioro paneli. - Dokladne utozenie trzech pierwszych rzedow jest
bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedow kolejnych. - W miejsc ach trudno dostgpnych tj. wystajace z
podtogi rury, najpierw naleSy przycia¢ panel do prawidtowej dtugosci, nastgpnie utozy¢ przycieta czesé na whasciwym
miejscu i odmierza¢ za pomocg caldéwki miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podloza i zachowanie katéw prostych
miedzy Scianami gwarantuje dobra jakos¢ utozenia paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoScirobot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne".

6.2.Kontrola robét
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtog z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
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Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i

niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki zwyktadzin.

Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek naleSy sprawdzi¢:
— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przezproducenta,
— gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wykladziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer §wiadectwa dopuszczenia do uSytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawno$ci przyklejenia wyktadziny do podtoSa (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fald, pecherzy, odstajacychbrzegéw),

— wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza si¢ w m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja X
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami InSyniera.

8.2.0dbiér elementéw

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych etapach:
— po utoSeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
— prawidlowosci utoSenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach wpomieszczeniu,
— réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyznypodkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
Odbidr konicowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:
— ocen¢ wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych wposadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moSe przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej

dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

- prze$wit pomiedzy dwumetrows tata przyioSonq w dowolnym miejscu nie moSe by¢ wickszy niS 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moSe by¢ wigksze niS 1 mm/m lub 5 mm na catej dugosci spoiny w
pomieszczeniu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z polichlorku winylu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla po
szczegolnych wyrobow.
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SST.01.13. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich farbami lateksowymi i silikonowymi majgcymi cel ochronny, lub dekoracyjny
1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot 1 gwarantujacemu wlasciwa jakos$¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. WarunKki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie,
zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowac odpowiednie $rodki ostroznos$ci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wngtrzach sa farby lateksowe i1 silikonowe do wymalowan
wewnetrznych, na tynki, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-
81914:1998 i posiadac¢ oceng higieniczng PZH.

Farby dyspersyjne charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne,
$cieranie i detergenty. Tworza gtadkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzj¢ pary wodne;j.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory sktadaja si¢ farba gruntujaca przeciwrdzewna
i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania
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2.1.1Farby lateksowe

Spoiwem w farbach lateksowych sa bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybdr rodzaju plastiku
decyduje o przysztych wlasciwosciach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - kiedy ona wyparuje -
kulki plastiku wiaza si¢ ze soba i z barwnikiem. Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury, wiatru i wilgotnosci.
Normalnie czas schnigcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie mozna malowa¢ ponownie. Jednakze catkowite wyschnigcie
farby moze zabrac kilka tygodni.

Farb lateksowych uzywa si¢ zarowno do wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Produkuje si¢ je w szerokiej skali: Od
potysku do pelnego matu. Maj¢ zastosowanie do malowania $cian, sufitow, podiog i stolarki.

Surowe drewno na zewnatrz budynku powinno si¢ zawsze zagruntowac farba alkidowa przed pomalowaniem farba
lateksowg.

Do wyrdzniajacych si¢ wlasciwosci farb lateksowych nalezy nie wydzielanie si¢ rozpuszczalnikow w czasie schnigcia
oraz duza odporno$¢ na zmiany warunkow atmosferycznych.

2.1.2 Farby silikonowe

Farby silikonowe na bazie zywicy silikonowej daja odtracajaca wode powierzchnig. Farby te umozliwiajg migracje pary
wodnej na zewnatrz i pozwalaja na "oddychanie" pomalowanego nimi podtoza.

Farby silikonowe stosuje si¢ do malowania surowych niemalowanych uprzednio podtozy, a takze do podlozy malowanych
farbami mineralnymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-20 1, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny
by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

4.1. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

-Postgpowanie z preparatem

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ material przed zamarznigciem. Unikaé
kontaktu ze skora, oczami. Nalezy zawsze przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

-[1Magazynowanie

Magazynowa¢ w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie dzialajacej wentylacji, znacznie
powyzej temperatury krzepnigcia. Przechowywanie w temperaturach nizszych niz temperatura krzepnigcia jest szkodliwe
dla wyrobu. Chroni¢ przed nastonecznieniem. Po otwarciu opakowanie nalezy szczelnie zamykaé i przechowywaé
pionowo, aby unikna¢ wycieku. Na obszarze magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, nie spozywac pokarmow.

4.2. Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualne;j

[JProdukt stosowac¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spozywacé positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas
pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami nalezy
przestrzega¢ zwyklych srodkow bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 , Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu
wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziezochronna,

— wewngetrzne roboty wykonywacé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

69



— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie,
— zapewniC statg dostgpnos$¢ sprzgtu p. poz.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Malowanie farbami silikonowymi lub lateksowych na podlozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie §cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu:
— robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktoéw, wytacznikéw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),
— wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,
— montazu Slusarki istolarki,

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ rowne i bez
spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownac, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jesli wymagana jest duza gladkosé
powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta
farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé.

Do pierwszego malowania farb¢ nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podioza
potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb dyspersyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywaé¢ woda z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdéw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane
przeduzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.1. Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sig:

— matowym wygladem powtoki,
czasem schnigcia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*/dm?,
— liczbg nanoszonych warstw 1-2,
— dobra przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podloza-tynku nalezy dokona¢ odbioru tynku, bezposrednio przed
przystagpieniem do rob6t malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty malarskie oblicza si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresutrwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
— oceng jakosciowa wykonanych powlok.

Ocene jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
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wilgotnos$ci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
rownomierno$ciroztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkoéw powtoki,
widocznych gotym okiem sladow pedzla,
— sprawdzenie potysku powtoki,
— sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac §lady farbki na szmatce,
— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normapanstwowa),
— sprawdzenie grubos$ci powtoki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— sprawdzenie twardo$ci powloki (metodg uproszczong — po przesuni¢ciu po niej osetki z drobnoziarnistego
piaskowca  nie  powinny  wystgpi¢  widoczne golym okiem z odleglosci 0,5
m rysy, metoda $cista wg normy panstwowej),
— badanie przyczepnosci powtoki
do tynku — poprzez probg oderwania ostrym narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
— sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotkg lub szmatka
nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydfem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokra
namydlong szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka
mie¢ jednakowa barwg,
— sprawdzenie nasigkliwosci powtloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy ktorekolwiek z
badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac
usunigcie powlok i ich powtorne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i powtorne
przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

e PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

e PN-EN-23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce- Temperatury i wilgotnos¢ do kondycjonowania i
badan.

e PN-ENISO 1513:1999 Farby i lakiery — Sprawdzanie i przygotowanie probek dobadan.

e PN-ENISO 1514:2000  Farby i lakiery — Znormalizowane ptytki do badan.

PN-ENISO 1517:1999  Farby i lakiery — Badania schnigcia powierzchniowego — Metoda z kuleczkami

szklanymi.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery — Metoda siatkinacig¢

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powloki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie ggstosci- Czgs¢1: Metoda pikometryczna.

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery Oznaczenie ggstosci — Czg$¢ 4: Metoda kubka ci§nieniowego

PN-EN ISO 11341:2000 Farby i lakiery — Sztuczne dziatanie atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne

promieniowanie — Ekspozycja na filtrowanie promieniowanie lampy ksenonowe;j

e PN-ENISO 11998:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie odporno$¢ powlok na szorowanie na mokro i ich
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podatno$¢ na czyszczenie.

PN-EN ISO 4628-1:1999 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenia
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia — Ogolne zasady i schematy klasyfikacji
PN-ISO-11507:2000 Farby i lakiery Ekspozycja powloka lakiery na sztuczne dziatanie atmosferyczne-
Ekspozycje na promieniowanie fluorescencyjne UV iwodg.

PN-C81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST.01.14. SUFITY PODWIESZANE

1L.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sufitow
podwieszanych z ptyt GK.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszonych .

1.4.Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.O0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zastosowane sufity muszg by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze Polski wg
Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1. Wymogi formalne
Monta$ oraz wykonawstwo sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawca oraz nadzér techniczny winny si¢ zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji
technicznej, oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych naleSy wyjasnié
z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

2.MATERIAYLY.

2.1. Zastosowane materialy

- plyty GK EI 30

- ksztaltowniki metalowe w systemie podwieszanym,
- zawiesia systemowe itaczniki,

- koftki rozporowe.

Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z przyjgtymi systemami.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonych

Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
Zastosowano sufity podwieszone o fakturze wg rysunkow. Plyty montowane sg na ksztattownikach stalowych.

5.3.Opis ogdlny

Montaz w systemie podwieszonym:
- przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni komierz rownat si¢ z zaplanowanym dolnym brzegiem reszty
systemu nosnego,
- podwieszenie ksztattownikow nos$nych,
- mocowanie ksztaltownikow poprzecznych pomigdzy ksztattownikami no$nymi,
- zamontowanie plyt,
- oilezachodzi potrzeba przycigcie ptyt brzegowych ostrym nozem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia plyt nie moze wykazywac ubytkow, peknieé i zadrapan. Stelaz
do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow. Wykonania stelazy musi
spetnia¢ zalecenia producenta systemu.

7.0BMIAR ROBOT

Sufity oblicza si¢ w m”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktorych beda mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowg elementy sufitow podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typdw i rozmiardw elementdw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.2.Odbior koncowy

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- atesty dostarczonych elementow
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
- podstawowe wymiary geometryczne
- prawidtowe ulozenie plyt na ruszcie stalowym.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Czes$¢ 2: Sufity.

PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszone. Wymagania i metodybadan.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okres$lanie akustyki budynkow na podstawie wlasciwosci
elementow. Czes¢ 1:1zolacyjnosc od dzwickow powietrznych miedzy pomieszczeniami

PN-EN 20140-9:2008 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych
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SST.01.15. DRZWI I OKNA, SWIETLIKI

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi, okien i
swietlikow aluminiowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu monta$ drzwi,
okien i $wietlikow aluminiowych, przeszklonych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.2. Wymogi formalne

Drzwi i $cianki aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

MontaS drzwi, okien i §wietlikoéw aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
$Slusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomic z cato$cia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych naleSy
uzyska¢ dodatkowg akceptacjg projektantow.

Przed rozpoczgciem robot naleSy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu montaSu drzwi, okien i $wietlikow
aluminiowych, upewnié sie, Se zapewniaja one moSliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montaSu drzwi, okien i $wietlikow aluminiowych sa:
- Drzwi, okna i $wietliki, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;

3.SPRZET

Roboty moSna wykona¢ przy uSyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow oscieSnic, elementdéw laczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniag stalta
gotowosé ich uSycia. Materialy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci
70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami
atmosferycznymi). NaleSy rownieS odizolowa¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montaSu drzwi, okien i §wietlikow aluminiowych.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z montaSem drzwi, okien i $wietlikow aluminiowych naleSy oceni¢ moSliwo$é
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegélnosci stanu i wygladu oscieSy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

wypoziomowania;

- sprawdzenie jakoSci elementow przewidzianych dowbudowania;

- sprawdzenie moSliwosci wasciwego potaczenia oécieSnicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementéw moSna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy moSna obcigSa¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oécieSa,
w ktore maja zostaé wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niS dopuszczalne odchylki wymiarowe.
Elementy drzwi i $cianki aluminiowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien i $wietlikdéw aluminiowych nie wolno uSywac materiatow, ktore moglyby uszkodzié
wbudowane elementy. MoSliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$cieSy za pomoca:

- kotkow wstrzeliwanych

- kotkow rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniaé¢ przenoszenie sit i
obcigSen wywotanych cieSarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaS drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkéw na
$cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. MoSliwe jest rownieS zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Przed przystgpieniem do osadzania drzwi i Scianek naleSy wyznaczy¢ w o$cieSu plaszczyzng zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien naleSy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. OscieSnice drzwi i $cianek aluminiowych naleSy zamocowaé w oscieSu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obciaSenia skrzydlami zawiasow i loSysk. Odleglosé miejsc mocowania do naroSy _powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleSy ustali¢ wg otworow
wykonanych w ksztaltownikach aluminiowych. W otworach w oécieSu naleSy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace
powinny wkrecaé sie na cata dlugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$cieSach drzwi i $cianek aluminiowych
powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate
szczeliny naleSy wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta §lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci okien, drzwi i $wietlikow aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujacych cech:

- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
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- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
Izolacyjno$¢ cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- odpornos$¢ ogniowa powinna zgodnie z zestawieniem stolarki
- drzwi zewnetrzne wyposaSone w okucia antywtamaniowe
- drzwi aluminiowe powinny posiada¢ atest ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ swietlikow, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- standéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi i S$wietlikow powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad oécieSy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réSnica dugosci
przekatnych otworu moSe wynosi¢ 1 cm),

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych drzwi i Scianek (powtoki nie powinny wykazywacé pecherzy, peknieé,
odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieSnic drzwi i $cianek aluminiowych z o$cieSami otworéw budowlanych,

- prawidlowo$¢ dziatania czgéci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robot naleSy sporzadzi¢ protokot, w ktorym naleSy wymienié¢ zauwaSone usterki. JeSeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty naleSy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czesci robodt, naleSy catkowicie lub czgsciowo odrzucic roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

e PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

e PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

e PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

e PN-90/B-92210 »Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi isegmenty
z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”

e PN-82/B-92010 »Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

e PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie.

e PN-EN 1279:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone
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- Niemieckie normy:

e DIN 1725 stop aluminium

e DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
e DIN 17651 tolerancyjne wymiarowe

e DIN 1748-F22 wlasno$ci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocen¢ PZH;
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SST.01.16. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi, okien

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz drzwi,
okien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.2. Wymogi formalne

Drzwi i okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi, okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta

$lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu drzwi, okien upewnic sig, ze
zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

drzwiowa wewnatrzlokalowa wedtug projektu aranzacji

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw 1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementdw oscieznic, elementdow tgczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniac
stala gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach pdtotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wpltywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowaé je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi, okien.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi, okien nalezy oceni¢ mozliwos$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- oceng¢ miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu oSciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i

Wwypoziomowania;

- sprawdzenie jakos$ci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementdw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czg¢sci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomi¢dzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza,
w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi i okna powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien nie wolno uzywaé materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkoéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obcigzen wywolanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkéw na
$cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi i okien nalezy wyznaczy¢ w osciezu plaszczyzng zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. Oscieznice drzwi i $cianek aluminiowych nalezy zamocowaé¢ w oSciezu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odleglos¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomigdzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow
wykonanych w ksztattownikach. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny
wkrecac si¢ na calg dlugo$¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach drzwi i okien powinny by¢ uszczelnione
tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypehic
elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci okien, drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
Izolacyjnos$¢ cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- drzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe

Ponadto jako$¢, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakoS$ci i $wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- standéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.
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8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,
wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci

przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc

zamocowania,

stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i okien (powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, peknigc,

odpryskow, uszczenia).
doktadnos¢ uszezelnienia os$cieznic drzwi i okien z o$ciezami otwordéw budowlanych,
prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych oku¢.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czgsci robot, nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzucic¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-90/B-02867

PN-90/B-92210
PN-82/B-92010

PN-EN 14179-1:2008
PN-EN 1279:2006

- Niemieckie normy:

DIN 4108
DIN 17 651
DIN 1748-F22

,Ochrona cieplna budynkow”

,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”
,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

,Elementy i segmenty §cienne aluminiowe. Drzwi isegmenty

z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”
»Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

Szkto w budownictwie.

Szkto w budownictwie. Szyby zespolone

wspotczynniki przenikania ciepta
tolerancyjne wymiarowe
wlasnosci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocen¢PZH;
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SST.01.17. OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWEJ,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek z blachy
powlekanej ocynkowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek z blachy ocynkowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej i miedzianej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wtasciwag jako$¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrébek winno by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementow z blachy nalezy przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowiazujacych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Obrdébki blacharskie — cynkowo-tytanowe;j

Obrobki blacharskie, zostang wykonane z ocynkowanej. Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na korozje.

3.SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obrobek i
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacja pary wodnej. W czasie transportu nalezy
unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciggania ich po nieréwnym podtozu. Powstale w czasie transportu uszkodzenia
moga ujawnic¢ si¢ dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wptywem dziatania temperatury i opadow.
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4.2.Magazynowanie

Blacha musi by¢ skladowana na plaskiej, czystej i gladkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub
zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy
chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiatami mogacymi spowodowac¢ korozj¢ chemiczng.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.Opis ogélny

Podktad pod pokrycie z blachy powinien stanowi¢ réwna i gladka powierzchnig.

Dhugos¢ do wykonania podkiadu, nalezy dostosowaé¢ do rozstawu elementow, do ktorych beda mocowane wkretami
samogwintujagcymi. Minimalna $rednica wkretéw wynosi 6 mm, w kazdym punkcie mocowania nalezy zastosowa¢ dwa
wkrety. Lebki wkretoéw powinny by¢ catkowicie zaglebione w podkladzie. Dlugo$¢ wkretow musi by¢ tak dobrana aby
po przykreceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, dt. min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,,na listwg” lub ,,na rabek stojacy”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha cynkowo-tytanowa dostgpna jest w postaci:
-arkuszy o szeroko$ci 500-1000 mm i dlugosci 3000 mm
-kregow szer. 500-1000 mm

7.0BMIAR ROBOT

Obrobki blacharskie oblicza si¢ w m?

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1.0dbiér podkladu

Odbiodr podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robdt pokrywczych, nalezy sprawdzic:
- réwno$¢ podktadu —
- prawidlowos¢ uksztattowania spadku,

Wyniki odbioru podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbiér pokrycia

Po wykonaniu obrobek nalezy dokona¢ odbioru prac, pod katem:
- wygladu zewnetrznego pokrycia,
- odchylen rgbkow od linii prostych (tolerancja +5 mm)
- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Dz U.nr75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych
e PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST.01.18. BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu balustrad,
elementow $lusarskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie balustrad i elementow
$lusarki oraz daszkéw zewngtrznych .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementow S$lusarki powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu

gwarantujacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ ich wykonania.

Balustrady i elementow §lusarki winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwiazanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych naleSy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwiazana

NiezaleSnie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot musza byé sporzadzone rysunki warsztatowe
balustrad i elementéw Slusarki

2. MATERIALY

2.1. Elementy stalowe

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementow $lusarskich sg ksztattownikami ze stali. Balustrady ze stali ocynoanej
malowanej proszkowo powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odpornos¢ stali na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk
korozyjnych, jak rownieS okre$lajaca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.

- Balustrady Wedlug projektu aranzacji
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju roboét,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport i sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaz
balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu shupkow, osadzenia kotkéw rozporowych lub zabetonowania
shupkow w wyznaczonych gniazdach. Nastgpnie faczy si¢ kolejne elementy balustrad za pomocg tacznikéw i $rub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztalcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowa¢. Pozostate elementy slusarskie mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca (wycieraczka).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Stal cynkowana ogniowo

Stal cynkowana ogniowo musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dzialaniem kwasow,
zasad, roztworow soli 1 innych §rodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej
sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak rowniez jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi
posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

6.2. Sruby z tbem kulistym
v Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IHISNOT

v' Wilasciwosci mechaniczne $rub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

v" Wykonanie:
— zgrubne (c) wg PN-M85024/02
— gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
— wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
— zakonczenie $rub — koniec $ciety (A) wg PN-M-82061

v' Pozostate wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20

v" Przed montazem $rub nalezy zlikwidowaé noski.

6.4. Kolki rozporowe

v Wymiary [mm]:
— $rednica zewngtrzna — 10
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— dhugos¢ — 50
— glebokos¢ wiercenia — 60

v Zakres obcigzen — do 1kN
v Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednicg oraz dlugosé)
v" Koftki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznychjak:
— naderwan
— uszczerbki
— nacigcia
— zagigcia itp.
v" Powinny posiada¢ jednolita barwg, by¢ gtadkie i nie wykazywaé porow i pecherzykow powietrza widocznych

nieuzbrojonym okiem

7. OBMIAR ROBOT

Balustrady w mb
Pozostale elementy w szt. lub m

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— jako$¢ uzytychmateriatow,
— zachowanie pionu i poziomu,
— zachowanie podstawowych wymiardéw geometrycznych,
— usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
— zamocowanie balustrady dopodtoza,
— trwalto$¢ potaczen elementow balustrady,
— trwalo$¢ wypolerowania.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajacg ich wymiary, przy czym dopuszcza si¢

odchytki w stosunku do niej:
— dlugo$¢, szerokos$¢ +£1 mm
— rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyiki dla elementow z ktérych wykonane sg balustrady muszg odpowiada¢ normom

— rury bez szwu PN-H-74219
— plaskowniki (bednarka) PN-H-92325

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego naleSy dotgczy¢ wszystkie dokumenty (atesty
itp.) oraz §wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Czg$¢ 1: Terminy ogdlne

e PN-H-86020 ,»Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
e PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.”
e PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lubocynkowana.”

e PN-EN 13024-2:2008 Szklo  w budownictwie. Termicznie hartowane szklo borokrzemianowe. Czg$¢ 2 :
ocena zgodnosci wyrobu znorma.

e PN-EN 14179-2:2006 Szkto w budownictwie. Termiczno ratowane bezpieczne szkto sodowo-wpaniowo-
krzemianowe. Cz¢$¢ 2 : ocena zgodno$ci wyrobu znorma.

e PN-EN 14449:2008 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i1 bezpieczne szklo bezpieczne. Ocena
zgodno$ci wyrobu z norma
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SST.01.19 OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin §ciennych z
ptytek.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych i gresowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin §ciennych z plytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sa ptytki o kolorystyce, wymiarach i innych cechach okreslone;j
Wedlug projektu aranzacji

Podtoze dla oktadziny z plytek stanowi tynk cementowo-wapienny lub folia w plynie na tynku cementowo-wapiennym
o odpowiedniej wytrzymatosci.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ si¢ niska nasigkliwo$cia, odpornoscia na uderzenia, ptytki
stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowa¢ ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypehienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢, mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia.
Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3. SPRZET

Uktadanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadla
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochoddéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek szkliwionych:

Podktad powinien by¢ wykonany z tynku cementowo-wapiennego..

5.2.2. Ukladanie plytek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
roboét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia dolnej wypoziomowanej warstwy plytek.
Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2-3 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowe;j,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar
masy, a po wyschnigciu oczyszcza calg powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu oktadzin z plytek Sciennych szkliwionych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezpos$redni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadzin z ptytek $ciennych szkliwionych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek przeznaczonych do wykonania oktadzin §ciennych nalezy sprawdzié:
— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przezproducenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
— jednolito$¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),
— prawidtowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, lukowato$¢, rombowatosc¢
plytek),
— prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
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wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sig:
— przyczepnos$cig ok. 1,1 MPa,
— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
— czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig:
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Oktadziny oblicza si¢ w m>

8. ODBIOR ROBOT

Odbior oktadzin z ptytek Sciennych szkliwionych powinien obejmowac:
— ocen¢ wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — oktadzina powinna stanowi¢ rowna, gladka
powierzchnig,
— dopuszczalne nier6wnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugos$ci 2 mtaty,,
— spoiny powinny przebiegac prostoliniowo,
— sprawdzenie potaczenia plytek zpodktadem,
— oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych woktadzinie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.
e PN-EN 99: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.
e PN-EN 100: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
e PN-EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skaliMohsa.
e PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne ipodiogowe.
Oznaczanie odpornosci na wglebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.
e PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
e PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$cichemicznej.
Plytki nieszkliwione.
e PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunkiodbioru.
e PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.
e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



SST.01.20. OKLADZINA ELEWACYJNA Z TYNKU
SYLIKATOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
elewacyjnych przy zastosowaniu oktadziny z tynku sylikatowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadziny elewacyjnej z tynku sylikatowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Elementy systemu powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY

- gotowa zaprawa klejowa

- grunty

- tynk sylikatowy

- narozniki

- materialy do czyszczenia i konserwacji elewacji.
- Siatka z wlokna szklanego

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementoéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw systemu, powinny zapewnia¢ stala gotowos¢ ich uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy
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réwniez odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.
Nie wolno dopusci¢ do zalania woda cegly klinkierowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

MONTAz NAROzNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowa¢ przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania naroznikoéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z wtokien
szklanych.

Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych Scian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN

SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chronié przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wezeséniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowang zaprawg klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciggla warstwa o grubosci 4
- 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nale¢
niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gtadka pace stalowa. Nastepnie na
wyschnigtg powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego
wyrownania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 —4 mm Grubos$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z widkien
szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki musza by¢ ukladane na zaktad nie mniejszy
niz 10 cm w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt zaprawg klejaca . Szerokosc¢
siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokosci oSciezy i zachodzgcymi na elewacje min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE I NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich

doktadnym wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk.
Nalezy zastosowac preparat gruntujagcy wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po dwoch

dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm )
barwiony w masie. Przygotowany materiatl nalezy nanosi¢ cienkg rownomierna warstwa na catej powierzchni ,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci ziarna , krotka pacg ze stali nierdzewnej. Material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.
Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub z tworzywa
sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw atmosferycznych ) . Zacieranie
nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejacego
materiatu nie nale¢ rozrabia¢ woda . Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonanie
elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zaméwionym jednorazowo.
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Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujgcego. Proces zwigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej

pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie

nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie
warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie

prawidtowej struktury tynku. Po natoZeniu na podloze, §wiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wst¢pnego

stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania elewacji obejmuje odbiory materiatdw, oraz odbior koncowy po wykonaniu robét.

Odbioér materialdow powinien obejmowac oceng jako$ci elementdw przeznaczonych do wmontowania, polegajaca na
sprawdzeniu:
- zaswiadczen jakosci 1 §wiadectw wystawianych przez producentow cegly, zaprawy oraz systemow kotwigcych
- podstawowych wymiardw,
- wygladu (brak wykwitow),
- poziomy i piony

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej elewacji..
Zaréwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu. $gdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pi§mie.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 2 m i max 3 mm na dlugosci 3 m;

- zwichrowana z plaszczyzny pionowej max 2 mm na 2m.

- prawidlowo$¢ kotwienia w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania;

- doktadno$¢ wykonania spoin.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug warunkow kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Polskie normy:

* Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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