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1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Inwestora 
 Projekty branżowe 
 Wytyczne Inwestora 
 Wizja lokalna  
 Obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 
 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) mający na celu wykonanie i kosztorysowanie 

robót dla inwestycji „NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA” Pl. Dąbrowskiego 1A, 64-130 Rydzyna, 
nazwa jednostki ewidencyjnej: 301304_4 Rydzyna, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Rydzyna, numery 
działek ewidencyjnych: 494/1; 495/7; 497/2 

W niniejszej części w szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: 
 - instalacja c.o.  
 - instalacja wodociągowa i hydrantowa 
 - instalacja kanalizacyjna 
 - instalacja wentylacyjna 

- instalacja klimatyzacji 
 - technologia kotłowni 
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez 
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany 
i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. Rozwiązania te muszą być zgodne z 
zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
(warunkami) technicznymi oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
 
1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej 
(tak jak dotychczas) częściowo za pomocą instalacji wykonanej z rur i kształtek PVC prowadzonych podposadzkowo 
w budynku w warstwie piasku, oraz częściowo za pomocą instalacji wykonanej z rur i kształtek PP/HT 
prowadzonych naściennie i podsufitowo w budynku. Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej należy trwale 
wyłączyć z eksploatacji. Usytuowanie pionów oraz sposób podłączenia przyborów pokazano szczegółowo w części 
rysunkowej opracowania. Instalację kanalizacyjną podposadzkową w budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC 
kielichowych SN8 o litej ściance, o średnicy minimalnej 110mm, łączonych za pomocą uszczelek gumowych 
prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odpływu. Piony i podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur 
PP-HT fi50, 75 i 110 mm prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odpływu. Część pionów kanalizacyjnych 
należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Trasy prowadzenia instalacji kanalizacyjnej 
dobrano po trasach dotychczasowych przewodów kanalizacyjnych. W niektórych przypadkach należy zastosować 
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zawory napowietrzające zamontowane w części sufitu podwieszanego lub przy urządzeniu – wg. części rysunkowej 
opracowania. Na pionach kanalizacyjnych na wysokości 30cm od posadzki należy zamontować rewizje 
kanalizacyjne. W pomieszczeniach rzadko uczęszczanych należy zamontować odwodnienia miejscowe z suchym 
zasyfonowaniem. Projektuje się wspólny układ kanalizacji sanitarnej z urządzeń zlokalizowanych w 
pomieszczeniach kuchni. Projekt nie przewiduje wykorzystywania kuchni jako tradycyjnej, lecz jako typu 
Cateringowej – bez zmian. W określonych miejscach wykonać gazoszczelne rewizje dla przewodów 
podposadzkowych. Przewiduje się średnicę rewizji jako 160mm z pokrywą ryflowaną szczelną, na uszczelkę 
gumową. W określonych miejscach wykonać klapę zwrotną do kanalizacji ogólnospławnej.  Dobrano miski 
ustępowe typu kompakt w toaletach dla dorosłych, dla toalet dziecięcych dobrano miski ustępowe wiszące w 
wersji przeznaczonej dla dzieci. Wysokość montażu przyborów sanitarnych określono w dalszej części 
opracowania. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w zabudowach z płyt G-K lub bruzdach, pod stropem lub w 
ścianach. Podejścia do przyborów wykonywać w ścianach. W określonych miejscach doprowadzić przewody 
kanalizacyjne dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z urządzeń chłodniczych. Przewody kanalizacyjne mocować 
do ścian za pomocą uchwytów właściwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze należy ułożyć w ziemi 
pod posadzką budynku, na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszą warstwę zasypki należy wykonać również 
piaskiem. Wykop należy zsypywać warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy. Przejścia w ścianach dla kanalizacji 
sanitarnej wykonywać w ścianach z bloczków murowanych. Rury należy zabezpieczyć przed przemarzaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Przejścia rur PVC przez ściany budynku i pod ławami fundamentowymi należy 
wykonywać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 200mm. W pomieszczeniu kotłowni 
zamontować rozdrabniacz z pompą i przewodem tłocznym. Instalację przed podłączeniem do sieci należy wyczyścić 
z zabrudzeń pochodzących z etapu realizacji. Próbę szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez 
swobodny przepływ ścieków w przewodach. 

 
Wykaz najważniejszych elementów wyposażenia: 

L.P. NAZWA UWAGI 
1. Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej Korpus i ruszt ze stali nierdzewnej. 
2.  Rewizja podłogowa Ruszt ze stali nierdzewnej, ryflowana blacha, na 

uszczelkę, kwadratowa. Otwór rewizyjny Fi 160. 
3. Urządzenia w kuchni – zlewy komory, 

umywalki, zmywarki itp. 
Wysokości podejść odpływowych oraz dokładny typ 
urządzeń należy z dostawcą urządzeń  technologii 
kuchni. 

4. Umywalki dla dzieci Zgodnie z wytycznymi w części architektonicznej 
5. Umywalki dla dorosłych Zgodnie z wytycznymi w części architektonicznej 
6. Umywalki dla niepełnosprawnych Zgodnie z wytycznymi w części architektonicznej. 

Syfon podtynkowy. Wysokość montażu górnej 
krawędzi zgodnie z wytycznymi producenta. 

7. Pochwyty dla niepełnosprawnych Kolor biały, materiał stal malowana proszkowo. 
Mocowanie do ściany. Przy umywalce typu uchylnego 
lub stałego, przy WC uchylna oraz ścienna. 

8. Miski ustępowe dla dzieci Zgodnie z wytycznymi w części architektonicznej 
9. Brodzik natryskowy dla dzieci Bez kabiny, brodzik głęboki 
10. Miski ustępowe dla dorosłych Zgodnie z wytycznymi w części architektonicznej 
11. Zlewy Zlew na poziomie blatu, z stali nierdzewnej.  
12. Zlewy w schowkach porządkowych  Zlew na poziomie blatu, z tworzywa sztucznego lub 

stali nierdzewnej. Pozostałe zlewy w schowkach 50cm 
nad posadzką, jako stalowe nierdzewne lub z tw. 
sztucznego. 

13. Miski ustępowe dla niepełnosprawnych Ceramiczne typu kompakt. Deska z tw. sztucznego  
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1.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

W budynku przedszkola ze względu na rozbudowę nowego piętra przewiduje się całkowitą wymianę instalacji 
wodociągowej. Istniejącą instalację wodociągową usunąć i trwale wyłączyć z eksploatacji. Pozostawić istniejący 
zestaw wodomierzowy wraz z zaworem pierwszeństwa. Urządzenia kuchni do demontażu i ponownego 
wykorzystania. 

Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej nastąpi do istniejącej instalacji za głównym zestawem 
wodomierzowym w budynku. Zestaw wodomierzowy bez zmian. Projektowana wewnętrzna instalacja 
wodociągowa w budynku będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego typu Pex łączonych przez zaciskanie o 
średnicach określonych w części rysunkowej opracowania. Przewody należy rozprowadzić w warstwie izolacyjnej 
podłogi oraz częściowo w przestrzeni podstropowej zabudowanej później obudową z płyt G-K. Po podłączeniu 
instalacji bytowej za zestawem wodomierzowym należy rozdzielić instalacje na dwa układy – wody bytowej dla 
celów socjalnych przedszkola oraz wody bytowej dla przyległego mieszkania. Odcinek pomiędzy wejściem 
przyłącza do budynku a zaworem pierwszeństwa musi być wykonany z rury stalowej niepalnej. Na instalacji wody 
bytowej dla sąsiedniego mieszkania należy zamontować zawory grzybkowe odcinające z zestawem 
wodomierzowym ¾” na konsoli wodomierzowej, zaworem antyskażeniowym DN32. Cały odcinek przewodu do 
zaworu pierwszeństwa wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych – niepalnych.  
Projektuje się rozbudowę układu instalacji ciepłej wody bytowej o dodatkowy podgrzewacz c.w.u. w budynku:  
- dla potrzeb technologicznych kuchni i pozostałej części obiektu projektuje się 2 podgzewacze c.w.u. o pojemności 
300L każdy. Ze względu na ograniczenia związane z szerokością stolarki okiennej i drzwiowej dobrano 
podgrzewacze pozwalające zmieścić się do pomieszczenia. 
Projektuje się układ cyrkulacji ciepłej wody. Dla układu dobrano pompę cyrkulacyjną o parametrach punktu pracy 
H=15,0 kPa, Q=0,086m3/h. Pompa musi być przystosowane do pracy z wodą pitną. Pompę wyposażyć w zegar 
sterujący czasem pracy. Nie przewiduje się stacji zmiękczania wody dla potrzeb kuchni. W przypadku kiedy 
dostawca urządzeń będzie wymagał zmiękczenia wody należy zamontować indywidualne stacje zmiękczania 
lokalizowane bezpośrednio przy punkcie wypływowym wody.  
Zaprojektowano następujące urządzenia sanitarne: zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe, komory 
gospodarcze, umywalki, miski ustępowe wiszące i stojące, zawory czerpalne, natryski. Wszystkie przewody należy 
zaizolować otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035 W/m*K i grubości wynikającej z 
warunków technicznych: 
- dla przewodów o średnicy do ∅ 22 - 20mm, 
- dla przewodów o średnicy od ∅22 do 35 - 30mm, 
- dla przewodów o średnicy od ∅35 grubość izolacji równą grubości wewnętrznej przewodu, 
- dla przewodów wody zimnej i p.poż gr izolacji 13mm.  
Przy przejściach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak ściany i stropy, dla przewodów prowadzonych 
w bruzdach oraz przy skrzyżowaniach z innymi przewodami dopuszcza się stosowanie połowy grubości wyżej 
wymienionej izolacji. Podejścia przewodów do umywalek i misek ustępowych należy zakończyć zaworkami 
kątowymi. W miejscach określonych w części rysunkowej wykonać szafki z zaworami odcinającymi poszczególne 
sekcje instalacji wodociągowej. Szafki przewiduje się jako stalowe, białe z zamkiem na kluczyk. W określonych 
szafkach zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne w celu regulacji hydraulicznej układu (nastawy podano 
na rysunkach), oraz w łazienkach dla dzieci układy zmieszania w celu zapobiegnięcia poparzeniu gorącą wodą. 
Stosować zawory termostatyczne mieszające wyposażone w nastawę o max. temperaturze wody wypływowej 20-
43st.C. Średnica zaworu DN25 z przyłączem 11/4” KVS= 1,6m3/h. Zawory nastawić na temperaturę 35st.C. Każdy 
podgrzewacz ciepłej wody wyposażony będzie w manometry, naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa. Dla 
podgrzewacza 300dm3 dobrano naczynie o pojemności 33L oraz zawór bezpieczeństwa DN15 6bar. Przewody 
przechodzące przez przegrody budowlane w pomieszczeniu kotłowni oraz w innych pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć przejściami P.Poż o klasie odporności ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w której się 
znajduje. Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje się poprzez celowe okresowe przegrzanie 
wymiennika ciepła, instalacji cwu i cyrkulacji do temp. powyżej 70st.C przy użyciu istniejącego kotła gazowego. 

Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakończonej próbie należy sieć 
przepłukać i poddać dezynfekcji. Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji należy wykonać badanie 
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badań bakteriologicznych umożliwiają ostateczne przekazanie instalacji 
do eksploatacji. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować rury ochronne zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
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Wykaz najważniejszych elementów wyposażenia: 
L.P. NAZWA UWAGI 
1. Urządzenia w kuchni – zlewy, komory, 

umywalki, zmywarki, zawory czerpalne itp. 
W zlewach i komorach baterie z wyciąganą wylewką, 
zaworki odcinające przy zmywarkach, zlewach i 
umywalkach. Na zaworach czerpalnych stosować zawór 
antyskażeniowy. Część urządzeń wykorzystać z 
istniejącego wyposażenia. 

2. Baterie dla dzieci Baterie jednouchwytowe standardowe stojące z 
mieszaczem (zasilanie w wodę zimną i ciepłą z mieszacza 
termostatycznego) 

3. Baterie dla niepełnosprawnych Baterie jednouchwytowe z wydłużoną rączką stojące z 
mieszaczem (zasilanie w wodę zimną i ciepłą z mieszacza 
termostatycznego) 

4. Umywalki dla dorosłych Baterie jednouchwytowe standardowe stojące z 
mieszaczem. 

5. Bateria natryskowa dla dzieci Ścienna tylko z wylewką przez słuchawkę. Słuchawka na 
wężu z punktem mocującym do ściany zlokalizowany 
przy lub nad brodzikiem 

6. Zawory czerpalne zlewów w schowkach 
porządkowych  

Baterie ścienne lub stojące z mieszaczem i wylewką. 

 
1.5. INSTALACJA HYDRANTOWA 

Projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji hydrantowej wykonaną z przewodów stalowych 
podwójnie ocynkowanych łączonych złączkami skręcanymi. Przebudowie i rozbudowie podlega instalacja 
hydrantowa od miejsca wpięcia w pomieszczeniu 0.6 komunikacja. Istniejący hydrant w pomieszczeniu 
komunikacji przenieść na ścianę przeciwną, przebudować instalację, a następnie wykonać nowe hydranty i 
rozbudować instalację – zgodnie z opracowaniem w części graficznej. Na wodzie bytowej istnieje zawór 
pierwszeństwa hydrauliczny zamykającej dopływ wody dla celów bytowych w trakcie obniżenia ciśnienia wody w 
instalacji bytowej. Instalację wyposażyć w zawór antyskażeniowy EA. Projektuje się rozprowadzenie przewodów 
hydrantowych w głównym korytarzu oraz Sali przedszkolnej w przestrzeni podsufitowej uwzględniając kolizje i 
możliwość późniejszego montażu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu. Zaprojektowano hydranty wewnętrze 
DN25 o długości węża 30m zapewniający pełny zasięg gaśniczy w budynku. W miejscach otworów pod hydranty 
należy zamontować nadproża. Dobrano 5 hydrantów standardowych podtynkowych koloru czerwonego. W celu 
prawidłowego działania instalacji hydrantowej należy zapewnić ciśnienie wody minimum 2 bar przed hydrantem. 
W przypadku braku wymaganego ciśnienia wykonać odrębnym zadaniem układ do podnoszenia ciśnienia wody w 
instalacji hydrantowej. W budynku zabrania się prowadzenia instalacji hydrantowej z rur z tworzywa sztucznego, 
wszystkie odcinki tych przewodów będących wewnątrz obiektu należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
niepalnych. Wszystkie przewody należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej lub pianki PE (niepalne) o 
współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035 W/m*K i grubości wynikającej z warunków technicznych - dla 
przewodów wody zimnej i p.poż gr izolacji 13mm. Przy przejściach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie 
jak ściany i stropy, dla przewodów prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyżowaniach z innymi przewodami 
dopuszcza się stosowanie połowy grubości wyżej wymienionej izolacji. Przed zabetonowaniem rur należy 
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 
roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakończonej próbie należy instalacje przepłukać. Przed oddaniem 
rurociągów do eksploatacji należy wykonać badanie wydajności hydrantów. Pozytywne wyniki badań umożliwiają 
ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować rury 
ochronne zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewody przechodzące przez przegrody budowlane - strefy 
ogniowe należy zabezpieczyć przejściami P.Poż o klasie odporności ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana 
w której się znajduje. W celu zapobiegania zarastaniu przewodów instalacji p.poż należy co najmniej raz w miesiącu 
dokonać płukania instalacji hydrantowej poprzez otwarcie zaworów hydrantowych i przepłukanie każdego z 
odcinków instalacji. 
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1.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Ze względu na rozbudowę przedszkola i zmianę parametrów termicznych przegród projektuje się w budynku 
nową instalację c.o. Istniejącą instalację należy zdemontować i trwale wyłączyć z eksploatacji. Wymianie nie 
podlega istniejący kocioł gazowy oraz jego układ automatyki z zaworem 4 drogowym. Projektuje się instalację 
centralnego ogrzewania pompową, systemu zamkniętego dwururową. Czynnikiem grzejnym będzie woda o 
parametrach 65/50oC. Instalacja zabezpieczona będzie zgodnie z PN-91/B-02415,1995r. Założono, że źródłem 
ciepła będzie istniejący kocioł gazowy który wraz z automatyką nie podlega wymianie. Projektuje się 
rozprowadzenie głównych przewodów c.o. w posadzce, częściowo przy wykorzystaniu istniejących kanałów 
technologicznych oraz w głównej części pod sufitem parteru. Piony c.o. należy wykonać natynkowo tak jak jest to 
dotychczas. Na pionach w najwyższych miejscach zamontować armaturę odcinająco-odpowietrzającą. Przewiduje 
się możliwość odcinania poszczególnych obiegów grzewczych poprzez kulowe zawory odcinające w pom. kotłowni. 
Instalację c.o. w całym budynku projektuje się z rur stalowych zaprasowywanych z zewnątrz ocynkowanych 
łączonych przez złączki stalowe zaprasowywane. 
Wszystkie przewody c.o. w posadzkach należy zaizolować otuliną z pianki PE natomiast w przestrzeni sufitów 
podwieszanych z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035 
W/m*K i grubości wynikającej z warunków technicznych: 

- dla przewodów o średnicy do ∅ 22 - 20mm, 
- dla przewodów o średnicy od ∅22 do 35 - 30mm, 
- dla przewodów o średnicy od ∅35 grubość izolacji równą grubości wewnętrznej przewodu, 

Przy przejściach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak ściany i stropy, dla przewodów prowadzonych 
w bruzdach oraz przy skrzyżowaniach z innymi przewodami dopuszcza się stosowanie połowy grubości wyżej 
wymienionej izolacji. Elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym które będą 
zabudowane obudowami grzejnikowymi – zgodnie z wymaganiami w części architektonicznej. Instalację c.o. 
grzejnikową projektuje się w systemie trójnikowym. Podłączenia do grzejników wykonać z zastosowaniem złączek 
gwintowanych. W celu regulacji temperatury dobrano na grzejnikach głowice termostatyczne (zabezpieczone 
przed kradzieżą i wandalizmem w częściach ogólnodostępnych – toalety, komunikacja). W części rysunkowej 
dokonano obliczeń nastaw na wkładkach termostatycznych zaworów grzejnikowych, przed ostatecznymi 
rozruchami dokonać regulacji hydraulicznej układu. Sterowanie temperatury dla całego układu c.o. w budynku 
będzie kontrolowane przez sterownik kotła z automatyką pogodową i czujnikiem temperatury zamontowanym na 
zewnętrznej ścianie budynku (dokładną lokalizację ustalić na etapie realizacji). Po wykonaniu instalację przepłukać 
i poddać próbie ciśnienia i szczelności na ciśnienie 0,6 Mpa, a następnie zalać beton w posadzce. Instalację napełnić 
wodą o parametrach zgodnymi z wymaganiami producenta urządzenia grzewczego. 
 

1.7. INSTALACJA WENTYLACJI 
Zgodnie z wymaganiami Inwestora w całym budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną częściowo 

mechaniczną. Do bilans wentylowanych pomieszczeń przyjęto następujące założenia: 
- natrysk 80m3/h 
- miska ustępowa 50m3/h 
- osoba dzieci 20m3/h (okna otwieralne) 
- osoba dorosła 30m3/h (okna otwieralne) 
-  krotność wymian komunikacja 1,51/h 

-  krotność wymian pom. gosp. 1,51/h 

-  krotność wymian kuchnia cateringowa 4,01/h 
 

W celu spełnienia wymagań obniżenia zapotrzebowania na energię w budynku dobrano nowy system 
wentylacji. Ze względu na wysoki koszt budowy oraz ograniczenia związane z możliwościami prowadzenia 
przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku zabytkowym – dotyczy otworowania w dachu/elewacji 
konstrukcji budynku, zdecydowano o zastosowaniu systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w niektórych 
pomieszczeniach mechanicznie. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w miarę możliwości instalację przygotowano 
do współpracy w późniejszym czasie z system wentylacji hybrydowej. Do podstawowych elementów tego układu 
zalicza się nawiewniki okienne pracujące w funkcji zawartości wilgoci w pomieszczeniu, kratki wyciągowe 
higrosterowane, kanały wyciągowe oraz wentylatory dachowe.  

Na tym etapie dobrano elementy układu:  
- Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie się odbywał poprzez okienne nawiewniki 
higrosterowane o przepływie 7-28 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa i tłumieniu akustycznym 35dB(A)).  
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- W wyznaczonych miejscach (zgodnie z częścią rysunkową) stolarka drzwiowa powinna posiadać otwory w dolnej 
części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 cm² netto dla dopływu powietrza.  
- Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wentylacyjnych oraz poprzez ścienne wentylatory 
wyciągowe.  
 
W późniejszym etapie wg. odrębnego opracowania należy wykonać: 
- Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek higrosterowanych z układem rozbudowanej instalacji 
przewodów wentylacyjnych (wyciągowych wprowadzonych do szachtu kominowego) poprzez wentylatory 
dachowe. Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zabezpieczonym szachcie, zakończonym podstawą 
dachową z odejściem bocznym należy zamontować wentylatory dachowe wyposażone w automatykę 
Higrodynamic. Wentylatory dachowe sterowane dodatkowo będą jednym centralnym zegarem podającym 
zasilanie elektryczne w zależności od godziny i dnia. Szczegół rozwiązania określić w części branży elektrycznej.  
 

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane. W nawiewnikach o zmiennym 
strumieniu przepływu powietrza, stopień otwarcia nawiewnika zmienia się automatycznie (bez ingerencji 
użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu - działanie w zakresie wilgotności 
od 35% (nawiewnik zamknięty, przepływ 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 
28 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w 
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. 
Nawiewniki posiadają możliwość: ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h przy różnicy ciśnień 
10 Pa) oraz ręcznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przepływu 28 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). 
Projektowane nawiewniki posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB-KOT-2017/0201. Celem 
poprawnego ich działania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000 roku należy zamontować je w górnej 
części okien. Otwory montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta, tak aby nie utracić gwarancji 
na stolarkę okienną. Proponowana lokalizacja nawiewników pokazana została na rzutach.     

W projekcie przyjęto nawiewniki w kolorze białym, ewentualną zmianę koloru należy ustalić na etapie realizacji 
z Inwestorem. Strumienie powietrza dobrano w oparciu o ilość osób mogących jednocześnie przebywać w 
pomieszczeniach. Przyjęto zgodnie z wymaganiami 20m3/h powietrza świeżego na 1 osobę.  

Na przewodach wyciągowych z pomieszczeń dobrano standardowe kratki ścienne (do rozbudowy o prawidłowy 
układ w późniejszym etapie).  

Przed rozpoczęciem użytkowania istniejące kominy w wymaganym zakresie należy przeczyścić, odgruzować i 
usunąć wewnątrz wszelkiego typu nierówności. W określonych miejscach należy zamontować wentylatory 
wyciągowe. W pomieszczeniu toalet wentylatory uruchamiane w funkcji światła w pomieszczeniu wraz z 
wybiegiem czasowym. W pozostałych pomieszczeniach za pomocą osobnego włącznika.  

Instalację należy poddać badaniu wydajności i spisać na tą okoliczność protokół odbioru wraz z parametrami 
uzyskanymi podczas regulacji. Wentylatory, i  przewody wentylacyjne muszą być wykonane i usytuowane w taki 
sposób, aby uniemożliwić przedostawanie się opadów atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych. 

Uwagi ogólne: 
▪ Całość prac wykonać zgodnie z: „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowiązującymi normami i przepisami. 
▪ Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń. 
▪ Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
▪ Wszystkie przejścia przez płyty kanałowe stropu należy wykonać zgodnie z wytycznymi otworowania 

płyt kanałowych oraz ze sztuką budowlaną. Przejścia przez płytę należy wykonać po wcześniejszych próbnych 
odwiertach w kanale płyty nie naruszając żeber konstrukcyjnych. Otwory należy wykonywać metodą cięcia, 
zabrania się wykuwania otworów. 

▪ Powinien zostać zapewniony dostęp do wszystkich elementów instalacji, które wymagają okresowej 
obsługi (regulatory przepływu, klapy p.poż., wentylatory, itd.). 

▪ Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak jakby były 
ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. 

▪ Zamawiający w przypadku rozdziału wykonania instalacji wentylacji oraz elementów powiązanych 
pomiędzy różnych wykonawców jest zobowiązany sprawdzić wyczerpująco jej kompletność pod względem 
funkcjonalnym i technicznym. 
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▪ Część rysunkowa jest nadrzędna i w razie rozbieżności rysunki stanowią podstawę do wykonania 
instalacji. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem. 

 
Uwaga: układ wentylacji na poziomie piwnicy nie jest przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej. 

Nie mnie jednak zaleca się wykonanie niezbędnego układu wentylacji pomieszczeń w najbliższym czasie. 
W przegrodach oddzielenia pożarowego stosować klapy p.poż topikowe o klasie odporności ogniowej co 

najmniej takiej jak przegroda w której się znajduje. 
 W budynku nad drzwiami wejściowymi zaprojektowano kurtynę powietrzną parametry urządzenia podano w 

części rysunkowej. 
 
Na etapie projektu sporządzono opinię kominiarską wraz z opisem, na jej podstawie dobrano układ wentylacji 

dla pomieszczeń: 
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1.8. INSTALACJA KLIMATYZACJI-CHŁODNICZA 
W celu poprawy warunków w wyznaczonych pomieszczeniach podlegających przebudowie na poddaszu 

przewidziano urządzenia schładzającą powietrze wewnątrz pomieszczeń za pomocą systemu VRF opartego na 
jednej jednostce zewnętrznej i kilku jednostkach wewnętrznych połączonych w systemie trójnikowym. Przewiduje 
się zainstalowanie na poziomie terenu jednostki zewnętrznej chłodniczej freonowej wraz z późniejszą możliwością 
rozbudowy o kolejne 2 urzadzenia. W tym celu dobrano jednostkę o parametrach: 
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Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy układać po najkrótszej trasie, w izolacji termicznej 

kauczukowej wraz z osłoną wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej, odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych. Wszystkie jednostki zewnętrzne muszą posiadać konstrukcje wsporcze wyniesione ponad 
poziom terenu ok 30cm, dodatkowo odizolowane od podłoża podkładkami z gumy. Zabudowa oraz wykonanie 
terenu pod i najbliższym obrębie jednostek wg. wytycznych branży architektury. Przewiduje się że skropliny z 
jednostek zewnętrznych zrzucane będą na teren. 

Rurociągi: instalację chłodniczą stanowiąca połączenie jednostki zewnętrznej z jednostkami wewnętrznymi 
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami jednolitego systemu z rur miedzianych typu chłodniczego spawanych 
lutem twardym z zastosowaniem wyspecyfikowanych trójników połączeniowych i izolowanych pianką na bazie 
kauczuku syntetycznego o zamkniętej strukturze komórkowej grubości 9 -13 mm. Przewody chłodnicze zamocować 
do ścian i stropów za pomocą uchwytów z podkładkami gumowymi amortyzującymi drgania. Rozstaw uchwytów 
min. co 2.0 m. Ciśnienie w instalacji po stronie tłocznej 4.2 MPa. Instalację chłodniczą należy wykonać z rurek 
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciśnienie projektowe 4,2 MPa). Rurki należy zabezpieczyć 
przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym 
azotem, aby nie tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. Po wykonaniu 
wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji. Instalację chłodniczą należy napełnić azotem 
do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić przewód cieczowy i 
gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5oC powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa. Szczegółowe 
średnice przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

Dobrano jednostki wewnętrzne o parametrach: 
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Sterowanie klimatyzacją przewiduje się za pomocą zdalnych pilotów sterujących dostarczanych razem z 

urządzeniem. Skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych odprowadzić poprzez zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej 
lub wykonać indywidualne podejścia kanalizacyjne zgodnie z DTR urządzeń klimatyzacyjnych producenta. Dokładną 
moc urządzeń oraz lokalizację i parametry techniczne jednostek zewnętrznych i wewnętrznych opisano dodatkowo 
w części rysunkowej. Przyjęte parametry powietrza - dane klimatyczne przyjęto według PN-76/B-03420.  
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1.9. INSTALACJA GAZOWA 

Dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w tym zakresie. 
 

1.10. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
Kotłownia w budynku znajdować będzie się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym na poziomie piwnicy bez 

dostępu od zewnątrz. Projekt przewiduje pozostawienie kotłowni w istniejącym miejscu. Zgodnie z wymaganiami 
Inwestora przyjęto założenie że istniejący piec gazowy wraz z istniejącym układem automatyki nie podlega 
wymianie.  

W związku z rozbudową o nową instalację c.o. opartą na 3-drogowych zaworach mieszających należy 
zamontować układ automatyki pogodowej (niezależnej od pracy kotła) – opartej na sterowniku dostosowanym do 
pracy z 2 obiegami grzewczymi z podmieszaniem oraz obiegiem ładowania podgrzewaczy c.w.u. w priorytecie. 
Urządzenia należy wyposażyć w czujnik temperatury na stronie północnej budynku. Projektowany układ 
automatyki wyposażony jest w sygnał informacyjny wysyłany do sterownika kotła o konieczności pracy. 

 
W obliczeniach przyjęto, że zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowego budynku wynosić będzie 39,851kW. 

W projekcie przyjęto wymianę orurowania pomiędzy kotłem a rozdzielaczem na nowe przewody oraz częściowe 
wykorzystanie istniejącej na tym odcinku armatury – pompy oraz układ 4-drogowy. W dalszej części technologii 
kotłowni projektuje się wymianę niewystarczającego podgrzewacza cwu o pojemności 300L na 2 nowe 
podgrzewacze o łącznej pojemności 600L – po 300L każdy podgrzewacz. W miejscach podłączenia instalacji c.o. do 
podgrzewaczy stosować zawory kulowe z rączką, o połączeniu śrubunkowym. Zaprojektowano rozdzielacz 
centralnego ogrzewania DN80. Projektuje się rozdzielacz wykonany warsztatowo – na placu budowy lub jako 
systemowy o gotowej konstrukcji. 

 
Dla obiegu grzewczego c.o. 1 projektuje się zawory odcinające kulowe, armaturę kontrolno-pomiarową, zawór 

3-drogowy, pompę obiegową. Sterowanie obiegi z poziomu automatyki pogodowej. Dla obiegu grzewczego c.o. 2 
projektuje się zawory odcinające kulowe, armaturę kontrolno-pomiarową, zawór 3-drogowy, pompę obiegową. 
Sterowanie obiegi z poziomu automatyki pogodowej.  

Technologia kotłowni przewiduje 2 podgrzewacze ciepłej wody podgrzewane z 1 obiegu grzewczego przed 
zaworem 4-drogowym. Na obiegu zamontować termometry, manometry pompy ładowania oraz odpowietrzniki 
(w najwyższych punktach układu). Praca ładowania ciepła dla zasobnika ciepłej wody użytkowej będzie 
przewidziana w priorytecie. Układ c.o. całego budynku zabezpieczony będzie przeponowym naczyniem 
wzbiorczym o pojemności 80L. Miejsce podłączenia naczynia do układu przedstawiono w części rysunkowej 
opracowania. Układ wyposażyć w zawór bezpieczeństwa DN32 Potw=3bar, montaż bezpośrednio przy kotle. 

Przewiduje się napełnienie układu c.o. wodą wstępnie zmiękczoną do parametrów wymaganych przez 
producenta urządzenia grzewczego. Napełnienie woda z zewnątrz. Uzupełnienie zładu c.o. tak jak dotychczas.  

W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się wykonać instalację grzewczą z rur stalowych zaprasowywanych lub 
stalowych czarnych spawanych prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Należy stosować armaturę kontrolno-
pomiarową w postaci manometrów i termomanometrów. W najwyższych elementach instalacji wykonać 
odpowietrzenia przewodów za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworami stopowymi. Przed 
naczyniami wzbiorczymi instalacji należy zamontować manometry kontrolne. Układ podgrzewaczy zasilić w 
układzie Tihelmana. Wszystkie przewodu wchodzące i wychodzące z pomieszczenia należy wykonać w przejściach 
ogniowych o klasie odporności ogniowej przegrody przez którą są prowadzone – dotyczy to również przewodu 
wentylacji. 

Dla celów przygotowania ciepłej wody dobrano podgrzewacz ciepłej wody o pojemności 2x300dm3. 
Podgrzewacze wyposażone będą w armaturę kontrolno – pomiarową, zawory odcinające ze śrubunkami, 
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. Instalacja ciepłej wody wyposażona będzie w pompę 
cyrkulacji cwu (parametry pompy określono w dziale instalacji wodociągowej). Przewiduje się sterowanie pompą 
cyrkulacji w funkcji czasu – sterowanie zegarowe. 

Kotłownia będzie wyposażona w standardową umywalkę ceramiczną z półnogą ceramiczną lub komorę 
gospodarczą i baterię umywalkową stojącą z mieszaczem. Ponad to przewiduje się 2 wpusty podłogowe w 
posadzce pomieszczenia oraz rozdrabniacz z pompą do odprowadzenia ścieków z poziomu posadzki do poziomu 
głównego przewodu odpływowego. 

Urządzenia kotłowni po wykonaniu, a przed odbiorem zgłosić do UDT i uzyskać pozytywny odbiór. (o ile inne 
przepisy nie stanowią inaczej). 
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Przed ostatecznym odbiorem dokonać próby szczelności oraz rozruch wszystkich urządzeń zlokalizowanych w 
kotłowni. 

 
Uwaga: Podczas wykonywania prac należy pamiętać o konieczności wymiany pieca na nowy w okresie 

najbliższych kilku lat. W związku z powyższym należy zapewnić możliwość łatwego dostępu do później 
wymienianego urządzenia grzewczego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

2. PLAN BIOZ 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
INWESTOR GMINA RYDZYNA 

UL. RYNEK 1; 64 - 130 RYDZYNA 

NAZWA  ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POTRZEBY 

PRZEDSZKOLA  

ADRES I KATEGORIA 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

PL. DĄBROWSKIEGO 1A 

64-130 RYDZYNA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX 

POZOSTAŁE DANE 

ADRESOWE 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 301304_4 RYDZYNA  

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0001 RYDZYNA 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 494/1; 495/7; 497/2 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304_4.0001.494/1 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304_4.0001.495/7 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301304_4.0001.497/2 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI 
 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA 

PODPIS 

mgr inż.  
Zygmunt Maniaczyk 

upr. bud. nr  
 1514/91/Lo 
specjalności instalacji 
sanitarnych b/o 

PROJEKTANT 
BRANŻA 

SANITARNA 

 
05.06.2024 r. 
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Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

1. Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- wyznaczenie tras instalacji, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur i urządzeń sanitarnych, 

- przywiezienie materiałów na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów pod instalacje zewnętrzne, 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru, 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur kanalizacyjnych i wodociągowych, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypanie wykopów, 

- odtworzenie terenu przed budową, 

 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które narażone są na wystąpienie 

następujących zagrożeń: 

- Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz – upadek, potkniecie się, 

poślizgnięcie na płaszczyźnie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z 

uszkodzonym urządzeniem elektrycznym; 

- Operator dźwigu, koparki, spycharki, walca i sprzętu innego - upadek, potknięcie się, wpadnięcie do wykopu, 

uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch niewypału; 

- Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie się, poślizgnięcie, 

wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa; 

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami materialnymi, 

pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, 

wpadnięcie do kanału; 

- Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, 

wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, napromieniowanie oczu; 

- Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, zetknięcie z uszkodzonym 

urządzeniem elektrycznym; 
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- Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, upadek ze 

schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym 

urządzeniem elektrycznym. 

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów. 

Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z zadania inwestycyjnego. 

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym układzie: 

- Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 

- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich 

pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 

- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 

- zabezpieczenie ścian wykopów; 

- bezpieczne składowanie materiałów; 

- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN, telekomunikacyjnych oraz linii 

kablowych, 

- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy, 

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej, 

odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kask. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 

Budowa odbywać się będzie w Rydzynie, gmina Rydzyna 

Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 

- uwaga roboty budowlane 

- uwaga głębokie wykopy 

- przejście drugą strona ulicy. 

- zakaz wstępu na teren budowy 

Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno zabezpieczającymi w 

kolorze biało-czerwonym. 
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Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu sporządzonym 

i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego. 

Obowiązujące przepisy: 

- Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729 z 2003r). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 

 

2. Składowanie materiałów niebezpiecznych 

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych. 

 

3. Miejsce przechowywania dokumentacji 

Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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3. PRZYNALEZNOŚĆ DO IZBY ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
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4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
Leszno dnia: 05.06.2024 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) 
oświadczam, że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: 
 

NAZWA  ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POTRZEBY 

PRZEDSZKOLA  

ADRES I KATEGORIA 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

PL. DĄBROWSKIEGO 1A 

64-130 RYDZYNA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX 

 
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W 
opracowaniu projektu brały udział osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy 
Prawo budowlane. 
 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA 

PODPIS 

mgr inż.  
Zygmunt Maniaczyk 

upr. bud. nr  
 1514/91/Lo 
specjalności instalacji 
sanitarnych b/o 

PROJEKTANT 
BRANŻA 

SANITARNA 

 
05.06.2024 r. 

 

tech. bud. 
Barbara Lisiecka 
 

 uprawnienia 909/86/Lo                                                                                 
w specjalności instalacji 
sanitarnych                                          

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA 

SANITARNA 

 
05.06.2024 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


