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 KOSZTORYS  OFERTOWY    PLE-24-340

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 Nazwa robót:  Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 
 użytkowania poddasza nieużytkowego 
 na potrzeby przedszkola

 Lokalizacja:  plac J. Dąbrowskiego 1a
 64-130 Rydzyna

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
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 ........
 ..... %
 ........
 ........
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  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    PLE-24-340

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 Nazwa robót:  Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 
 użytkowania poddasza nieużytkowego 
 na potrzeby przedszkola

 Lokalizacja:  plac J. Dąbrowskiego 1a
 64-130 Rydzyna
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 koszty zakupu materiałów
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Instalacje Elektryczne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

2 Instalacje Teletechniczne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
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P o d a t e k   V A T ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    PLE-24-340

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 Nazwa robót:  Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 
 użytkowania poddasza nieużytkowego 
 na potrzeby przedszkola

 Lokalizacja:  plac J. Dąbrowskiego 1a
 64-130 Rydzyna

 Inwestor:  ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacje Elektryczne
 

 

1 10 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 głęboka szt 139,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik oświetlenia p.t. w puszce instalacyjnej szt 27,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18900 ......... ...........

R ..............
Ramka szt 1,00000 ......... ...........
Łącznik klaw pt 10A/250V, Simon 10 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 21 KNNR N005-03-01-11-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym szt 139,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09140 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N005-03-08-01-01 
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt 92,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........

R ..............
Ramka szt 1,00000 ......... ...........
Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V, Simon 10 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 31 KNNR N005-03-08-01-01 
Gniazdo wtyczk p.t. 1P+Z 10A/2,5 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........

R ..............
Ramka szt 1,00000 ......... ...........
Gniazdo wt P+Z 16A/Z pt/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNNR N005-12-07-03-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie metr 1200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNNR N005-12-08-03-00 
Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07880 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 51 KNNR N005-12-08-01-00 
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 550,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNNR N005-12-09-06-01 
Przebijanie otworu ø 40 mm dł 1,5 c w cegle szt 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82600 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNNR N005-12-09-10-04 
Przebijanie otworu ø 100 mm dł 20 cm w betonie szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNNR N005-01-10-05-00 
Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN łącznik prosty
- w części kuchni metr 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46700 ......... ...........

R ..............
Listwa el/inst naścienna LSN metr 1,04000 ......... ...........
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNNR N005-02-05-01-04 
Przewód kabelkowy HDH-J 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 1200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy HDH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 900,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNNR N005-02-05-03-04 
Przewód kabelkowy HDH-J 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 5x6,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNNR N005-02-05-03-09 
Przewód kabelkowy HDH-J 5x10 P.T. w gotowych bruzdach metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 151 KNNR N005-02-09-03-06 
Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05550 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNNR N005-02-09-02-05 
Przewód kabelkowy HDH-J 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04570 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 161 KNNR N005-02-05-02-05 
Przewód kabelkowy HDH-J 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07040 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDH-J 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 Kal.własna
Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB1 kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 240 Kal.własna
Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB2 kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 250 Kal.własna
Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB3 kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 280 Kal.własna
Demontaże istniejącej instalacji elektrycznej, lamp (wraz z utylizacją) kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 290 KNNR N005-02-02-02-01 
Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 metr 90,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01790 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 6,0  - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 330 KNNR N005-02-02-03-00 
Przewód izolowany jednożyłowy LY 16 metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02420 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 16,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 360 KNNR N005-05-02-03-03 
Montaż oprawy LED przykręcanej B1 kmpl 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
SQ 300 LED PLUS 2400lm 830 IP54 II kl. OPAL 25W
300mm INW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 370 KNNR N005-05-02-03-03 
Montaż oprawy LED przykręcanej B2 kmpl 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
SQ 300 LED PLUS 2800lm 840 IP54 II kl. OPAL 25W
300mm INW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 380 KNNR N005-05-02-03-03 
Montaż oprawy LED przykręcanej A2 kmpl 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
SQ 600 LED 3400lm PRM I kl. 592x592mm 830 (24W)
INW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 390 KNNR N005-05-02-01-03 
Montaż oprawy LED przykręcanej A1 kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
SQ 600 LED 4400lm PRM I kl. 592x592mm 830 (32W)
INW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 400 KNNR N005-05-02-01-03 
Montaż oprawy LED przykręcanej C1 kmpl 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
BARIS LED KINKIET 1300lm PLX I kl. IP44 579mm 
830
16W BIAŁY INW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 460 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej AW1 kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Roundtech natynkowy 400lm 1h AT IP65 HighBay szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 470 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej AW2 kmpl 29,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 480 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej AW3 kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 510 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej EW1 kmpl 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramów szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 520 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej EW2 kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramów; 
klosz dwustronny

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 540 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż oprawy LED przykręcanej EW-Z kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramów; 
Outdoor RAL9003 (n)

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 550 KNNR N005-10-07-03-00 
Montaż latarni oświetleniowej stalowej na gotowym podłożu - taras kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Słup stal oświetl parkowy sześciok S-50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 551 KNNR N005-10-04-01-10 
Montaż oprawy LED na słupie szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
45W 4000lm 4000K IP65 90st LP045MR szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 560 KNNR N005-05-02-01-01 
Montaż na suficie czujek ruchu i obecności kmpl 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Czujka ruchu i obecności CRO 12szt; CRK 7szt szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 570 KNNR N005-06-01-01-03 
Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 580 KNNR N005-06-12-06-00 
Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44900 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 590 KNNR N005-06-01-03-03 
Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38500 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 600 KNNR N005-06-05-07-00 
Mechaniczne pogrążenie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat 1/2 metr 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37700 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,02000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,02000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibromłot do 4 kM m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 620 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01580 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 630 KNNR N005-12-03-04-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 16 mm² pod zaciski szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02630 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 650 KNNR N005-12-05-07-00 
Podłączanie silników w ob normal kabel 5-żył Cu 1,5/2,5 mm² - 
winda,klimatyzacja szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 660 KNNR N005-03-04-04-00 
Odgałęźnik bryzgoszczelny z tw szt 5x2,5 mm² przykręcany szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43100 ......... ...........

R ..............
Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 670 KNNR N005-03-03-02-00 
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm² szt 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45900 ......... ...........

R ..............
Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 680 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 690 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 700 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar nastepny szt 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 710 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 720 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 721 KNNR N005-13-04-04-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 730 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 740 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania próba nastepna szt 108,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 750 KNNR N005-13-07-03-00 
Sprawdzanie i pomiary wyłączników różnicowo-prądowych szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 770 Kal.własna
Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami elektr. kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

2 Instalacje Teletechniczne
 

 

2 130 KNR AT-10 0115-12
Montaż szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem pasywnym kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 160 KNR AT-14 0102-02
Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z 
kabla światłowodowego - od istniejącego przyłącza światłowodowego metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 0,02120 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kabel światłowodowy 8-włóknowy metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNR AT-14 0104-01
Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach 
światłowodowych szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 0,32800 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka światłowodowa m-godz 0,05700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 KNNR 5 0209-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania metr 1050,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 0,04060 ......... ...........

R ..............
Przewód UTP kat. 6 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 KNR AT-15 0119-02
Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 0,08100 ......... ...........

R ..............
Kabel krosowy kat.6 UTP 4x2x0,5 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 KNR AT-15 0117-01
Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki w szafie dystrybucyjnej - 
montaż 1 pary szt 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 0,39400 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %R 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 240 KNR AT-14 0111-01
Wykonanie pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - miedź szt 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-godz 0,29800 ......... ...........
Środek łączności bezprzewodowej m-godz 0,59600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 250 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż kamery monitoringu szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
4 MPX, 2,8mm, 103*, 2688x1520, IP67, widoczność 
noc do 80 m

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 260 KNNR N005-04-06-02-00 
Montaż rejestratora monitoringu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 ......... ...........

R ..............
Maks rozdz. 8MPx, obsługa 2 dysków - maks 10TB, 
obsługa kamer 16szt 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 270 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż czujek ruchu szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Dualna czujka ruchu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 KNNR N005-04-06-02-00 
Montaż centrali alarmowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 ......... ...........

R ..............
Satel Perfecta, GSM, + manipulator i sygnalizator 
opytczno-akustyczny

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 KNNR N005-02-03-01-20 
Przewód YTKSY 3x2x0,5 metr 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Kabel telekom stacyjny YTKSY 3x2/0,5 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż wideodomofonu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
6 monitorów, stacja 6 przyciskowa szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 KNNR N005-04-06-03-00 
Montaż centrali sygnalizacji pożaru szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Centrala UCS6000 16A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż czujki dymu szt 6,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
DUO6046, G40 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
ROP-4001M, RM-60-R szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż sygnalizatora akustycznego szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
SAW-6102 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 KNNR N005-02-03-01-20 
Przewód YnTKSYelw 2x0,8 metr 140,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
YnTKSYelw 2x0,8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 KNNR N005-02-03-01-20 
Przewód YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 370 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 85,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDGs 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 Kal.własna
Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 390 Kal.własna
Uruchomienie systemu sygnalizacji alarmu kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 400 Kal.własna
Uruchomienie systemu monitoringu kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  PLE-24-340 ..............
 



 Sykal
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    PLE-24-340

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 Nazwa robót:  Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 
 użytkowania poddasza nieużytkowego 
 na potrzeby przedszkola

 Lokalizacja:  plac J. Dąbrowskiego 1a
 64-130 Rydzyna

 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  PLE-24-340 Strona 1 12-06-2024

SYKAL-003184

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Instalacje Elektryczne

1 10 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 głęboka  szt 139,000
 

1 20 KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik oświetlenia p.t. w puszce instalacyjnej  szt 27,000
 

1 21 KNNR N005-03-01-11-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym  szt 139,000
 

1 30 KNNR N005-03-08-01-01 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5  szt 92,000
 

1 31 KNNR N005-03-08-01-01 Gniazdo wtyczk p.t. 1P+Z 10A/2,5  szt 8,000
 

1 40 KNNR N005-12-07-03-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie  metr 1200,000
 

1 50 KNNR N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm  metr 650,000
 

1 51 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  metr 550,000
 

1 60 KNNR N005-12-09-06-01 Przebijanie otworu ø 40 mm dł 1,5 c w cegle  szt 55,000
 

1 70 KNNR N005-12-09-10-04 Przebijanie otworu ø 100 mm dł 20 cm w betonie  szt 6,000
 

1 80 KNNR N005-01-10-05-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN łącznik prosty - w 
części kuchni  metr 52,000

 

1 100 KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy HDH-J 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 1200,000
 

1 120 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy HDH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 900,000
 

1 130 KNNR N005-02-05-03-04 Przewód kabelkowy HDH-J 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach  metr 30,000
 

1 150 KNNR N005-02-05-03-09 Przewód kabelkowy HDH-J 5x10 P.T. w gotowych bruzdach  metr 15,000
 

1 151 KNNR N005-02-09-03-06 Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania  metr 15,000
 

1 160 KNNR N005-02-09-02-05 Przewód kabelkowy HDH-J 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania  metr 45,000
 

1 161 KNNR N005-02-05-02-05 Przewód kabelkowy HDH-J 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 75,000
 

1 170 Kal.własna Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB1  kmpl 1,000
 

1 240 Kal.własna Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB2  kmpl 1,000
 

1 250 Kal.własna Tablica bezpiecznikowa z wyposażeniem TB3  kmpl 1,000
 

1 280 Kal.własna Demontaże istniejącej instalacji elektrycznej, lamp (wraz z utylizacją)  kmpl 1,000
 

1 290 KNNR N005-02-02-02-01 Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0  metr 90,000
 

1 330 KNNR N005-02-02-03-00 Przewód izolowany jednożyłowy LY 16  metr 40,000
 

1 360 KNNR N005-05-02-03-03 Montaż oprawy LED przykręcanej B1  kmpl 35,000
 

1 370 KNNR N005-05-02-03-03 Montaż oprawy LED przykręcanej B2  kmpl 25,000
 

1 380 KNNR N005-05-02-03-03 Montaż oprawy LED przykręcanej A2  kmpl 45,000
 

1 390 KNNR N005-05-02-01-03 Montaż oprawy LED przykręcanej A1  kmpl 7,000
 

1 400 KNNR N005-05-02-01-03 Montaż oprawy LED przykręcanej C1  kmpl 22,000
 

1 460 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej AW1  kmpl 5,000
 

1 470 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej AW2  kmpl 29,000
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1 480 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej AW3  kmpl 5,000
 

1 510 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej EW1  kmpl 24,000
 

1 520 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej EW2  kmpl 4,000
 

1 540 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż oprawy LED przykręcanej EW-Z  kmpl 1,000
 

1 550 KNNR N005-10-07-03-00 Montaż latarni oświetleniowej stalowej na gotowym podłożu - taras  kmpl 2,000
 

1 551 KNNR N005-10-04-01-10 Montaż oprawy LED na słupie  szt 2,000
 

1 560 KNNR N005-05-02-01-01 Montaż na suficie czujek ruchu i obecności  kmpl 16,000
 

1 570 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz  metr 70,000
 

1 580 KNNR N005-06-12-06-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik  szt 5,000
 

1 590 KNNR N005-06-01-03-03 Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz  metr 50,000
 

1 600 KNNR N005-06-05-07-00 Mechaniczne pogrążenie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat 1/2  metr 30,000
 

1 620 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 650,000
 

1 630 KNNR N005-12-03-04-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 16 mm² pod zaciski  szt 30,000
 

1 650 KNNR N005-12-05-07-00 Podłączanie silników w ob normal kabel 5-żył Cu 1,5/2,5 mm² - winda,klimatyzacja  szt 2,000
 

1 660 KNNR N005-03-04-04-00 Odgałęźnik bryzgoszczelny z tw szt 5x2,5 mm² przykręcany  szt 5,000
 

1 670 KNNR N005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm²  szt 40,000
 

1 680 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 690 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 700 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar nastepny  szt 52,000
 

1 710 KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny  szt 4,000
 

1 720 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 721 KNNR N005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar następny  szt 5,000
 

1 730 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

1 740 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania próba nastepna  szt 108,000
 

1 750 KNNR N005-13-07-03-00 Sprawdzanie i pomiary wyłączników różnicowo-prądowych  szt 7,000
 

1 770 Kal.własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami elektr.  kmpl 1,000
 

 
2 Instalacje Teletechniczne

2 130 KNR AT-10 0115-12 Montaż szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem pasywnym  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

2 160 KNR AT-14 0102-02 Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla 
światłowodowego - od istniejącego przyłącza światłowodowego  metr 15,000

 

2 170 KNR AT-14 0104-01 Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych  szt 2,000
 

2 190 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania  metr 1050,000

 

2 200 KNR AT-15 0119-02 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej  szt 38,000
 

2 210 KNR AT-15 0117-01 Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki w szafie dystrybucyjnej - montaż 1 
pary  szt 38,000

 

2 240 KNR AT-14 0111-01 Wykonanie pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - miedź  szt 38,000
 

2 250 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż kamery monitoringu  szt 12,000
 

2 260 KNNR N005-04-06-02-00 Montaż rejestratora monitoringu  kmpl 1,000
 

2 270 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż czujek ruchu  szt 6,000
 

2 280 KNNR N005-04-06-02-00 Montaż centrali alarmowej  kmpl 1,000
 

2 290 KNNR N005-02-03-01-20 Przewód YTKSY 3x2x0,5  metr 200,000
 

2 300 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż wideodomofonu  kmpl 1,000
 

2 310 KNNR N005-04-06-03-00 Montaż centrali sygnalizacji pożaru  szt 1,000
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2 320 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż czujki dymu  szt 6,000
 

2 330 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego  szt 2,000
 

2 340 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż sygnalizatora akustycznego  szt 3,000
 

2 350 KNNR N005-02-03-01-20 Przewód YnTKSYelw 2x0,8  metr 140,000
 

2 360 KNNR N005-02-03-01-20 Przewód YnTKSYelw 3x2x0,8  metr 80,000
 

2 370 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 85,000
 

2 380 Kal.własna Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru  kmpl 1,000
 

2 390 Kal.własna Uruchomienie systemu sygnalizacji alarmu  kmpl 1,000
 

2 400 Kal.własna Uruchomienie systemu monitoringu  kmpl 1,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  OFERTOWY    PLE-24-340

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 Nazwa robót:  Nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 
 użytkowania poddasza nieużytkowego 
 na potrzeby przedszkola

 Lokalizacja:  plac J. Dąbrowskiego 1a
 64-130 Rydzyna

 Inwestor:  ..........
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 775,27 ........ ........
2 999 Roboty r-godz 99,65 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Kabel krosowy kat.6 UTP 4x2x0,5 szt 38,00 ........ ........
2 0000000 Kabel światłowodowy 8-włóknowy metr 16,50 ........ ........
3 0000000 Przewód UTP kat. 6 metr 1092,00 ........ ........
4 01      Ramka szt 27,00 ........ ........
5 01      Ramka szt 8,00 ........ ........
6 01      Ramka szt 92,00 ........ ........
7 7040001 4 MPX, 2,8mm, 103*, 2688x1520, IP67, 

widoczność noc do 80 m
szt 12,00 ........ ........

8 7040001 6 monitorów, stacja 6 przyciskowa szt 1,00 ........ ........
9 7040001 DUO6046, G40 szt 6,00 ........ ........

10 7040001 Dualna czujka ruchu szt 6,00 ........ ........
11 7040001 ROP-4001M, RM-60-R szt 2,00 ........ ........
12 7040001 SAW-6102 szt 3,00 ........ ........
13 7040002 Centrala UCS6000 16A szt 1,00 ........ ........
14 7040002 Maks rozdz. 8MPx, obsługa 2 dysków - maks 

10TB, obsługa kamer 16szt 
szt 1,00 ........ ........

15 7040002 Satel Perfecta, GSM, + manipulator i sygnalizator 
opytczno-akustyczny

szt 1,00 ........ ........

16 7300763 45W 4000lm 4000K IP65 90st LP045MR szt 2,00 ........ ........
17 7301054 SQ 300 LED PLUS 2400lm 830 IP54 II kl. OPAL 

25W
300mm INW

szt 35,00 ........ ........

18 7301054 SQ 300 LED PLUS 2800lm 840 IP54 II kl. OPAL 
25W
300mm INW

szt 25,00 ........ ........

19 7301054 SQ 600 LED 3400lm PRM I kl. 592x592mm 830 
(24W)
INW

szt 45,00 ........ ........

20 7301502 BARIS LED KINKIET 1300lm PLX I kl. IP44 
579mm 830
16W BIAŁY INW

szt 22,00 ........ ........

21 7301502 SQ 600 LED 4400lm PRM I kl. 592x592mm 830 
(32W)
INW

szt 7,00 ........ ........

22 7301503 Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP65 szt 5,00 ........ ........
23 7301503 Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP65 szt 29,00 ........ ........
24 7301503 Roundtech natynkowy 400lm 1h AT IP65 HighBay szt 5,00 ........ ........
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25 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 
piktogramów

szt 24,00 ........ ........

26 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 
piktogramów; Outdoor RAL9003 (n)

szt 1,00 ........ ........

27 7301503 Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 
piktogramów; klosz dwustronny

szt 4,00 ........ ........

28 7340405 Czujka ruchu i obecności CRO 12szt; CRK 7szt szt 16,64 ........ ........
29 7410024 Łącznik klaw pt 10A/250V, Simon 10 szt 27,54 ........ ........
30 7420023 Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V, Simon 10 szt 93,84 ........ ........
31 7420023 Gniazdo wt P+Z 16A/Z pt/250V szt 8,16 ........ ........
32 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 141,78 ........ ........
33 7430211 Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt szt 40,80 ........ ........
34 7430701 Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 5,10 ........ ........
35 7460404 Listwa el/inst naścienna LSN metr 54,08 ........ ........
36 7460599 Elementy listew elektroinstalac PCV szt 35,36 ........ ........
37 7470099 Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej szt 70,70 ........ ........
38 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 50,50 ........ ........
39 7470301 Złącze do rynny szt 3,60 ........ ........
40 7470303 Złącze kontrolne szt 5,60 ........ ........
41 7470701 Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,60 ........ ........
42 7510202 Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 10,00 ........ ........
43 8020305 Przewód miedziany LY 6,0  - 750V metr 93,60 ........ ........
44 8020307 Przewód miedziany LY 16,0 - 750V metr 41,60 ........ ........
45 8030012 Przewód miedziany HDH-J 3x1,5 - 750V metr 1248,00 ........ ........
46 8030013 Przewód miedziany HDGs 3x2,5 - 750V metr 88,40 ........ ........
47 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 936,00 ........ ........
48 8030033 Przewód miedziany HDH-J 5x2,5 - 750V metr 124,80 ........ ........
49 8030035 Przewód miedziany HDH-J 5x6,0 - 750V metr 31,20 ........ ........
50 8030036 Przewód miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 15,60 ........ ........
51 8030044 Przewód miedziany HDH-J 5x10,0 - 750V metr 15,60 ........ ........
52 8230013 Kabel telekom stacyjny YTKSY 3x2/0,5 metr 208,00 ........ ........
53 8230013 YnTKSYelw 2x0,8 metr 145,60 ........ ........
54 8230013 YnTKSYelw 3x2x0,8 metr 83,20 ........ ........
55 8300023 Słup stal oświetl parkowy sześciok S-50 szt 2,00 ........ ........
56 8440107 Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 124,80 ........ ........
57 8440109 Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 31,20 ........ ........
58 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 140,40 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-godz 11,32 ........ ........
2 00000 Spawarka światłowodowa m-godz 0,11 ........ ........
3 00000 Środek łączności bezprzewodowej m-godz 22,65 ........ ........
4 21811 Wibromłot do 4 kM m-godz 5,10 ........ ........
5 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,50 ........ ........
6 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12 ........ ........
7 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 2,31 ........ ........

R A Z E M : ........


