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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU,  NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.

3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT POD KATEM WYSTEPUJACYCH INSTALACJI

| PRZEWODOW, ORAZ CZY NIE STANOWIA PODPARCIA DLA ELEMENTOW KONSTRUJCYJNYCH NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOWEM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | 0SOB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI

| PRZEWODOW KOMINOWYCH)

5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW KONSTRUK CYJNYCH.

6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI  ALUMINIOWE.

7. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ.

8. WYSOKOSCI SUFITOW NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA | DOSTOSOWAC JE DO GORNEJ KRAWEDZI WNEK OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJA NA

PODNIESIENIE SUFITU, NALEZY ZASTOSOWAC LOKALNE PODWYZSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ) UMOZLIWIAJACE OTWARCIE OKNA.

9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETROW MATERIALOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI

11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWE.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK,

PIONOW ORAZ POSADZEK.
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- kontrola dostepu

- transmisja danych

- drzwi automatyczne
- monitoring

- videofon

- instalacja przyzywowa
- elektrotrzymacz

- préznia

- sprezone powietrze
- tlen

- przegrody istniejgce

przegrody projektowane
(murowane)

- piony instalacji c.o.

- projektowane grzejniki

- istniejgce grzejniki

- obszar podtogi podniesione;j
- obudowy gk pod stropem

- drzwi nie wymieniane

- proj. punkty poboru gazéw
medycznych

- proj. zespot strefowy kontroli
instalacji gazéw medycznych z
sygnalizatorem

- proj. skrzynka zaworo
informacyjno - odwadniajgca

- proj. sygnalizator awarii dla
gazow

- proj. szafka zasilajgca dla ZSKG
- proj. pion inst. gazéw med.

- proj. pion inst. wody

- proj. pion inst. kan. sanit.

- proj. pion inst. wody p.poz

- zawor napowietrzajacy

- istn. piony instalacji wod kan

| ETAP INWESTYCJI

ETAP - :

- wymiana okien z wytgczeniem
okien w salach operacyjnych

- montaz dzwigu w
projektowanym szybie

przegrody projektowane (g-k)

ETAPY [NR POM. NAZWA POM. POW. | WYS. POM.
| [2.01 SZATNIA BRUDNA 15,36 250
| [2.02 UMYWALNIA 11,9 250
| [2.03 SZATNIA CZYSTA 4.8 250
| [2.04 P. PIEL. ODDZIAL. 9,75 250
| [2.05 TOALETA 3,64 250
| [2.06 P. INSTUMENTAR. 9,94 250
| [2.07 P. LEKARZY 10,19 250
| [2.08 SLUZA 3,31 250
| [2.09 SLUZA POWROTN. 3,16 250
| [2.10 MAG. SPRZETU | APARAT 5,41 250
I [211 KL. SCHODOWA 7,47
| (212 MAGAZYN BRUDNY 6,02 250
I [213 PRZYG. LEKARZY 51 250
| (214 SALA OPERACYJNA 37,85 350
| [215 MAGAZYN BRUDNY 6,02 250
| [2.16 PRZYG. LEKARZY 512 250
| [217 SALA OPERACYJNA 38,13 350
| [2.18 KL. SCHODOWA B 20,35
I [2.19 POM. PORZADKOWE 2,42 250
I [2.20 S. WYBUDZENIOWA 31,54 350
| [220a |BRUDOWNIK 2,52 250
| (221 MAG. CZYSTY 2,6 250
| (222 TRAKT BLOKOWY 67,1 250
I [2.23 PRZYG. PACJENTA 8,61 350
| [2.24 MAG. STERYLNY 8,47 350
| [2.25 SZATNIA BRUDNA 6,95 350
| [225a  |UMYWALNIA 5,46 250
| [225b  |SZATNIA CZYSTA 4,85 350
I [2.25¢c  [SLUZA POWROTNA 1,19 250
I [2.26 SLUZA 9,13 250
| [227 POKOJ LEKARZY 19,07 350
| [2.27a  |LAZIENKA 2,75 250
| [2.28 MAGAZYN 1,58 329
| [2.29 SALA LOZKOWA (5t) 35,65 350
| [2.30 LAZIENKA 4,16 250
| [2.31 SALA LOZKOWA (5t) 34,96 350
| [231a  |LAZIENKA 3,39 250
| (232 MAGAZYN 2,12 422
| (233 SALA WZ. NADZORU 22,45 350
| (234 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,12 250
| [2.35 POM. PERSONELU 9,78 350
| [2.36 P. ODDZIAL OWEJ 8,9 350
| [237 P. PRZYG. PIEL. 6,31 250
| [2.38 KL. SCHODOWA C 18,79
| [2.39 tAZIENKA PERSON. 4,26 250
| [2.40 SALA LOZKOWA 18,92 350
| [2.41 LAZIENKA 2,59 250
| (242 SALA LOZKOWA 21,63 350
| (243 LAZIENKA 3,31 350
| [2.44 POKOJ LEKARZY 9,44 350
| [2.45 SALA LOZKOWA 21,49 350
| [2.46 LAZIENKA 3,36 350
| (247 SALA LOZKOWA 16,91 350
| [2.48 LAZIENKA 2,83 250
| [2.49 MAGAZYN CZYSTY 3 346
| [2.50 SALA LOZKOWA 10,46 350
| [2.51 LAZIENKA 8,65 350
| [252 P. ZABIEGOWY 18,42 350
| [253 POM. PORZAD. 2,42 300
| [254 BRUDOWNIK 5,42 300
| [2.55 PRAC. VIDEOSKOPII 11,16 350
| [255a |ZMYWALNIA 3,39 300
| [2.56 tAZIENKA ODDZ. 5,01 300
| [257 ZMYWALNIA NACZYN 4,79 300
| [258 KUCHNIA ODDZIAL. 6,3 300
I [2.59 KOMUNIKACJA 99,37 250

SUMA 815,62

m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
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