

WIM.271.1.6.2020

Świnoujście, 15 lipca 2020 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.6.2020
2. Strona internetowa Zamawiającego, na  
której umieszczono ogłoszenie  
o zamówieniu i udostępniono SIWZ  
WIM.271.1.6.2020

Dotyczy: treści SIWZ nr WIM.271.1.6.2020 pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), uprawnień, wyjaśnia treść zapisów SIWZ i udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

#### **Pytanie**

Dotyczy pytania nr 6 w odpowiedzi udzielonej w dniu 09.06.2020 r.

*Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy pozycja nr 51 Zakresu rzeczowo - finansowego "opłaty utylizacyjne"? Co (jakie materiały ) jest uwzględnione w podanej ilości 2367 m3? Czy ilości wymienione w pozycji "opłaty utylizacyjne" nie powinny pokrywać się z ilościami gruzu, który należy wywieźć z terenu rozbiórki?*

Udzielono odpowiedzi

*Zamawiający usuwa dotychczasową pozycję nr 49 i 51 zakresu rzeczowo finansowego, Jednocześnie treść poz. 50 zakresu rzeczowo finansowego otrzymuje brzmienie: "Transport gruzu z terenu rozbiórki/budowy, przekazanie do utylizacji, opłaty utylizacyjne". Należy wycenić ilość 2464 m3.*

W przekazanym na stronie przetargowej w dniu 13.07.2020 r. nowym załączniku zal\_2\_2\_zakr rzecz fin-zmiana 2, Zamawiający nie dokonał żadnych zmian opisanych w powyższej odpowiedzi.

Prosimy o dokonanie zmian w zal\_2\_2\_zakr rzecz fin zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską usuwając dotychczasową pozycję nr 49 i 51 zakresu rzeczowo finansowego, Jednocześnie treść poz. 50 zakresu rzeczowo finansowego otrzymuje brzmienie: "Transport gruzu z terenu rozbiórki/budowy, przekazanie do utylizacji, opłaty utylizacyjne". Należy wycenić ilość 2464 m3. Zamawiający zmienia dotychczasowy załącznik zal\_2\_2\_zakr rzecz fin-zmiana 2 i w to miejsce wprowadza zal\_2\_2\_zakr rzecz fin-zmiana 3

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Lysiak  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich

