TRANSPROJEKT

TRANSPROJEKT GDANSKI

Spotka zo.o.

80-253 Gdansk, ul. Zabytkowa 2
tel. 58 524 41 00, fax 58 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl www.tgd.pl

Projekt Wykonawczy

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Kod (CPV): 45230000-8
Kat. obiektu budowlanego: XXVI

Kategoria geotechniczna: I
Tom: v

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ w Projekcie Zagospodarowania Terenu str. 3

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G
z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo
w miejscowosci Koleczkowo"

woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Szemud

Nazwa i adres Inwestora
- M

Powiat Wejherowski

reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

Nr projektu 01/307/2020

Nr umowy 23/SA/2020 z dn. 14.04.2020 r.

Zespol Autorski
Imie¢ i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Michat Welka | Projektant POM/0211/PWBT/17 | Telekomunikacja ol
mgr inz. Michat Sajenko | Sprawdzajacy 2071/00/U Telekomunikacja Soupan
/
Gdansk, marzec 2021 r. Nr egz. .............

REGON: 190577628 NIP: 584-020-33-28 KRS: 0000054878
Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, Wydziat Gosp. KRS
Kapitat zaktadowy: 500 000 PLN wptacony: 500 000 PLN

1S0 9001

BUREAU VERITAS
Certification

=

AB 1588



, Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyzowanie typu rondo
w miejscowosci Koleczkowo”
Tom IV Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Spis zawartosci Projektu Wykonawczego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu

PROJEKTY WYKONAWCZE

TOM II — Branza drogowa
TOM III — Branza elektroenergetyczna
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1

1.1

I. OPIS TECHNICZNY
WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji telekomunikacyjnych. Projekt branzowy jest
integralng czgscig opracowania ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z
ulica Wezasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”.

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocnej czgséci Polski, w wojewddztwie pomorskim, powiecie

wejherowskim, na terenie Gminy Szemud. Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1412G z

ulica Wczasowg znajduje si¢ w obrebach: 0009 Kamien 1 0011 Koleczkowo.

Wiascicielem projektowanych urzadzen bedzie Orange Polska S.A.

1.2 Podstawa opracowania

)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. dotyczaca opracowania projektu budowlanego
oraz wykonawczego wraz z materialami przetargowymi i innymi dokumentami niezbednymi
do ztozenia wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczeg6élnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr
1412G z ulicag Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”.

Projekt Budowlany pod nazwa ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na odcinku
Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez wezta) -
w. Gdynia Wielki Kack (z wegztem)” Odcinek 1.

Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez firm¢ GEOPARTNER Inzynieria sp.
Z0.0..

Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEO sp. z 0.0. Gdynia.

Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z ostatnimi zmianami.
Ustawa z dnia 21 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku z p6zniejszymi zmianami.
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11) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
12) Projekty innych branz.

13) Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

14) Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

15) Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.3 Cel opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budowe i rozbidrke sieci telekomunikacyjnej w
miejscu kolizji z uktadem drogowym i urzadzeniami towarzyszacymi i zostat opracowany celem
prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

1.4 Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje:

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

- budowa kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5; 196 m
- budowa kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,5; 96 m
- budowa kabla miedzianego XzZTKMXpw 10x4x0,5; 53 m
- budowa kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5; 100 m
- montaz zlacza przelotowego doziemnego; 5 szt.

- montaz zlacza rozgaleznego doziemnego; 1 szt.

- budowa rur ostonowych RHDPEp fi110; 39 m

- budowa rur ostonowych RHDPE fi110; 4 m

- przetozenie stupka kablowego; 1 kpl

- przetozenie kabla miedzianego; 11 m

- rozbidrka kabli miedzianych ziemnych; 436 m
2 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1 Stan istniejacy

Na trasie projektowanej drogi znajduje si¢ infrastruktura telekomunikacyjna w postaci linii
kablowe] miedzianej. Urzadzenia kolidujg z projektowanym uktadem drogowym i wymagaja
przebudowy.

Wiascicielem 1 uzytkownikiem kolidujacej sieci telekomunikacyjnej jest Orange Polska S.A.

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z 0.0. 5
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2.2 Stan projektowany

Projekt budowy 1 przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanymi obiektami
zostal wykonany w oparciu o aktualne mapy do celow projektowych, warunki techniczne i
uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm, norm branzowych i norm zaktadowych Orange Polska S.A.. Warunki
przebudowy i uzgodnienia stanowig zatacznik do opracowania.

2.3 Projektowane sieci

Wzdhiz projektowanej drogi wystgpuje linia kablowa miedziana. W miejscu kolizji nalezy
utozy¢ kable w ziemi po nowej bezkolizyjnej trasie i wpig¢ si¢ w istniejace kable zlgczami
rownolegtymi. Zdemontowac i przekazaé¢ operatorowi wyciete odcinki kabli.

Sposob przebudowy zostat pokazany na rysunku 0200.

2.4 Rury oslonowe

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka
(wypekienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych
0,7m. Zagegszczenie gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedlug normalnej proby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur
wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi ulicami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bgda powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora ulic i ciggéw pieszych.

2.5 Kable projektowane

Ostony ztagczowe kabli miejscowych wykonywaé zgodnie z norma ZN-OPL-033/17. Dla
przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o
izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
- kabel miedziany XzZTKMXpw 15x4x0,5; 196 m
- kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0,5; 96 m
- kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0,5; 53 m
- kabel miedziany XzZTKMXpw 5x4x0,5; 100 m

- zacze przelotowe doziemne; 5 szt.

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z 0.0. 6
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- zkacze rozgalezne doziemne; 1 szt.
- rura ostonowa RHDPED fi110; 39 m
- rura ostonowa RHDPE fi110; 4 m

4

a)
b)

c)

d)

g)

h)

UWAGI DLA WYKONAWCY

Budowe urzadzen nalezy skoordynowac z robotami pozostalych branz.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru 1 projektantem.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwlaszcza Normami
Zakladowymi OPL S.A. instrukcjami branzowymi 1 przepisami BHP.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.
W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac rgcznie.

Wszelkie prace zwigzane z przebudows istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac za zgoda i
pod nadzorem wyznaczonego inspektora.

Po zakonczeniu robo6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli gestoréw sieci.

Zaleca si¢ aby dostawca materialow deklarowat si¢ certyfikatem ISO 9001.

Opracowat:
mgr inz. Michat Welka

RN
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orange”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 84-200 Wejherowo

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. 3 Maja 4

w kodzi

Adres do korespondencii:
Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdansk

Gdarnisk, dnia O7 grudzien 2020r.

Numer pisma: 52532/TTISILU/P/2020
Temat: techniczne warunki -,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowa na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace WT ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul.
Wezasowg na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™. informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
LOPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonad
przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wechodzacych w kolizig z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kalizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac sie¢ teletechniczna w miejscu przebudowy .

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowari z drogami, zblizenn z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez calg szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakladania
grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akcyjna = siedziba | adresem w Warszawis (02-306) prey AL Jerozoiimskich 180, wpisana do Rlsjestru Preadsisbiorotw prowadzonego prze Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
Xl Wydsia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numersm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-005; z pokrytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 3.037.072.437 dotych.
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10.
11

12.

. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzenn | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

. Ponadto informujemy, Ze na ohszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORBANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projekiowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanegj i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w odzi poprzez skrizynke emaliowa

ZZ55 . przebudowa.infrastruktury. Olsztyn@orange.com

Dodatkowa osoba do kontaktu w zakresie alokacji urzadzen w pomieszczeniu kablowni, jest Pan Miroslaw
Chudko 501 517 929

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKOM USLUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), kiéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, Zze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kitdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., ohcig?y sprawce
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pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

13. Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przeloZenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér  wihascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruldury 3 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.BNWUUIilGdynia@orange.comW przypadku planowania prowadzenia prac na sieci
optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,
wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych Al Pilsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wilasnoscia OPL nalezy spetnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkow technicznych.

15.  Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i poedpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przefozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokadt odbioru technicznego,
* Protokdét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzonag dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosdci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruldury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreélonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalgczniki :

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A

1. Przebudowywang sieé nalkely projpktowst na tercnic do kidreQo imwestor ma prawo  dysponowania
nisrechomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takie] moZliiwosc | sied zostanie zaprojekiowana na grumtach
0s6b trzecich, Imwestor zobowigzany jest zapewnic zgods wissciciela dzislki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostgp do infrastruktury w celu joj konserwac] | uteymania na rmecz OPL
Zobowigzany jest réwnisZ do pokrycia koszoéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu oo przebudowanych
urzgdzen. W przsciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedsg cbcigzaly Imwestora;

2 W przypadku zmiany rzednych teronu nalefy uwzglednit regulacis poziomu isthigjgosi infrastrulkdury
telekomunikacyjne] doziemne] z zechowaniem nommabywnego prryknycia, wostosunku do projekiowans
riwalaty. W proypadku zmian raedmych terenu nalefy uw=glednid regulack poZiomu ismiejgcs] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowistrzngj, z zachowanism nomMmatywnsj wysckoscl w stosunku do projekiowans]
riwslaty; [ogpowssanio wybvads) -

3. Opracowany projekt powinien awieras sczegilowe dane, dotyczgos rakresu sied telskomunikacyjne]

planowans] do wybudowania w pasis drogowymm: Nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinisnie
llosci | rodzaju urzgd=zed kubaturowych znajduigcych sio w pasie drogowym, preekazywane do wiasciciali i
zarzgdotw dndg w cslu otrzymania Decy=Zji na zajgcie pasa drogowego,
Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzgdzona i sprawd=zona prasz osoby posiadajgco odpowisdnie
uprawnisnia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy = dnia 7 lipca
1804r. Prawo Budowlans (Dz.U. 12084, nr 89, poz.414 z pédn. zmianami) , & takZe zawierad odwiadczenie, o
krdrymn mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Na etapie oprecowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcio wizji lokalngi,
wystopowania w kanalzacji telekomunikacyingl kebli naleZgcych do innych operatordw naley wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanis technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wdasnodcig.
Uzyskane dokumenty formalne naledy dolgczys do projekiu, & narzucons roowigzania techniczne uwzglednic
w opracowans] dokurnentacii;

5. Imwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kbdrych dotyczg ninisjsze Warunki Techniczne pisamnis
wystgpit z 14 dniowym (DR] wyprzedzsniem o formalne preskszanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placy budowy). OPL wskafs upowsagnionego prosdstawicisla w calu sprawowenia odplatnego
nadzoru nad prowsdzomymi robotami | ochrong infrastruktury  teletechniczng) oraz dokonania odplatnego
odbioru kefcowsgo. Warunkism podpisania protokoiu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
inmymi  przekazenie do OPL jednego egremplarza akiualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegity
dotyczgoce prowadzenia nadzordw | odbiordw korficowych oraz cennik tych uslug moiZna znale®t na
www_orange.pl'wniosakonadzor. Wykomywanie prac na siec OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoda
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

6. Zgloszenie zamian prowadzenia prac powinno zawiarad mLin.:

*  informacie o wykonawey robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robdt

*  caryfiket jekoscl z sani IS0 9000 lub inny réwnowazEny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
komirol jakosci w zakrasie robdét budowlanych- jesli wykonawca posiads;

*  Uprawnienia kisrcwnika budowy oraz aktualny wpis do [zhy Insynisrdw,

=  hamonogram robdt oraz migisce prowadzsnia prac,

* jaden komplot dokumentaci projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projpkitu przez OPL oraz kopig
pozwolania na budowe),

+  inne dokumenty ckreslons Na etapie projektowsania.

W odpowiedzi na ooy wnicssk/zamiar rozpoczocia robdt’ przedstawiciel Inwestora [wykonawcy)
otrzymiuie od komdrki OPL, do kidrej kisrowany byl wnicsek, numer zgloszenia, pod kiérym wnicsek zostal
ZEMSjasrowWary.

Oplaty za $wiadczony nadsdr, nalicza sie od chwili preybycia na plac budowy proedstawicisla OPL zgodnie
z przekazanym zawisdomieniem Inwestora do chwili zakofczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane =3 Za caly okres pobytu przedstawicida OPL. Potwisrdzeniem sprawowsnia nadzoru jest
Protokéd  Odbioru  Korfcowego/Nadzoru  Wiascicislskiego.,  Przsdmictowy  dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W preypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdd Odbioru  Koncowsgo'MNadzoru Wiascicielskiego OPL zastr=ega scbie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koficowsgo™adzoru
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Wiascicielskiego proyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicisla Inwestora. Protokdt
Odbioru Korficowego/Madzoru Wiascicielskiego jest podstaws naliczonia oplat za sprawowanie odplatnego
nad=on.

=

Dia robét realizowanych na infrastrukiurze telskomunikecyjnel stenowigcs) wiasnose OPL naledy speinic
wymiig znakowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zewierajgeg: dane Imwestora | kontakt,
nazwsg firmy realizujiges] presbudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL

& tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawicisla OPL:

- przedstawiciekow inwestora (wykonawcy) na etapie preekarania placu budowy lub

- przedstawicislowi inwestora (wykonawcy) na etapis rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad reslizowarrymi
robotami, dia preypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg preskazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglas=a zamiar prowadzania prac wysyajge wnicsek o nad=8 na wskazany w
punkcis 9 wydarych Warunkdw Techniczrych adres wiasciwel komdrkd uzupeiniaiac przskazywany zakres
informacii o dane dotyczgce:

- migisca prowadzenia prac,

- tarminu rozpoczecia | zakofczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kKisrownika robot,

c. w odpowiedzi na ZoZony wnicsek/zamiar rofpoczecia robdt’ przedstawiciel Inwestora (wykonawoy)
otrzymuie od komdrkd OPL, do ktdrej kisrowsny byl wnicssk numer zgloszenia, pod kidrym wnicsek zostal
ZEMelstrowsarny,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablics informacyjng (zgodnis = poniZszym standardam 1j.: dane uzupsinians
duzymi litsrami, w sposdb trwaly, pisakiam kolornu czamego, Sciarainym) wprowadzajge nestgpulgce dane
- nazwyg firmy - wykonaweeg, lub podwykonawosg prac,

- imig nazwisko kisrownika robot,

- numer telefonu komérkowsgo do kisnownika robdt,

- numer Zgloszenia, pod ktdrym whnicssk zosted Zarcjostrowsany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyingl | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zestawach ochronnych lub za przadnig szybe od strony Kerowcy w samochodzie wykonawey znaiduigcym
sig na misjpcuww pobliZu wykomywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usumsciu wprowadzomych zapistw, tablica informeacyina podiega 2wrotowi do
OPL Sposcb zwrotu tablicy informacyine] naledy uzgodnicé = przedstawicislem OPL w  momencie
przekazania tablicy.

8. Wsazystkie prace zwigzano z infrastrukturg telokomunikacying nalesy wykonywas zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowianymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzoram proedstawicieli shizb technicznych OPL;

9. W zwigzku z tym, Zeo zajetost kanalizacji telstechniczne] moZe ulec zZmianie w okmnesie od dnia wydania
ninig{szych warunkow do czasu rzpoczgeia prosbudowy infrastrukiury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
proebudowy wazystkich kabli znsjdujgcych sie w kanalizacj teletechniczng) objgtaj ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu = dnia przekezania Inwsestorowi placu budowy.

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z 0.0.



,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wezasowq na skrzyzowanie typu rondo

2

w miejscowosci Koleczkowo
Tom IV Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

fulfoempis ey

HIANFADWHINOINCHITAL INZI0H VWO ONETZY

S| AOEN = SUZIILICINN LAY Dlold
Aupopng pfoig

s W oy e Wyt

oz A fewegeiwed Boup

HEYOPE) COZa T amapiez T
'0'0 2 'ds HENVAD LHIrOHdSNYEL

& N BBl =
..E_!:E._%!_amo%.ﬁauiam-_u ?hmzo_ﬁ_mu
issn_

fuuzz fof) 300y

Memesgan: i

Tauldooyunwoyap) {20npeoy oupes cuomapyalasd -

lauwaiz [aul opunwonpa) my anszadzagpz auomopselosd -

Anopoy yedns fucwopyloud -

omojgoy ofd0zfouy ool

DT Oa{ OUNEMRG3] TNORNY DUJ DUOPRETI T DUDMDORD - 56— | ———

WONEIT

'd

UZ0ETI-0N CTOTEN SIS

TPUT ELE-E5 "THAL cbopionsms moyon I

zpo m mqusgy Bnsag |
Ansnsos ueqost oD RIZO
11112015 JUIDGOTET SREzphzny
VB e ofumip

15

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z 0.0.



, Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyzowanie typu rondo
w miejscowosci Koleczkowo”
Tom IV Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1. CZESC RYSUNKOWA
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