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Archimika Łódź ul Banacha 22 rozdzielnia kosztorys nakładczyPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1.1 Remont pomieszczenia rozdzielni 0,4 kV
1.1.1 Sufit

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach, biegach i spocznikach

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

2
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

3
d.1.
1.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

4
d.1.
1.1

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

5
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

6
d.1.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Color Compact powierzch-
ni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

1.1.2 Ściany
7

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.
1.2

KNR 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach

m2

[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500
RAZEM 44,500

11
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500
RAZEM 44,500

12
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500
RAZEM 44,500

13
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500
RAZEM 44,500

14
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500
RAZEM 44,500

15
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi Caparol Color Compact powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2
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[4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 m2 44,500

RAZEM 44,500
16

d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.3 Posadzka
17

d.1.
1.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200

18
d.1.
1.3

KNR-W 2-20
0105-02

Płyty kanałowe płaskie - demontaż szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

19
d.1.
1.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.
1.3

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 m2 13,565
RAZEM 13,565

22
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 m2 13,565
RAZEM 13,565

23
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 m2 13,565
RAZEM 13,565

24
d.1.
1.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą m2

4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 m2 13,565
RAZEM 13,565

1.1.4 Płyty do przykrywania kanałów
25

d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0120-08
analogia

Pokrycie kanałów z blach żebrowanych w budynkach t

[<P1>24,08+<P2>12,78*10+<P3>24,52+<P4>32,97+<P5>22,95*2]/1000 t 0,255
RAZEM 0,255

1.1.5 Okucia istniejących kanałów kablowych
1.1.
5.1

Okucie K1

26
d.1.

1.5.1

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K1 m

4,60 m 4,600
RAZEM 4,600

27
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4,60*0,174<m2/m> m2 0,800
RAZEM 0,800

28
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

4,60*0,174<m2/m> m2 0,800
RAZEM 0,800

29
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

4,60*0,174<m2/m> m2 0,800
RAZEM 0,800
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30

d.1.
1.5.1

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

4,60*0,174<m2/m> m2 0,800
RAZEM 0,800

31
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

4,60*0,174<m2/m> m2 0,800
RAZEM 0,800

1.1.
5.2

Okucie K2

32
d.1.

1.5.2

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K2 m

0,90*3 m 2,700
RAZEM 2,700

33
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,90*3*0,174<m2/m> m2 0,470
RAZEM 0,470

34
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,90*3*0,174<m2/m> m2 0,470
RAZEM 0,470

35
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,90*3*0,174<m2/m> m2 0,470
RAZEM 0,470

36
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,90*3*0,174<m2/m> m2 0,470
RAZEM 0,470

37
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,90*3*0,174<m2/m> m2 0,470
RAZEM 0,470

1.1.
5.3

Okucie K3

38
d.1.

1.5.3

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K3 m

0,98*3 m 2,940
RAZEM 2,940

39
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,98*3*0,174<m2/m> m2 0,512
RAZEM 0,512

40
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,98*3*0,174<m2/m> m2 0,512
RAZEM 0,512

41
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,98*3*0,174<m2/m> m2 0,512
RAZEM 0,512

42
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,98*3*0,174<m2/m> m2 0,512
RAZEM 0,512

43
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,98*3*0,174<m2/m> m2 0,512
RAZEM 0,512

1.1.
5.4

Okucie K4
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44

d.1.
1.5.4

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K4 m

1,60*3 m 4,800
RAZEM 4,800

45
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1,60*3*0,174<m2/m> m2 0,835
RAZEM 0,835

46
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

1,60*3*0,174<m2/m> m2 0,835
RAZEM 0,835

47
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

1,60*3*0,174<m2/m> m2 0,835
RAZEM 0,835

48
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

1,60*3*0,174<m2/m> m2 0,835
RAZEM 0,835

49
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

1,60*3*0,174<m2/m> m2 0,835
RAZEM 0,835

1.1.
5.5

Okucie K5

50
d.1.

1.5.5

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K5 m

0,57*3 m 1,710
RAZEM 1,710

51
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,57*3*0,174<m2/m> m2 0,298
RAZEM 0,298

52
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,57*3*0,174<m2/m> m2 0,298
RAZEM 0,298

53
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,57*3*0,174<m2/m> m2 0,298
RAZEM 0,298

54
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,57*3*0,174<m2/m> m2 0,298
RAZEM 0,298

55
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,57*3*0,174<m2/m> m2 0,298
RAZEM 0,298

1.1.
5.6

Okucie K6

56
d.1.

1.5.6

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K6 m

0,73 m 0,730
RAZEM 0,730

57
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,73*0,174<m2/m> m2 0,127
RAZEM 0,127

58
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2
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0,73*0,174<m2/m> m2 0,127

RAZEM 0,127
59

d.1.
1.5.6

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,73*0,174<m2/m> m2 0,127
RAZEM 0,127

60
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,73*0,174<m2/m> m2 0,127
RAZEM 0,127

61
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,73*0,174<m2/m> m2 0,127
RAZEM 0,127

1.1.
5.7

Okucie K7

62
d.1.

1.5.7

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K7 m

0,24*3 m 0,720
RAZEM 0,720

63
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,24*3*0,174<m2/m> m2 0,125
RAZEM 0,125

64
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,24*3*0,174<m2/m> m2 0,125
RAZEM 0,125

65
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,24*3*0,174<m2/m> m2 0,125
RAZEM 0,125

66
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,24*3*0,174<m2/m> m2 0,125
RAZEM 0,125

67
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,24*3*0,174<m2/m> m2 0,125
RAZEM 0,125

1.1.
5.8

Okucie K8

68
d.1.

1.5.8

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K8 m

2,60*4 m 10,400
RAZEM 10,400

69
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2,60*4*0,174<m2/m> m2 1,810
RAZEM 1,810

70
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

2,60*4*0,174<m2/m> m2 1,810
RAZEM 1,810

71
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

2,60*4*0,174<m2/m> m2 1,810
RAZEM 1,810

72
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

2,60*4*0,174<m2/m> m2 1,810
RAZEM 1,810
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73

d.1.
1.5.8

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

2,60*4*0,174<m2/m> m2 1,810
RAZEM 1,810

1.1.
5.9

Okucie K9

74
d.1.

1.5.9

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K9 m

0,50 m 0,500
RAZEM 0,500

75
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,50*0,434<m2/m> m2 0,217
RAZEM 0,217

76
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,50*0,434<m2/m> m2 0,217
RAZEM 0,217

77
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,50*0,434<m2/m> m2 0,217
RAZEM 0,217

78
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,50*0,434<m2/m> m2 0,217
RAZEM 0,217

79
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,50*0,434<m2/m> m2 0,217
RAZEM 0,217

1.1.
5.10

Okucie K10

80
d.1.
1.5.

10

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K10 m

0,712 m 0,712
RAZEM 0,712

81
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,712*0,434<m2/m> m2 0,309
RAZEM 0,309

82
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,712*0,434<m2/m> m2 0,309
RAZEM 0,309

83
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

0,712*0,434<m2/m> m2 0,309
RAZEM 0,309

84
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

0,712*0,434<m2/m> m2 0,309
RAZEM 0,309

85
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

0,712*0,434<m2/m> m2 0,309
RAZEM 0,309

1.1.6 Ślusarka drzwiowa
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86

d.1.
1.6

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2 szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.1.
1.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200

88
d.1.
1.6

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200

89
d.1.
1.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

90
d.1.
1.6

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne z naświetlem o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,80*2,45 m2 1,960
RAZEM 1,960

1.1.7 Przebicia i przekucia
91

d.1.
1.7

kalk. własna
Wykonanie przebić i przekuć przez stropy i ściany wraz z robotami odtworze-
niowymi

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1 Oprawy oświetleniowe
92

d.2.1
KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

93
d.2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia pod-
stawowego Philips typ: WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

94
d.2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia pod-
stawowego Philips typ: WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

95
d.2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia awa-
ryjnego Hybryd typ: PRIMOS II LED 0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - znak bezpieczeństwa z
piktogramem Hybryd typ: PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-
9016-PI24

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.2.1

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

3,00+3,00+1,00+1,00 punkt 8,000
RAZEM 8,000

2.2 Osprzęt elektryczny
98

d.2.2
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - łącznik
uniwersalny podświetlany szary, podtynkowy kompletny Legrand typ: PLEXO
IP55

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.2.2

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych - gniazdo
2P+Z podtynkowe, szare kompletne Legrand typ: PLEXO IP55

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.2.2

KNR-W 5-08
0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo siłowe stałe 3P+
Z+N, 32A IP44 PCE typ: 125-6K

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.2.2

KNR-W 5-08
0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo stałe 1f 2P+Z 63A
PCE typ: PCE 133-6

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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102

d.2.2
KNR-W 5-08
0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo stałe 3f 2P+Z 63A
PCE typ: PCE 135-6

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.2.2

KNR-W 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika PWP - przeciwpożarowy wyłącznik
prądu

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Trasy kablowe
104

d.2.3
KNR 5-08
0705-01

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe 200 mm m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

105
d.2.3

KNR 5-08
0705-02

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe 300 mm m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

106
d.2.3

KNR 5-08
0705-10

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: kolano 90 st. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.2.3

KNR-W 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych AROT SRS 160 w wykopie m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

2.4 Kable i przewody
108

d.2.4
KNR-W 5-08
0212-01

Przewody O2YS(St)C2Y 1x2x0,64 mm2 m

80,00+80,00 m 160,000
RAZEM 160,000

109
d.2.4

KNR-W 5-08
0206-01

Przewody F/UTPf cat.6 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

110
d.2.4

KNR-W 5-08
0206-01

Przewód fabryczny (1599 2009) m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

111
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody HDGs FE180/PH90 5x1,5 mm2 m

70,00+170,00+70,00 m 310,000
RAZEM 310,000

112
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YKYżo 5x25 mm2 m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

113
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YDYżo 5x16 mm2 m

17,00+13,00+12,00+8,00 m 50,000
RAZEM 50,000

114
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YKYżo 3x25 mm2 m

17,00+13,00+12,00+8,00 m 50,000
RAZEM 50,000

115
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YDYżo 5x4 mm2 m

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000

116
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 m

20,00+20,00+20,00 m 60,000
RAZEM 60,000

117
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

118
d.2.4

KNR 5-10
0103-05

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 1x300 mm2

m

8,00+8,00 m 16,000
RAZEM 16,000

119
d.2.4

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody YKY 1x300 mm2 wciągane do rur m

8,00+8,00+8,00+8,00+8,00 m 40,000
RAZEM 40,000

120
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YKYżo 5x120 mm2 m

8,00+1,00 m 9,000
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RAZEM 9,000

121
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YKYżo 3x4 mm2 m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

122
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-03

Przewody YKXSżo 5x95 mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

123
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody HDGsekwf FE180/PH90 3x2,5 mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

124
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody YKYFty 3x1,5 mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

125
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody YKSYFty 10x1,5 mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

126
d.2.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody YKSYFty 2x2,5mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

127
d.2.4

KNR-W 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu betonowym

m

70,00*3 m 210,000
RAZEM 210,000

128
d.2.4 kalk. własna

Podłączenie istniejących przewodów kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

129
d.2.4 kalk. własna

Montaż przepustów p.poż kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Rozdzielnica główna budynku
2.5.1 Szafa FB1

130
d.2.
5.1

kalk. własna
Szafa FB1 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5.2 Szafa FB2
131
d.2.
5.2

kalk. własna
Szafa FB2 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5.3 Szafa FB3
132
d.2.
5.3

kalk. własna
Szafa FB3 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5.4 Szafa FB4
133
d.2.
5.4

kalk. własna
Szafa FB4 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5.5 Szafa FB5
134
d.2.
5.5

kalk. własna
Szafa FB5 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.5.6 Szafa FB6
135
d.2.
5.6

kalk. własna
Szafa FB6 - dostawa i montaż - bez wyposażenia kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1.1 Remont pomieszczenia rozdzielni 0,4 kV
1.1.1 Sufit

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,550000 12,2100 0,00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002200 0,0488 0,00
M:gips szpachlowy t 0,001400 0,0311 0,00
M:piasek do zapraw m3 0,005000 0,1110 0,00
M:woda z rurociągu m3 0,006400 0,1421 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,010000 0,2220 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,060000 1,3320 0,00
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,210000 4,6620 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0044 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0067 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.
1.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,273200 6,0650 0,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,003360 0,0746 0,00
M:woda m3 0,002180 0,0484 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:mieszarka do zapraw m-g 0,004000 0,0888 0,00
S:wyciąg m-g 0,020000 0,4440 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,0733 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.
1.1

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - do-
datek za pogrubienie o 2 mm
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,170000 3,7740 0,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,002180 0,0484 0,00
M:woda m3 0,001420 0,0315 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:mieszarka do zapraw m-g 0,002000 0,0444 0,00
S:wyciąg m-g 0,016000 0,3552 0,00
S:środek transportowy m-g 0,002100 0,0466 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,060000 1,3320 0,00
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,210000 4,6620 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0044 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0067 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Color Compact powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,175600 3,8983 0,00
M:farba lateksowa  Caparol Color Compact dm

3
0,276000 6,1272 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0067 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.1.2 Ściany

7
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
przedmiar  = 2,00 szt.

R:robocizna r-g 0,120000 0,2400 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.
1.2

KNR 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
przedmiar  = 1,00 szt.

R:robocizna r-g 0,777000 0,7770 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
przedmiar  = 1,00 m2

R:robocizna r-g 1,510000 1,5100 0,00
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005200 0,0052 0,00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004800 0,0048 0,00
M:piasek do zapraw m3 0,026600 0,0266 0,00
M:woda z rurociągu m3 0,006700 0,0067 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,050000 0,0500 0,00
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,0400 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,370000 16,4650 0,00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002200 0,0979 0,00
M:gips szpachlowy t 0,001400 0,0623 0,00
M:piasek do zapraw m3 0,005000 0,2225 0,00
M:woda z rurociągu m3 0,006400 0,2848 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,010000 0,4450 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,080000 3,5600 0,00
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,220000 9,7900 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0089 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0134 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,242600 10,7957 0,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,003270 0,1455 0,00
M:woda m3 0,002130 0,0948 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:mieszarka do zapraw m-g 0,004000 0,1780 0,00
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8900 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003200 0,1424 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - do-
datek za pogrubienie o 2 mm
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,158600 7,0577 0,00
M:gips budowlany szpachlowy t 0,002100 0,0935 0,00
M:woda m3 0,001370 0,0610 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:mieszarka do zapraw m-g 0,002000 0,0890 0,00
S:wyciąg m-g 0,014000 0,6230 0,00
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0890 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,080000 3,5600 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,220000 9,7900 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0089 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0134 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi Caparol Color Compact powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem
przedmiar  = [4,47+5,07]*2*2,50-<drzwi>0,80*2,00*2 = 44,500 m2

R:robocizna r-g 0,175600 7,8142 0,00
M:farba lateksowa  Caparol Color Compact dm

3
0,276000 12,2820 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0134 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
przedmiar  = 2,00 szt.

R:robocizna r-g 0,680000 1,3600 0,00
M:cegła budowlana pełna szt. 2,000000 4,0000 0,00
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2,070000 4,1400 0,00
M:piasek do zapraw m3 0,005000 0,0100 0,00
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe
14x14 cm

szt. 1,000000 2,0000 0,00

M:woda z rurociągu m3 0,002000 0,0040 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.3 Posadzka

17
d.1.
1.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 22,20 m2

R:robocizna r-g 0,180000 3,9960 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.
1.3

KNR-W 2-
20 0105-02

Płyty kanałowe płaskie - demontaż
przedmiar  = 11,00 szt.

R:robocizna r-g 0,670000 7,3700 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.
1.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km
przedmiar  = 1,00 m3

R:robocizna r-g 1,390000 1,3900 0,00
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,060000 1,0600 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.
1.3

kalk. włas-
na

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = 1,00 m3

M:utylizacja gruzu m3 1,000000 1,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 = 13,565 m2

R:robocizna r-g 0,060000 0,8139 0,00
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,210000 2,8487 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0027 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0041 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1130-
02 1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
przedmiar  = 4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 = 13,565 m2

R:robocizna r-g 0,275000 3,7304 0,00
M:"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 16,300000 221,1095 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2713 0,00
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2713 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 = 13,565 m2

R:robocizna r-g 0,060000 0,8139 0,00
M:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm

3
0,210000 2,8487 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,000200 0,0027 0,00
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0041 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.
1.3

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą
przedmiar  = 4,47*0,60+3,33*0,93+1,08*2,84+1,36*0,47+1,36*3,00 = 13,565 m2

R:robocizna r-g 2,341200 31,7584 0,00
M:płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm Rako Taurus m2 1,020000 13,8363 0,00
M:zaprawa klejąca kg 4,750000 64,4338 0,00
M:zaprawa spoinująca kg 0,550000 7,4608 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:wyciąg m-g 0,058000 0,7868 0,00
S:środek transportowy m-g 0,039100 0,5304 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 16 -
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Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.4 Płyty do przykrywania kanałów

25
d.1.
1.4

KNR-W 2-
05 0120-08
analogia

Pokrycie kanałów z blach żebrowanych w budynkach
przedmiar  = [<P1>24,08+<P2>12,78*10+<P3>24,52+<P4>32,97+<P5>22,95*2]/1000 = 0,255 t

R:robocizna r-g 35,970000 9,1724 0,00
M:pokrycie kanałów z blach żebrowanych w budynkach t 1,020000 0,2601 0,00
S:ciągnik kołowy m-g 1,600000 0,4080 0,00
S:przyczepa dłużycowa m-g 1,600000 0,4080 0,00
S:spawarka m-g 4,100000 1,0455 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Płyty do przykrywania kanałów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.5 Okucia istniejących kanałów kablowych
1.1.
5.1

Okucie K1

26
d.1.

1.5.1

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K1
przedmiar  = 4,60 m

R:robocizna r-g 0,922800 4,2449 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 23,4600 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0184 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0736 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0138 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 4,60*0,174<m2/m> = 0,800 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,3301 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 4,60*0,174<m2/m> = 0,800 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0336 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0968 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 4,60*0,174<m2/m> = 0,800 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0890 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,1072 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0086 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 4,60*0,174<m2/m> = 0,800 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0757 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,1018 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0081 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.

1.5.1

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 4,60*0,174<m2/m> = 0,800 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0755 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0880 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0070 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Okucie K1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.2

Okucie K2

32
d.1.

1.5.2

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K2
przedmiar  = 0,90*3 = 2,700 m

R:robocizna r-g 0,922800 2,4916 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 13,7700 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0108 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0432 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0081 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,90*3*0,174<m2/m> = 0,470 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,1939 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,90*3*0,174<m2/m> = 0,470 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0197 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0569 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,90*3*0,174<m2/m> = 0,470 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0523 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0630 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0050 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,90*3*0,174<m2/m> = 0,470 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0445 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0598 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0048 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.

1.5.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,90*3*0,174<m2/m> = 0,470 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0444 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0517 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0041 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.3

Okucie K3

38
d.1.

1.5.3

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K3
przedmiar  = 0,98*3 = 2,940 m

R:robocizna r-g 0,922800 2,7130 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 14,9940 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0118 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0470 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0088 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,98*3*0,174<m2/m> = 0,512 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,2113 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,98*3*0,174<m2/m> = 0,512 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0215 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0620 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,98*3*0,174<m2/m> = 0,512 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0570 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0686 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0055 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,98*3*0,174<m2/m> = 0,512 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0484 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0652 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0052 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.

1.5.3

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,98*3*0,174<m2/m> = 0,512 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0483 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0563 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0045 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0002 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0002 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.4

Okucie K4

44
d.1.

1.5.4

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K4
przedmiar  = 1,60*3 = 4,800 m

R:robocizna r-g 0,922800 4,4294 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 24,4800 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0192 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0768 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0144 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 1,60*3*0,174<m2/m> = 0,835 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,3445 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 1,60*3*0,174<m2/m> = 0,835 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0351 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,1010 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 1,60*3*0,174<m2/m> = 0,835 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0929 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,1119 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0090 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0003 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0003 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 1,60*3*0,174<m2/m> = 0,835 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0790 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,1063 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0085 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0003 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0003 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.

1.5.4

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 1,60*3*0,174<m2/m> = 0,835 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0788 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0919 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0073 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0003 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0003 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39013 Użytkownik: DGE



Archimika Łódź ul Banacha 22 rozdzielnia kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.5

Okucie K5

50
d.1.

1.5.5

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K5
przedmiar  = 0,57*3 = 1,710 m

R:robocizna r-g 0,922800 1,5780 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 8,7210 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0068 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0274 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0051 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,57*3*0,174<m2/m> = 0,298 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,1230 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,57*3*0,174<m2/m> = 0,298 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0125 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0361 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,57*3*0,174<m2/m> = 0,298 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0332 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0399 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0032 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,57*3*0,174<m2/m> = 0,298 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0282 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0379 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0030 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.

1.5.5

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,57*3*0,174<m2/m> = 0,298 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0281 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0328 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0026 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.6

Okucie K6

56
d.1.

1.5.6

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K6
przedmiar  = 0,73 m

R:robocizna r-g 0,922800 0,6736 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 3,7230 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0029 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0117 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0022 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,73*0,174<m2/m> = 0,127 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,0524 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,73*0,174<m2/m> = 0,127 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0053 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0154 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,73*0,174<m2/m> = 0,127 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0141 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0170 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0014 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,73*0,174<m2/m> = 0,127 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0120 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0162 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0013 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.1.

1.5.6

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,73*0,174<m2/m> = 0,127 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0120 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0140 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0011 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.7

Okucie K7

62
d.1.

1.5.7

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K7
przedmiar  = 0,24*3 = 0,720 m

R:robocizna r-g 0,922800 0,6644 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 3,6720 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0029 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0115 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0022 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,24*3*0,174<m2/m> = 0,125 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,0516 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,24*3*0,174<m2/m> = 0,125 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0053 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0151 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,24*3*0,174<m2/m> = 0,125 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0139 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0168 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0013 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,24*3*0,174<m2/m> = 0,125 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0118 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0159 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0013 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.1.

1.5.7

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,24*3*0,174<m2/m> = 0,125 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0118 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0138 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0011 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0000 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.8

Okucie K8

68
d.1.

1.5.8

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K8
przedmiar  = 2,60*4 = 10,400 m

R:robocizna r-g 0,922800 9,5971 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe kg 5,100000 53,0400 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0416 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,1664 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0312 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 2,60*4*0,174<m2/m> = 1,810 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,7468 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 2,60*4*0,174<m2/m> = 1,810 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0760 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,2190 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 2,60*4*0,174<m2/m> = 1,810 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,2015 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,2425 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0194 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0005 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0005 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 2,60*4*0,174<m2/m> = 1,810 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,1712 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,2304 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0184 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0005 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0005 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.1.

1.5.8

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 2,60*4*0,174<m2/m> = 1,810 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,1709 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,1991 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0159 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0005 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0005 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.9

Okucie K9

74
d.1.

1.5.9

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K9
przedmiar  = 0,50 m

R:robocizna r-g 0,922800 0,4614 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe C120 kg 13,400000 6,7000 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0020 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0080 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0015 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,50*0,434<m2/m> = 0,217 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,0895 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,50*0,434<m2/m> = 0,217 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0091 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0263 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,50*0,434<m2/m> = 0,217 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0242 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0291 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0023 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,50*0,434<m2/m> = 0,217 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0205 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0276 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0022 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.1.

1.5.9

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,50*0,434<m2/m> = 0,217 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0205 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0239 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0019 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Okucie K9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.
5.10

Okucie K10

80
d.1.
1.5.

10

KNR 2-02
1217-05

Okucia istniejących kanałów kablowych - okucie K10
przedmiar  = 0,712 m

R:robocizna r-g 0,922800 0,6570 0,00
M:narożniki i obramienia stalowe C120 kg 13,400000 9,5408 0,00
M:zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004000 0,0028 0,00
M:lakier asfaltowy kg 0,016000 0,0114 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0021 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)
przedmiar  = 0,712*0,434<m2/m> = 0,309 m2

R:robocizna r-g 0,412600 0,1275 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,712*0,434<m2/m> = 0,309 m2

R:robocizna r-g 0,042000 0,0130 0,00
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,121000 0,0374 0,00

M:materiały pomocnicze % 1,000000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,712*0,434<m2/m> = 0,309 m2

R:robocizna r-g 0,111300 0,0344 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,134000 0,0414 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010720 0,0033 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0206-01 z.
sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa
przedmiar  = 0,712*0,434<m2/m> = 0,309 m2

R:robocizna r-g 0,094605 0,0292 0,00
M:farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,127300 0,0393 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,010184 0,0031 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.1.
1.5.

10

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 0,712*0,434<m2/m> = 0,309 m2

R:robocizna r-g 0,094400 0,0292 0,00
M:emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm

3
0,110000 0,0340 0,00

M:rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-
kowych ogólnego stosowania

dm
3

0,008800 0,0027 0,00

M:materiały pomocnicze % 0,900000 0,00
S:ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,000300 0,0001 0,00
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,0001 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Okucie K10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Okucia istniejących kanałów kablowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.6 Ślusarka drzwiowa

86
d.1.
1.6

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2,00 szt.

R:robocizna r-g 1,310000 2,6200 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.1.
1.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km
przedmiar  = 0,20 m3

R:robocizna r-g 1,390000 0,2780 0,00
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,060000 0,2120 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.1.
1.6

kalk. włas-
na

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = 0,20 m3

M:utylizacja gruzu m3 1,000000 0,2000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.1.
1.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 0,80*2,00 = 1,600 m2

R:robocizna r-g 4,510000 7,2160 0,00
M:drzwi stalowe EI30 m2 1,020000 1,6320 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1120 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.1.
1.6

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne z naświetlem o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 0,80*2,45 = 1,960 m2

R:robocizna r-g 3,220000 6,3112 0,00
M:drzwi stalowe pełne z naświetlem m2 1,020000 1,9992 0,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0588 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ślusarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.7 Przebicia i przekucia

91
d.1.
1.7

kalk. włas-
na

Wykonanie przebić i przekuć przez stropy i ściany wraz z robotami odtworzeniowymi
przedmiar  = 1,00 kpl

M:wykonanie przebić i przekuć przez stropy i ściany wraz z
robotami odtworzeniowymi

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Przebicia i przekucia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczenia rozdzielni 0,4 kV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1 Oprawy oświetleniowe
92

d.2.1
KNR-W 5-
08 0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 2)
przedmiar  = 7,00 kpl.

R:robocizna r-g 0,130000 0,9100 0,00
M:kołki kotwiące szt. 2,000000 14,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.2.1

KNR-W 5-
08 0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia podstawowego Philips typ: WT120C G2
LED60S/840 PSU L1500
przedmiar  = 3,00 kpl.

R:robocizna r-g 0,320000 0,9600 0,00
M:oprawa oświetlenia podstawowego Philips typ: WT120C
G2 LED60S/840 PSU L1500

szt. 1,000000 3,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.2.1

KNR-W 5-
08 0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia podstawowego Philips typ: WT120C G2
LED40S/840 PSU L1200
przedmiar  = 3,00 kpl.

R:robocizna r-g 0,320000 0,9600 0,00
M:oprawa oświetlenia podstawowego Philips typ: WT120C
G2 LED40S/840 PSU L1200

szt. 1,000000 3,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.2.1

KNR-W 5-
08 0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia awaryjnego Hybryd typ: PRIMOS II LED
0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016
przedmiar  = 1,00 kpl.

R:robocizna r-g 0,320000 0,3200 0,00
M:oprawa oświetlenia awaryjnego Hybryd typ: PRIMOS II
LED 0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

szt. 1,000000 1,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.2.1

KNR-W 5-
08 0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - znak bezpieczeństwa z piktogramem Hybryd typ: PRIMOS
SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-PI24
przedmiar  = 1,00 kpl.

R:robocizna r-g 0,320000 0,3200 0,00
M:znak bezpieczeństwa z piktogramem Hybryd typ: PRIMOS
SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-PI24

szt. 1,000000 1,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.2.1

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
przedmiar  = 3,00+3,00+1,00+1,00 = 8,000 punkt

R:robocizna r-g 0,300000 2,4000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Oprawy oświetleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Osprzęt elektryczny
98

d.2.2
KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - łącznik uniwersalny podświetlany szary, pod-
tynkowy kompletny Legrand typ: PLEXO IP55
przedmiar  = 1,00 szt.

R:robocizna r-g 0,158000 0,1580 0,00
M:łącznik uniwersalny podświetlany szary, podtynkowy komp-
letny Legrand typ: PLEXO IP55

szt. 1,020000 1,0200 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.2.2

KNR-W 5-
08 0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych - gniazdo 2P+Z podtynkowe, szare kompletne Le-
grand typ: PLEXO IP55
przedmiar  = 4,00 szt.

R:robocizna r-g 0,273000 1,0920 0,00
M:gniazdo 2P+Z podtynkowe, szare kompletne Legrand typ:
PLEXO IP55

szt. 1,020000 4,0800 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.2.2

KNR-W 5-
08 0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo siłowe stałe 3P+Z+N, 32A IP44 PCE typ: 125-6K
przedmiar  = 1,00 szt.

R:robocizna r-g 0,542000 0,5420 0,00
M:gniazdo siłowe stałe 3P+Z+N, 32A IP44 PCE typ: 125-6K szt. 1,000000 1,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.2.2

KNR-W 5-
08 0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo stałe 1f 2P+Z 63A PCE typ: PCE 133-6
przedmiar  = 4,00 szt.

R:robocizna r-g 0,542000 2,1680 0,00
M:gniazdo stałe 1f 2P+Z 63A PCE typ: PCE 133-6 szt. 1,000000 4,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.2.2

KNR-W 5-
08 0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - gniazdo stałe 3f 2P+Z 63A PCE typ: PCE 135-6
przedmiar  = 4,00 szt.

R:robocizna r-g 0,542000 2,1680 0,00
M:gniazdo stałe 3f 2P+Z 63A PCE typ: PCE 135-6 szt. 1,000000 4,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.2.2

KNR-W 5-
08 0308-04

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
przedmiar  = 1,00 szt.

R:robocizna r-g 0,231000 0,2310 0,00
M:wyłącznik PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt. 1,020000 1,0200 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Osprzęt elektryczny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Trasy kablowe
104

d.2.3
KNR 5-08
0705-01

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe 200 mm
przedmiar  = 1,00 m

R:robocizna r-g 0,141340 0,1413 0,00
M:trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe
200 mm

m 1,000000 1,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.2.3

KNR 5-08
0705-02

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe 300 mm
przedmiar  = 40,00 m

R:robocizna r-g 0,172855 6,9142 0,00
M:trasy kablowe HS60 BAKS typ: koryta kablowe siatkowe
300 mm

m 1,000000 40,0000 0,00

M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.2.3

KNR 5-08
0705-10

Trasy kablowe HS60 BAKS typ: kolano 90 st.
przedmiar  = 1,00 szt.

R:robocizna r-g 0,840400 0,8404 0,00
M:trasy kablowe HS60 BAKS typ: kolano 90 st. szt. 1,000000 1,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.2.3

KNR-W 5-
10 0303-03

Układanie rur ochronnych AROT SRS 160 w wykopie
przedmiar  = 30,00 m

R:robocizna r-g 0,128000 3,8400 0,00
M:rura osłonowa AROT typ SRS 160 m 1,040000 31,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 4,000000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,009500 0,2850 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Kable i przewody
108

d.2.4
KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody O2YS(St)C2Y 1x2x0,64 mm2
przedmiar  = 80,00+80,00 = 160,000 m

R:robocizna r-g 0,040600 6,4960 0,00
M:przewody O2YS(St)C2Y 1x2x0,64 mm2 m 1,040000 166,4000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.2.4

KNR-W 5-
08 0206-01

Przewody F/UTPf cat.6
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,015800 1,2640 0,00
M:przewody F/UTPf cat.6 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.2.4

KNR-W 5-
08 0206-01

Przewód fabryczny (1599 2009)
przedmiar  = 3,00 m

R:robocizna r-g 0,015800 0,0474 0,00
M:przewód fabryczny (1599 2009) m 1,040000 3,1200 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody HDGs FE180/PH90 5x1,5 mm2
przedmiar  = 70,00+170,00+70,00 = 310,000 m

R:robocizna r-g 0,040600 12,5860 0,00
M:przewody HDGs FE180/PH90 5x1,5 mm2 m 1,040000 322,4000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YKYżo 5x25 mm2
przedmiar  = 8,00 m

R:robocizna r-g 0,055500 0,4440 0,00
M:przewody YKYżo 5x25 mm2 m 1,040000 8,3200 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YDYżo 5x16 mm2
przedmiar  = 17,00+13,00+12,00+8,00 = 50,000 m

R:robocizna r-g 0,055500 2,7750 0,00
M:przewody YDYżo 5x16 mm2 m 1,040000 52,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YKYżo 3x25 mm2
przedmiar  = 17,00+13,00+12,00+8,00 = 50,000 m

R:robocizna r-g 0,055500 2,7750 0,00
M:przewody YKYżo 3x25 mm2 m 1,040000 52,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YDYżo 5x4 mm2
przedmiar  = 15,00 m

R:robocizna r-g 0,055500 0,8325 0,00
M:przewody YDYżo 5x4 mm2 m 1,040000 15,6000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YDYżo 3x2,5 mm2
przedmiar  = 20,00+20,00+20,00 = 60,000 m

R:robocizna r-g 0,055500 3,3300 0,00
M:przewody YDYżo 3x2,5 mm2 m 1,040000 62,4000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YDYżo 3x1,5 mm2
przedmiar  = 40,00 m

R:robocizna r-g 0,055500 2,2200 0,00
M:przewody YDYżo 3x1,5 mm2 m 1,040000 41,6000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.2.4

KNR 5-10
0103-05

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kab-
lowych - YKY 1x300 mm2
przedmiar  = 8,00+8,00 = 16,000 m

R:robocizna r-g 0,306842 4,9095 0,00
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0,001000 0,0160 0,00
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M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0,006600 0,1056 0,00

M:wazelina techniczna kg 0,020000 0,3200 0,00
M:lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm

3
0,001500 0,0240 0,00

M:opaski kablowe OKi szt. 0,100000 1,6000 0,00
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej
0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 0,420000 6,7200 0,00

M:słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 0,015000 0,2400 0,00
M:taśma izolacyjna Denso m2 0,001000 0,0160 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,00
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 0,1072 0,00
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,008200 0,1312 0,00
S:przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,004600 0,0736 0,00
S:ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,004600 0,0736 0,00
S:żuraw samochodowy 4 t m-g 0,004600 0,0736 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.2.4

KNR-W 5-
08 0207-03

Przewody YKY 1x300 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 8,00+8,00+8,00+8,00+8,00 = 40,000 m

R:robocizna r-g 0,053600 2,1440 0,00
M:przewody YKY 1x300 mm2 m 1,040000 41,6000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YKYżo 5x120 mm2
przedmiar  = 8,00+1,00 = 9,000 m

R:robocizna r-g 0,055500 0,4995 0,00
M:przewody YKYżo 5x120 mm2 m 1,040000 9,3600 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YKYżo 3x4 mm2
przedmiar  = 8,00 m

R:robocizna r-g 0,055500 0,4440 0,00
M:przewody YKYżo 3x4 mm2 m 1,040000 8,3200 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-03

Przewody YKXSżo 5x95 mm2
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,055500 4,4400 0,00
M:przewody YKXSżo 5x95 mm2 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody HDGsekwf FE180/PH90 3x2,5 mm2
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,040600 3,2480 0,00
M:przewody HDGsekwf FE180/PH90 3x2,5 mm2 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody YKYFty 3x1,5 mm2
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,040600 3,2480 0,00
M:przewody YKYFty 3x1,5 mm2 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody YKSYFty 10x1,5 mm2
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,040600 3,2480 0,00
M:przewody YKSYFty 10x1,5 mm2 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.2.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody YKSYFty 2x2,5mm2
przedmiar  = 80,00 m

R:robocizna r-g 0,040600 3,2480 0,00
M:przewody YKSYFty 2x2,5 mm2 m 1,040000 83,2000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.2.4

KNR-W 5-
08 0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
przedmiar  = 70,00*3 = 210,000 m
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R:robocizna r-g 0,326000 68,4600 0,00
M:uchwyty UDF szt. 2,700000 567,0000 0,00
M:kołki rozporowe plastikowe szt. 2,700000 567,0000 0,00
M:materiały pomocnicze % 2,500000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.2.4 kalk. włas-

na

Podłączenie istniejących przewodów
przedmiar  = 1,00 kpl

R:robocizna r-g 50,000000 50,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.2.4 kalk. włas-

na

Montaż przepustów p.poż
przedmiar  = 1,00 kpl

R:robocizna r-g 10,000000 10,0000 0,00
M:przepusty p.poż kpl 1,000000 1,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kable i przewody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Rozdzielnica główna budynku

2.5.1 Szafa FB1
130
d.2.
5.1

kalk. włas-
na

Szafa FB1 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB1 - dostawa i montaż - wyposażenie według pro-
jektu

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.2 Szafa FB2

131
d.2.
5.2

kalk. włas-
na

Szafa FB2 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB2 - dostawa i montaż - wyposażenie według pro-
jektu

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.3 Szafa FB3

132
d.2.
5.3

kalk. włas-
na

Szafa FB3 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB3 - dostawa i montaż - wyposażenie według pro-
jektu

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5.4 Szafa FB4

133
d.2.
5.4

kalk. włas-
na

Szafa FB4 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB4 - dostawa i montaż - wyposażenie według pro-
jektu

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5.5 Szafa FB5

134
d.2.
5.5

kalk. włas-
na

Szafa FB5 - dostawa i montaż - wyposażenie według projektu
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB5 - dostawa i montaż - wyposażenie według pro-
jektu

kpl 1,000000 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5.6 Szafa FB6

135
d.2.
5.6

kalk. włas-
na

Szafa FB6 - dostawa i montaż - bez wyposażenia
przedmiar  = 1,00 kpl

M:szafa FB6 - dostawa i montaż - bez wyposażenia kpl. 1,000000 1,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Szafa FB6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozdzielnica główna budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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