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Zestawienie wyeksploatowanych szaf sterowniczych oraz etapy realizacji.

ETAP 1.

1. PSK ŚWIATOWIDA 12 (P13)
- 3 szt. pomp po 22 kW
- możliwa praca jednoczesna dwu pomp, jedna w rezerwie 
- podłączona do systemu SCADA
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ETAP 2.

1. PSK TĘCZOWA
- 2 szt. pomp po 7,5 kW 
- praca naprzemienna, 
-  podłączona do systemu SCADA 

1. PSK ZEGADŁOWICZA 54 (PS-1)
- 2  szt. pomp po 13,5 kW
- możliwa praca jednoczesna dwu pomp, 
-  podłączona do systemu SCADA

Etap 3.

1. PSK SIELSKA 9 (GS-2)
- 2 szt. pomp po 2,4  kW
- możliwa praca jednoczesna dwu pomp, 
- podłączona do systemu SCADA 

1. PSK DĘBOWA 2 (PS-4)
- 2 szt. pomp po 2,6  kW
- możliwa praca jednoczesna dwu pomp, 
- podłączona do systemu SCADA 

1. PSK KURZA
- 2 szt. pomp po 4,5  kW
- możliwa praca jednoczesna pomp
- nie podłączona do systemu SCADA

1. PSK UCZNIOWSKA
- 2 szt. pomp po 4,7  kW
- możliwa praca jednoczesna pomp
- nie podłączona do systemu SCADA

	
Kolejność przeprowadzenia Etapu 2 i 3 jest dowolna.


