
10,20*16,00+1,10*1,5016,00*0,30*2+10,20*0,40*216,00*23,50*4164,8516,00*2+8,20*23,50*2,50*2-post. pieca i po nowy komin:(1,20*0,60*0,20)+(0,90*0,50*0,15)- kominy powyżej stropu:3,00(8,50*2+4,65*2)*0,25- dobudówka (WC):(1,20+0,90*2)*2,40-1,80- fundament - dobudówka (WC):(1,40+1,00*2)*(0,60*0,30)24,0+17,5-istn. pomieszcz. gosp.-garaż. (tynki (15,42+8,82+7,95)*3,70-(3,45*2,50*2+0,60*1,50*zewn. pod ocieplenie i t. wewnętrzne):3)(7,15*2+4,01+4,03+6,04*2+3,99+2,87)*2*3,00-(3,45*2,50*2+0,60*1,50*3+1,0*2,0*2)-istn. pomieszcz. gosp.-garaż.:28,60+28,60+24,00+17,15Płyta na gruncie - pom. gosp. w części (24,00+17,15+1,0*0,90)*0,15istn., dobudówka:1050,00/10000,212+1,12+6,575+0,70+0,10+0,612+6,308+6,46- pod nowe fundamenty:120,85*1,65+82,70*1,35- odsłonięcie istniejących fundamentów:((16,20+7,95+7,25)*0,75*1,25)*90%- w cześci projekt. pod płytę:(24,12+82,08+27,00+24,00+62,58)*0,45- odsłonięcie istniejących fundamentów:((16,20+7,95+7,25)*0,75*1,25)*10%(117,20*1,65+80,00*1,35)+(16,20+7,95+7,25)*1,25(337,542+2,944)-141,15Wykopy pod płytę- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,25kotłownia):(436,443+2,944)-199,33674,80*0,10-Ł1 + Ł2 + pod komin kotł.:(24,30*2+15,30*2+5,90*5+5,85*2)*(0,40*0,40)+(0,88*0,46*0,40+0,78*0,41*0,40)-St-1:(1,20*0,80*0,40)*6(7,95+6,60)*1,37-gr. 30cm:(23,20*2+6,00*2)*0,95+(15,25*2+6,0*2)*0,65-gr. 25cm:(6,00*2*0,95+6,0*0,65)-gr. 25cm:(6,00*2*0,95+6,0*0,65)-gr. 30cm:(23,20*2+6,00*2)*0,95+(15,25*2+6,0*2)*0,65-S-1:(1,25*4+0,95*2)*(0,30*0,30)-W-2:(6,00*3)*0,25*0,30(23,20*2+15,25*2+6,0*4)*0,30*0,30- istniejące fundamenty:(15,45+7,95+15,45+7,95)*1,25- istniejące fundamenty - wyrówn. pow. (15,45+7,95+15,45+7,95)*1,25pod izolację:- istniejące ść.fundamenty:(15,45+7,95)*2*1,40- nowe fundamenty:(23,20+6,60*2+15,25)*1,25+(15,25*2+6,60)*0,95- istniejące ść.fundamenty:(15,45+7,95+8,85)*0,85- nowe fundamenty:(23,20+6,60*2+15,25)*1,15+(15,25*2+6,60)*0,85(15,45+7,95+8,85)*1,10(23,20+6,60*2+15,25)*1,40+(15,25*2+6,60)*1,10(15,45+7,95+8,85)+(23,20+6,60*2+15,25+15,25*2+6,60)-(4,00+3,45*2)- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,25kotłownia):- część projektowana:(10,40*6,00)*0,30+(3,98+4,00+13,63+4,48)*6,00*0,25- część istniejąca:(24,00+17,15)*0,25-pod płytę w garażach:10,40*6,00- płyta w garażach:(10,40*6,00)*0,20- w cz. proj.(3,98+4,00+13,63+4,48)*0,10- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,10kotłownia):-pod ściany konstrukcyjne:(6,00*3)*0,25+(23,20*2+15,25*2+6,0*4)*0,30(3,04+0,25)*(15,23*2+23,20*2+6,0*4)-(1,00*2,48+1,20*1,75*10+1,10*2,48*2+0,90*1,15*2+4,0*2,80+1,50*2,48)(6,00*3,04)*3-(1,00*2,48*2)(7,95+6,60)*3,35(4,02+1,60+8,43+4,48*4+2,94+2,94+0,41+1,50*4+2,94)*3,18+(2,87*3,05)-(1,0*10+0,90*2)*2,30(1,58+1,0+1,50)*3,18*2-(0,90*2,30*4)1,25*12-S-1:(3,34*6)*0,30*0,30-T-1 (pod murłaty - co 1,5m):(0,25*63)*0,2*0,25- montaż wieńca beton. do istn. płyty na 154bud. istniejącym za pomocą szpilek stalowych fi 12mm, L=40:- N-1:(1,50*2+1,90+1,20*2+1,60*11)*0,25*0,25- W-1:(15,23*2+23,30*2+6,0*4)*0,25*0,30(6,00*3)*0,20*0,30- Wieniec pod murłaty (nad bud. (15,42*2+7,35)*0,30*0,25istniejącym):- B-1:(6,60*3)*0,30*0,50-B-2:4,40*0,30*0,54-N1a:(1,30*2)*0,20*0,25- P-1:(22,60+14,63)*6,000,60*1,40-fi 6mm (+naddatek 5%):(646,00*1,05)/1000-fi 8mm (+naddatek 5%):(60,00*1,05)/1000-fi 8mm (+naddatek 5%):(1255,00*1,05)/1000-fi 12mm (+naddatek 5%):(5804,00*1,05)/1000-fi 16mm (+naddatek 5%):(322,00*1,05)/10006,80+5,20+6,65+5,60+4,956,45*3- Komin spalinowy - rozwiązanie 6,80systemowe (pustaki betonowe, rura ceramiczna kwasoodporna ocieplona, daszek ze stali nierdzewnej):(1,75*2+0,70*2+0,60)*0,70-otwory na kanały:5(0,46*0,57*4+0,46*0,77+0,83*0,77+0,56*0,81+0,79*0,49)0,36*0,47*4+0,36*0,67+0,67*0,73+0,71*0,46+0,69*0,39(2,03*4,0)/1000(23,05*2+15,40*2+6,16*2+9,00+21,75)*0,14*0,14(5,70+10,40+16,70)*(0,16*0,16)+(14,45*0,16*0,20)(3*2,40+2,05*2)*0,16*0,16(1,00*9)*0,14*0,14(6,55*4+6,60*2+1,15*2+7,60*2)*0,12*0,12((1,4+2,45+3,5+4,5+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6+1,6+2,7+3,7+1,3+2,45+3,5+4,5+1,2+2,25+3,3+4,35+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6+1,6+2,7+3,7+2,35+3,4+4,4+4,5+4,45)+(4,05+3,2+2,15+1,05+4,35+3,3+3,25+1,2)*4)*0,08*0,16(5,4+5,6+5,65+5,35+5,8*22+4,75+4,75+5,0+5,35+5,0*58)*0,08*0,16(1,75*2)*0,08*0,16(1,95*16+1,82*31)*0,08*0,16(6,95+23,95+15,25*2+25,10*2+8,50*2)*0,20*0,03- zabezpieczenie wydzielonej częći 25,50dachu p.pożarowo do kl. EI 60:0,72+4,50+8,95+14,10+15,25+6,50*4+7,50*2+1,05- pasy podrynnowe, kosze, kominy:(7,0+24,0+15,30*2+25,15*2+8,55*2)*0,40(6,50*0,70)*2((0,77*2+0,65*3+1,03+0,76+1,0)*2+(0,70+0,80*2+1,0+1,0+1,05+0,7+5,00)*2)*0,30+(0,56*0,67*4+0,87*0,56+0,87*0,93+0,9*0,6)- drabinka na wspornikach (5szt./2mb) - 22,40*2+14,40*2+5,80*2+8,00+21,30w kolorze dachu:7,0+24,0+15,30*2+25,15*2+8,55*23,30*6(25,1*2+16,05*2+6,90*2+6,95+22,35)*2*0,03*0,04(25,10*2+16,05*2+6,90*2+6,95+22,35)*0,80-  EPS 100 (wsp. 0,036 W/mk):(22,60*6,0)*2+9,54*7,35-(0,25*0,36*4+0,25*0,56+0,62*0,56+0,36*0,61+0,96*0,39+0,70*1,20)Okna szklone zestawami trzyszybowymi (pakiety szybowe dwukomorowe), profil 7K, kolor jednostronny, wsp. przenik. min.= 0,9 W/m2K-O-1:(1,20*1,50)*11Okna szklone zestawami trzyszybowymi (pakiety szybowe dwukomorowe), profil 7K, kolor jednostronny, wsp. przenik. min.= 0,9 W/m2K-O-3:(0,60*1,50)*2Okna szklone zestawami trzyszybowymi (pakiety szybowe dwukomorowe), profil 7K, kolor jednostronny, wsp. przenik. min.= 0,9 W/m2K-O-2:(0,90*0,90)*2Profile Al z tzw. ciepłą ramką, (1,10*2,10)*2wypełnienie paneli z wkładką termiczną, kolor dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3W/m2K:Profile Al z tzw. ciepłą ramką, pakiety 1,50*2,10szybowe dwukomorowe, kolor dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3 W/m2K, od zewn. szyba P4 + samozamykacz:Bramy jednoskrzydłowe automatyczne, (3,45*2,50)*2podnoszone, stalowe ocynkowane-powlekane z wkładką termiczną, wbudowany zamek patentowy:(4,00*2,80)*1(1,20*11+0,90*2+0,60*3)*0,22(1,20*11+0,90*2+0,60*3)*0,16- izolacja na płycie:6,00*(4,0+13,63+4,48)+(3,98*6,00)(24,00+17,15)26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+11,00+4,00+4,00+27,00+24,00+(10,60+5,80+24,00)-  EPS 100 (wsp. 0,036 W/mk):143,50+(10,60+5,80+24,00)(1,50*1,00)*2(1,50+1,00)*4-0,90*226,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,6+10,6+5,8+24,0+24,0+62,50258,70-(3,45*2+4,0+1,10*2+1,50+1,0*23)+(0,40*6+0,24*6)224,94+0,10*68(0,90*6+1,00*13)*2,05- "90"(0,90*2,00)*6-"90"(0,90*2,00)*7-"80":(0,80*2,00)*60,90*2,00-wyjście do przestrzeni strychowej:2-Szafa porządkowa z blachy stalowej 1nierdzewnej z wbudowanym zlewem - wym. 100x50x200cm26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+11,00+4,00+4,00+27,00+24,00+62,5028,60+28,60+10,60+5,80+24,00- cz. proj.:208,07*3,02+32,85*3,18-(4,00*2,80+1,50*2,10)- cz. istn.88,06*3,00-(3,45*2,50*2)(4,00+2,80*2+1,50+2,10*2)*0,22+(2,50*4+3,50*2)*0,4026,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+10,60+5,80+24,00+24,00+62,50-ściany przy natryskach:((1,50+1,00)*4-0,90*2)*2,10- ściany w sanit. + fartuchy przy (70,28*2,10)-(0,90*12+1,0*5)*2,05+(1,50+2,0+0,zlewozm. i umywalkach:80*2)*1,6070,28+(2,05*34+0,90*12+1,0*5)+(1,50+2,0+0,80*2+1,60*8)26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+10,60+5,80+24,00+24,00+62,50(70,28*0,90)+(225,85*3,00)+(32,86*3,18)-((3,45*2,80*2,50*2+4,00*2,80)+(1,50+1,10)*2,10+(1,20*1,50*11)/2+(1,0*2,0*24)/2)(3,45*2+2,50*4+4,0+2,80*2+1,50+1,10*2+2,10*6)*0,22Uchwyty ze stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej ryflowanej:-uchwyt prosty do drzwi dł 50 cm1-uchwyt kołpakowy - osłona syfonu 1umywalki-uchwyt długi uchylny (przy ustępie)1-uchwyt krótki, uchylny (przy umywalce)2-uchwyt długi stały (przy ustępie)1(6,50*2+24,00*2+15,00*2+7,50+22,00)*3,00361,50/1001,20*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2+0,60*1,40- cokół (styropian):(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,10*2+4,00+3,45*2)-(4,50*2))*0,60- cokół (wełna):(4,50+4,50)*0,60- ściany (styropian):(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,45*2,20*2+4,00*2,50+1,50*1,70+1,10*1,70*2)-(1,20*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2)- ściany (wełna)(4,50+4,50)*3,25-kominy:((0,47+0,36)*2*(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0,46)*2*3,20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2,85+(0,67+0,36)*2,856,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,10*2+4,00+3,45*2)(1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,60+1,40*2)(3,85*6)+(1,60+3,20+2,30+2,95+2,85*2+2,0+1,40)*4(1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,60+1,40*2)styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk)- cokół (styropian):(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,10*2+4,00+3,45*2)-(4,50*2))*0,60- ściany (styropian):(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,45*2,20*2+4,00*2,50+1,50*1,70+1,10*1,70*2)-(1,20*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2)- Rozprężna taśma dylatacyjna :3,85*4styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk)-kominy:((0,47+0,36)*2*(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0,46)*2*3,20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2,85+(0,67+0,36)*2,85(396,923+36,569)*6styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk)((1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,60+1,40*2))*0,16- cokół (styropian):58,428- ściany (styropian):338,495-kominy:36,569((1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,60+1,40*2))*0,16Ściany (ściana oddzielenia p.pożarowego):- cokół (wełna):(4,50+4,50)*0,60- ściany (wełna)(4,50+4,50)*3,2534,65*6- cokół (wełna):5,40- ściany (wełna)29,25- ościeża:16,80- ściany (wełna)29,25- ściany (styropian):338,495-kominy (ponad dachem):((0,47+0,36)*2*(1,00+0,68+0,75*2))+(0,71+0,46)*2*1,56+(0,39+0,69)*2*0,98+(0,67+0,73)*2*0,70+(0,67+0,36)*0,70- cokół(23,20*2+22,04)*0,60+(6,60*2-4,00)*0,55+(15,25*2-1,50-1,10*2)*0,40+(8,84-3,45*2)*0,30(4,50+4,50)*0,607,15+6,90+16,9030,95*(0,25*0,10+0,10*0,15)7,15+6,90+16,905,70*(0,40*0,15)6,90*2+8,54+15,25*2289,00*0,50

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-11-10 tech. bud. Mariusz Surma ......................

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Budowa: Przebudowa z rozbudową budynku warsztatowo-garażowego na wielofunkcyjny budynek 
aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Nawojowa

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek warsztatowo-garażowy
dz. nr 257, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2 
33-335  Nawojowa

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Element ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,20*16,00+1,10*1,50 164,850

RAZEM: 164,850 m2 164,850

1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

16,00*0,30*2+10,20*0,40*2 17,760

RAZEM: 17,760 m2 17,760

1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

16,00*2 32,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,50*4 14,000

RAZEM: 14,000 m 14,000

1.5 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

164,85 164,850

RAZEM: 164,850 m2 164,850

1.6 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste m2 164,850

1.7 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

16,00*2+8,20*2 48,400

RAZEM: 48,400 m 48,400

1.8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna szt 3,000

1.9 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi szt 4,000

1.10 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 - bramy

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2,50*2 17,500

RAZEM: 17,500 m2 17,500

1.11 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

-post. pieca i po nowy komin: (1,20*0,60*0,20)+(0,90*0,50*0,15) 0,212

RAZEM: 0,212 m3 0,212

1.12 KNR 401/350/4 Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach, ścianki grubości 1/2 cegły, 3 kanały

Wyliczenie ilości robót:

- kominy powyżej stropu: 3,00 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000

1.13 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(8,50*2+4,65*2)*0,25 6,575

RAZEM: 6,575 m3 6,575

1.14 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- dobudówka (WC): (1,20+0,90*2)*2,40-1,80 5,400

RAZEM: 5,400 m2 5,400

1.15 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

- fundament - dobudówka (WC): (1,40+1,00*2)*(0,60*0,30) 0,612

RAZEM: 0,612 m3 0,612

1.16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,600

1.17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

24,0+17,5 41,500

RAZEM: 41,500 m2 41,500
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1.18 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

-istn. pomieszcz. gosp.-garaż. (tynki (15,42+8,82+7,95)*3,70-(3,45*2,50*2+0,60*1,50*

zewn. pod ocieplenie i t. wewnętrzne): 3) 99,153

(7,15*2+4,01+4,03+6,04*2+3,99+2,87)*2*3,00-(3

,45*2,50*2+0,60*1,50*3+1,0*2,0*2) 223,730

RAZEM: 322,883 m2 322,883

1.19 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

-istn. pomieszcz. gosp.-garaż.: 28,60+28,60+24,00+17,15 98,350

RAZEM: 98,350 m2 98,350

1.20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta na gruncie - pom. gosp. w części (24,00+17,15+1,0*0,90)*0,15

istn., dobudówka: 6,308

RAZEM: 6,308 m3 6,308

1.21 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji drewna z demontażu
m3 11,000

1.22 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

1050,00/1000 1,050

RAZEM: 1,050 t 1,050

1.23 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód
do 5˙t
Krotność=9 t 1,110

1.24 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

0,212+1,12+6,575+0,70+0,10+0,612+6,308+6,4

6 22,087

RAZEM: 22,087 m3 22,087

1.25 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 22,087

1.26 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 22,087
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2 Element ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

2.1 KNR 201/218/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

- pod nowe fundamenty: 120,85*1,65+82,70*1,35 311,048

- odsłonięcie istniejących fundamentów: ((16,20+7,95+7,25)*0,75*1,25)*90% 26,494

- w cześci projekt. pod płytę: (24,12+82,08+27,00+24,00+62,58)*0,45 98,901

RAZEM: 436,443 m3 436,443

2.2 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

- odsłonięcie istniejących fundamentów: ((16,20+7,95+7,25)*0,75*1,25)*10% 2,944

RAZEM: 2,944 m3 2,944

2.3 KNR 201/326/8 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(117,20*1,65+80,00*1,35)+(16,20+7,95+7,25)*1,

25 340,630

RAZEM: 340,630 m2 340,630

2.4 KNR 201/218/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii III - zasypanie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

(337,542+2,944)-141,15 199,336

RAZEM: 199,336 m3 199,336

2.5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m,
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod płytę

- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,25

kotłownia): 10,288

RAZEM: 10,288 m3 10,288

2.6 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

(436,443+2,944)-199,336 240,051

RAZEM: 240,051 m3 240,051

2.7 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=18 m3 240,051
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3 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE

3.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

74,80*0,10 7,480

RAZEM: 7,480 m3 7,480

3.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Ł1 + Ł2 + pod komin kotł.: (24,30*2+15,30*2+5,90*5+5,85*2)*(0,40*0,40)+(

0,88*0,46*0,40+0,78*0,41*0,40) 19,554

RAZEM: 19,554 m3 19,554

3.3 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-St-1: (1,20*0,80*0,40)*6 2,304

RAZEM: 2,304 m3 2,304

3.4 KNR 226/303/8 Wypełnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+6,60)*1,37 19,934

RAZEM: 19,934 m2 19,934

3.5 KNR 202/206/1 
(2)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-gr. 30cm: (23,20*2+6,00*2)*0,95+(15,25*2+6,0*2)*0,65 83,105

-gr. 25cm: (6,00*2*0,95+6,0*0,65) 15,300

RAZEM: 98,405 m2 98,405

3.6 KNR 202/206/5 
(2)

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

-gr. 25cm: (6,00*2*0,95+6,0*0,65) 15,300

RAZEM: 15,300 m2 15,300

3.7 KNR 202/206/5 
(2)

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

-gr. 30cm: (23,20*2+6,00*2)*0,95+(15,25*2+6,0*2)*0,65 83,105

RAZEM: 83,105 m2 83,105

3.8 KNR 202/258/9 
(2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙II

Wyliczenie ilości robót:

-S-1: (1,25*4+0,95*2)*(0,30*0,30) 0,621

RAZEM: 0,621 m3 0,621

3.9 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-W-2: (6,00*3)*0,25*0,30 1,350

(23,20*2+15,25*2+6,0*4)*0,30*0,30 9,081

RAZEM: 10,431 m3 10,431

3.10 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

- istniejące fundamenty: (15,45+7,95+15,45+7,95)*1,25 58,500

RAZEM: 58,500 m2 58,500

3.11 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o 
grubości ponad 20˙cm m3 4,200

3.12 KNR 401/724/6 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
betony żwirowe, bloczki; do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

- istniejące fundamenty - wyrówn. pow. (15,45+7,95+15,45+7,95)*1,25

pod izolację: 58,500

RAZEM: 58,500 m2 58,500

3.13 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

- istniejące ść.fundamenty: (15,45+7,95)*2*1,40 65,520

- nowe fundamenty: (23,20+6,60*2+15,25)*1,25+(15,25*2+6,60)*0,95 99,808

RAZEM: 165,328 m2 165,328

3.14 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 165,328



Bud. Aktywizacji Zawodowej w Nawojowe - 
rob. budow.

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000584CE)
strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.15 KNR 29/642/2 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi, całopowierzchniowo, gr.12 cm

Wyliczenie ilości robót:

- istniejące ść.fundamenty: (15,45+7,95+8,85)*0,85 27,413

- nowe fundamenty: (23,20+6,60*2+15,25)*1,15+(15,25*2+6,60)*0,85 90,933

RAZEM: 118,346 m2 118,346

3.16 KNR 202/607/2 Izolacje ochronna z foli kubełkowej, izolacje obiektów ziemnych  - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(15,45+7,95+8,85)*1,10 35,475

(23,20+6,60*2+15,25)*1,40+(15,25*2+6,60)*1,10 113,120

RAZEM: 148,595 m2 148,595

3.17 KNR 23/2612/9 Izolacje ochronne z folii kubełkowej, zamocowanie profilu wykończeniowego do górnej 
krawędzi folii - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(15,45+7,95+8,85)+(23,20+6,60*2+15,25+15,25*

2+6,60)-(4,00+3,45*2) 110,100

RAZEM: 110,100 mb 110,100

3.18 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m,
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,25

kotłownia): 10,288

RAZEM: 10,288 m3 10,288

3.19 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady żwirowo-piaskowe, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka

Wyliczenie ilości robót:

- część projektowana: (10,40*6,00)*0,30+(3,98+4,00+13,63+4,48)*6,00

*0,25 57,855

- część istniejąca: (24,00+17,15)*0,25 10,288

RAZEM: 68,143 m3 68,143

3.20 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 68,143

3.21 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-pod płytę w garażach: 10,40*6,00 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400

3.22 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton (B25) podawany pompą - płyta na 
gruncie + zbrojenie rozproszone (włókna syntetyczne)

Wyliczenie ilości robót:

- płyta w garażach: (10,40*6,00)*0,20 12,480

RAZEM: 12,480 m3 12,480

3.23 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton (B20) podawany pompą - płyta na 
gruncie

Wyliczenie ilości robót:

- w cz. proj. (3,98+4,00+13,63+4,48)*0,10 2,609

- w części istniejącej (magaz., (24,00+17,15)*0,10

kotłownia): 4,115

RAZEM: 6,724 m3 6,724

3.24 KNR 15/527/1 Izolacja papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową -  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-pod ściany konstrukcyjne: (6,00*3)*0,25+(23,20*2+15,25*2+6,0*4)*0,30 34,770

RAZEM: 34,770 m2 34,770
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4 Element ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE

4.1 KNR 202/109/2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak Max/220, grubość 29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,04+0,25)*(15,23*2+23,20*2+6,0*4)-(1,00*2,48

+1,20*1,75*10+1,10*2,48*2+0,90*1,15*2+4,0*2,8

0+1,50*2,48) 285,903

RAZEM: 285,903 m2 285,903

4.2 KNR 202/109/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak Max/220, grubość 19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,00*3,04)*3-(1,00*2,48*2) 49,760

RAZEM: 49,760 m2 49,760

4.3 KNR 226/303/8 Wypełnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+6,60)*3,35 48,743

RAZEM: 48,743 m2 48,743

4.4 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0˙cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

(4,02+1,60+8,43+4,48*4+2,94+2,94+0,41+1,50*

4+2,94)*3,18+(2,87*3,05)-(1,0*10+0,90*2)*2,30 131,710

RAZEM: 131,710 m2 131,710

4.5 KNR 27/162/1 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i 
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 8,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,58+1,0+1,50)*3,18*2-(0,90*2,30*4) 17,669

RAZEM: 17,669 m2 17,669

4.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*12 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,000

4.7 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 7,000

4.8 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 13,000

4.9 KNR 202/258/9 
(2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙II

Wyliczenie ilości robót:

-S-1: (3,34*6)*0,30*0,30 1,804

-T-1 (pod murłaty - co 1,5m): (0,25*63)*0,2*0,25 0,788

RAZEM: 2,592 m3 2,592

4.10 DC 4/110/4 Mocowanie elementów za pomocą szpilek stalowych, ocynkowanych do podłoża 
żelbetowego, kotwy łączące, średnica otworu 12 mm - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- montaż wieńca beton. do istn. płyty na 154

bud. istniejącym za pomocą szpilek

stalowych fi 12mm, L=40: 154,000

RAZEM: 154,000 szt 154,000

4.11 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

- N-1: (1,50*2+1,90+1,20*2+1,60*11)*0,25*0,25 1,556

- W-1: (15,23*2+23,30*2+6,0*4)*0,25*0,30 7,580

(6,00*3)*0,20*0,30 1,080

- Wieniec pod murłaty (nad bud. (15,42*2+7,35)*0,30*0,25

istniejącym): 2,864

RAZEM: 13,080 m3 13,080

4.12 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

- B-1: (6,60*3)*0,30*0,50 2,970

-B-2: 4,40*0,30*0,54 0,713

RAZEM: 3,683 m3 3,683

4.13 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-N1a: (1,30*2)*0,20*0,25 0,130

RAZEM: 0,130 m3 0,130
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4.14 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

- P-1: (22,60+14,63)*6,00 223,380

RAZEM: 223,380 m2 223,380

4.15 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7 m2 223,380

4.16 KNRW 
202/127/5

Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów, wymiar 19x19cm, kl. p.poż. EI 60

Wyliczenie ilości robót:

0,60*1,40 0,840

RAZEM: 0,840 m2 0,840
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5 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI

5.1 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 6mm (+naddatek 5%): (646,00*1,05)/1000 0,678

RAZEM: 0,678 t 0,678

5.2 KNR 202/290/3 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 8mm (+naddatek 5%): (60,00*1,05)/1000 0,063

RAZEM: 0,063 t 0,063

5.3 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 8mm (+naddatek 5%): (1255,00*1,05)/1000 1,318

-fi 12mm (+naddatek 5%): (5804,00*1,05)/1000 6,094

RAZEM: 7,412 t 7,412

5.4 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i
większe

Wyliczenie ilości robót:

-fi 16mm (+naddatek 5%): (322,00*1,05)/1000 0,338

RAZEM: 0,338 t 0,338
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6 Element WENTYLACJE-KOMINY

6.1 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanałowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,80+5,20+6,65+5,60+4,95 29,200

RAZEM: 29,200 m 29,200

6.2 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, systemowe - 3-kanałowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,45*3 19,350

RAZEM: 19,350 m 19,350

6.3 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe, systemowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- Komin spalinowy - rozwiązanie 6,80

systemowe (pustaki betonowe, rura

ceramiczna kwasoodporna ocieplona,

daszek ze stali nierdzewnej): 6,800

RAZEM: 6,800 m 6,800

6.4 KNR 217/101/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 600˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,75*2+0,70*2+0,60)*0,70 3,850

RAZEM: 3,850 m2 3,850

6.5 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

-otwory na kanały: 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

6.6 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów dla drzwiczek rewizyjnych szt 1,000

6.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne szt 1,000

6.8 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów dla kratek wentylacyjnych szt 21,000

6.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wewnątrz szt 14,000

6.10 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - zewnątrz szt 34,000

6.11 KNR 401/602/3 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,46*0,57*4+0,46*0,77+0,83*0,77+0,56*0,81+0,

79*0,49) 2,883

RAZEM: 2,883 m2 2,883

6.12 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,36*0,47*4+0,36*0,67+0,67*0,73+0,71*0,46+0,6

9*0,39 2,003

RAZEM: 2,003 m2 2,003

6.13 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm (nakrywy kominowe)

Wyliczenie ilości robót:

(2,03*4,0)/1000 0,008

RAZEM: 0,008 t 0,008
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7 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

7.1 KNR 202/1218/1 Montaż kotew do mocowania murłat - Analogia szt 80,000

7.2 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(23,05*2+15,40*2+6,16*2+9,00+21,75)*0,14*0,1

4 2,351

RAZEM: 2,351 m3 2,351

7.3 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,70+10,40+16,70)*(0,16*0,16)+(14,45*0,16*0,2

0) 1,302

RAZEM: 1,302 m3 1,302

7.4 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3*2,40+2,05*2)*0,16*0,16 0,289

RAZEM: 0,289 m3 0,289

7.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*9)*0,14*0,14 0,176

RAZEM: 0,176 m3 0,176

7.6 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(6,55*4+6,60*2+1,15*2+7,60*2)*0,12*0,12 0,819

RAZEM: 0,819 m3 0,819

7.7 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

((1,4+2,45+3,5+4,5+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6

+1,6+2,7+3,7+1,3+2,45+3,5+4,5+1,2+2,25+3,3+

4,35+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6+1,6+2,7+3,7+

2,35+3,4+4,4+4,5+4,45)+(4,05+3,2+2,15+1,05+4

,35+3,3+3,25+1,2)*4)*0,08*0,16 2,317

RAZEM: 2,317 m3 2,317

7.8 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,4+5,6+5,65+5,35+5,8*22+4,75+4,75+5,0+5,35

+5,0*58)*0,08*0,16 5,881

RAZEM: 5,881 m3 5,881

7.9 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,75*2)*0,08*0,16 0,045

RAZEM: 0,045 m3 0,045

7.10 KNR 202/408/2 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,95*16+1,82*31)*0,08*0,16 1,122

RAZEM: 1,122 m3 1,122

7.11 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 
wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 575,000

7.12 KNR 202/409/6 Deski czołowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(6,95+23,95+15,25*2+25,10*2+8,50*2)*0,20*0,0

3 0,772

RAZEM: 0,772 m3 0,772
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8 Element OBUDOWA P.POŻAROWA DACHU

8.1 KNR 909/101/2 
(1)

Obudowa poddasza z płyt ogniochronnych GKF na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem 
wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy El˙60

Wyliczenie ilości robót:

- zabezpieczenie wydzielonej częći 25,50

dachu p.pożarowo do kl. EI 60: 25,500

RAZEM: 25,500 m2 25,500
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9 Element ROBOTY POKRYWCZE

9.1 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m2 575,000

9.2 KNR 15/519/1 
(1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, blacha gr. 0,5mm pokryta 
poliestrem m2 579,000

9.3 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką

Wyliczenie ilości robót:

0,72+4,50+8,95+14,10+15,25+6,50*4+7,50*2+1,

05 85,570

RAZEM: 85,570 mb 85,570

9.4 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pasy podrynnowe, kosze, kominy: (7,0+24,0+15,30*2+25,15*2+8,55*2)*0,40 51,600

(6,50*0,70)*2 9,100

((0,77*2+0,65*3+1,03+0,76+1,0)*2+(0,70+0,80*2

+1,0+1,0+1,05+0,7+5,00)*2)*0,30+(0,56*0,67*4+

0,87*0,56+0,87*0,93+0,9*0,6) 13,735

RAZEM: 74,435 m2 74,435

9.5 KNR 202/515/4 Montaż barier śniegowych - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- drabinka na wspornikach (5szt./2mb) - 22,40*2+14,40*2+5,80*2+8,00+21,30

w kolorze dachu: 114,500

RAZEM: 114,500 m 114,500

9.6 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej 
rynny półokrągłe o średnicy 15˙cm z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7,0+24,0+15,30*2+25,15*2+8,55*2 129,000

RAZEM: 129,000 m 129,000

9.7 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o 
średnicy 10˙cm z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,30*6 19,800

RAZEM: 19,800 m 19,800

9.8 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(25,1*2+16,05*2+6,90*2+6,95+22,35)*2*0,03*0,0

4 0,301

RAZEM: 0,301 m3 0,301

9.9 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(25,10*2+16,05*2+6,90*2+6,95+22,35)*0,80 100,320

RAZEM: 100,320 m2 100,320

9.10 KNR 202/9910/3 Malowanie obicia z desek drewnianych - podsufitki m2 100,320
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10 Element DOCIEPLENIE STROPU

10.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 20 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

-  EPS 100 (wsp. 0,036 W/mk): (22,60*6,0)*2+9,54*7,35-(0,25*0,36*4+0,25*0,56

+0,62*0,56+0,36*0,61+0,96*0,39+0,70*1,20) 339,038

RAZEM: 339,038 m2 339,038

10.2 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 339,038

10.3 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 339,038

10.4 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=3,5 m2 339,038

10.5 KNR 202/1106/7 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 339,038
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11 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

11.1 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0˙m2, osadzanie na kotwach - okno 1,20x1,50m

Wyliczenie ilości robót:

Okna szklone zestawami trzyszybowymi

(pakiety szybowe dwukomorowe), profil

7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.

min.= 0,9 W/m2K

-O-1: (1,20*1,50)*11 19,800

RAZEM: 19,800 m2 19,800

11.2 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - okno 0,60x1,50m

Wyliczenie ilości robót:

Okna szklone zestawami trzyszybowymi

(pakiety szybowe dwukomorowe), profil

7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.

min.= 0,9 W/m2K

-O-3: (0,60*1,50)*2 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,800

11.3 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - okno 0,90x0,90m

Wyliczenie ilości robót:

Okna szklone zestawami trzyszybowymi

(pakiety szybowe dwukomorowe), profil

7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.

min.= 0,9 W/m2K

-O-2: (0,90*0,90)*2 1,620

RAZEM: 1,620 m2 1,620

11.4 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe pełne, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profile Al z tzw. ciepłą ramką, (1,10*2,10)*2

wypełnienie paneli z wkładką termiczną,

kolor dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3

W/m2K: 4,620

RAZEM: 4,620 m2 4,620

11.5 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydłowe z 
samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

Profile Al z tzw. ciepłą ramką, pakiety 1,50*2,10

szybowe dwukomorowe, kolor

dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3

W/m2K, od zewn. szyba P4 +

samozamykacz: 3,150

RAZEM: 3,150 m2 3,150

11.6 KNRW 
202/1032/1

Bramy jednoskrzydłowe, podnoszone garażowe

Wyliczenie ilości robót:

Bramy jednoskrzydłowe automatyczne, (3,45*2,50)*2

podnoszone, stalowe

ocynkowane-powlekane z wkładką

termiczną, wbudowany zamek

patentowy: 17,250

(4,00*2,80)*1 11,200

RAZEM: 28,450 m2 28,450
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12 Element MONTAŻ PARAPETÓW

12.1 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*11+0,90*2+0,60*3)*0,22 3,696

RAZEM: 3,696 m2 3,696

12.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości ponad 1˙m - 
wewn. - dł. 1,30m gr. 28mm szt 11,000

12.3 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości do 1˙m - wewn.
- dł. 1,00m gr. 28mm szt 2,000

12.4 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników typu postforming o długości do 1˙m - wewn.
- dł. 0,70m gr. 28mm szt 3,000

12.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*11+0,90*2+0,60*3)*0,16 2,688

RAZEM: 2,688 m2 2,688

12.6 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej o długości ponad 1˙m -
zewn. - 1,30 m szt 11,000

12.7 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - zewn. - dł. 1,00m szt 2,000

12.8 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - zewn. - dł. 0,70m szt 3,000
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13 Element PODŁOGI I POSADZKI

13.1 KNR 15/527/1 Izolacja papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową

Wyliczenie ilości robót:

- izolacja na płycie: 6,00*(4,0+13,63+4,48)+(3,98*6,00) 156,540

(24,00+17,15) 41,150

RAZEM: 197,690 m2 197,690

13.2 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+

11,00+4,00+4,00+27,00+24,00+(10,60+5,80+24,

00) 183,900

RAZEM: 183,900 m2 183,900

13.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 12 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

-  EPS 100 (wsp. 0,036 W/mk): 143,50+(10,60+5,80+24,00) 183,900

RAZEM: 183,900 m2 183,900

13.4 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 183,900

13.5 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 183,900

13.6 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=3,5 m2 183,900

13.7 KNR 202/1106/7 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 183,900

13.8 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
poziome, bez wkładki z włókniny

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*1,00)*2 3,000

RAZEM: 3,000 m2 3,000

13.9 KNR 29/638/1 Izolacja folią w płynie, wklejenie taśmy uszczelniającej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+1,00)*4-0,90*2 8,200

RAZEM: 8,200 m 8,200

13.10 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła

Wyliczenie ilości robót:

26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+

11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,6+10,6+5,8+2

4,0+24,0+62,50 303,600

RAZEM: 303,600 m2 303,600

13.11 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

258,70-(3,45*2+4,0+1,10*2+1,50+1,0*23)+(0,40*

6+0,24*6) 224,940

RAZEM: 224,940 m 224,940

13.12 KNNR 2/805/7 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy 
narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

224,94+0,10*68 231,740

RAZEM: 231,740 m 231,740
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14 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA

14.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane, regulowane

Wyliczenie ilości robót:

(0,90*6+1,00*13)*2,05 37,720

RAZEM: 37,720 m2 37,720

14.2 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

- "90" (0,90*2,00)*6 10,800

RAZEM: 10,800 m2 10,800

14.3 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-"90" (0,90*2,00)*7 12,600

-"80": (0,80*2,00)*6 9,600

RAZEM: 22,200 m2 22,200

14.4 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, pełne jednoskrzydlowe, EI 60

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,800

14.5 KNNR 2/1105/2 Montaż schodów ruchomych, strychowych - EI 30 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-wyjście do przestrzeni strychowej: 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

14.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szafy porządkowej z wbudowanym zlewem

Wyliczenie ilości robót:

-Szafa porządkowa z blachy stalowej 1

nierdzewnej z wbudowanym zlewem -

wym. 100x50x200cm 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
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15 Element ROBOTY OKŁADZINOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE

15.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+

11,00+4,00+4,00+27,00+24,00+62,50 206,000

28,60+28,60+10,60+5,80+24,00 97,600

RAZEM: 303,600 m2 303,600

15.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

- cz. proj.: 208,07*3,02+32,85*3,18-(4,00*2,80+1,50*2,10) 718,484

- cz. istn. 88,06*3,00-(3,45*2,50*2) 246,930

RAZEM: 965,414 m2 965,414

15.3 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+2,80*2+1,50+2,10*2)*0,22+(2,50*4+3,50*2

)*0,40 10,166

RAZEM: 10,166 m2 10,166

15.4 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 
miejscu) m2 10,000

15.5 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+

11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+10,60+5,8

0+24,00+24,00+62,50 303,600

RAZEM: 303,600 m2 303,600

15.6 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 755,853

15.7 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
pionowe, bez wkładki z włókniny

Wyliczenie ilości robót:

-ściany przy natryskach: ((1,50+1,00)*4-0,90*2)*2,10 17,220

RAZEM: 17,220 m2 17,220

15.8 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

- ściany w sanit. + fartuchy przy (70,28*2,10)-(0,90*12+1,0*5)*2,05+(1,50+2,0+0,

zlewozm. i umywalkach: 80*2)*1,60 123,358

RAZEM: 123,358 m2 123,358

15.9 KNNR 2/805/7 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy 
narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

70,28+(2,05*34+0,90*12+1,0*5)+(1,50+2,0+0,80

*2+1,60*8) 173,680

RAZEM: 173,680 m 173,680
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16 Element ROBOTY MALARSKIE

16.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymii wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity

Wyliczenie ilości robót:

26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+

11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+10,60+5,8

0+24,00+24,00+62,50 303,600

RAZEM: 303,600 m2 303,600

16.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(70,28*0,90)+(225,85*3,00)+(32,86*3,18)-((3,45*

2,80*2,50*2+4,00*2,80)+(1,50+1,10)*2,10+(1,20*

1,50*11)/2+(1,0*2,0*24)/2) 746,437

(3,45*2+2,50*4+4,0+2,80*2+1,50+1,10*2+2,10*6

)*0,22 9,416

RAZEM: 755,853 m2 755,853
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17 Element MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17.1 Kalkulacja 
własna

Analiza Własna - dostarczenie i zamontowanie uchwytów stalowych na drzwiach i ścianach
dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

Uchwyty ze stali nierdzewnej o

powierzchni chwytnej ryflowanej:

-uchwyt prosty do drzwi dł 50 cm 1 1,000

-uchwyt kołpakowy - osłona syfonu 1

umywalki 1,000

-uchwyt długi uchylny (przy ustępie) 1 1,000

-uchwyt krótki, uchylny (przy umywalce) 2 2,000

-uchwyt długi stały (przy ustępie) 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000
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18 Element RUSZTOWANIA

18.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(6,50*2+24,00*2+15,00*2+7,50+22,00)*3,00 361,500

RAZEM: 361,500 m2 361,500

18.2 Kalkulacja 
własna

Analiza własna - dzierżawa rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

361,50/100 3,615

RAZEM: 3,615 100 m2 3,615

18.3 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2+0,60*1,4

0 24,060

RAZEM: 24,060 m2 24,060
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19 Element OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

19.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

- cokół (styropian): (6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,1

0*2+4,00+3,45*2)-(4,50*2))*0,60 58,428

- cokół (wełna): (4,50+4,50)*0,60 5,400

- ściany (styropian): (6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,4

5*2,20*2+4,00*2,50+1,50*1,70+1,10*1,70*2)-(1,2

0*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2) 338,495

- ściany (wełna) (4,50+4,50)*3,25 29,250

-kominy: ((0,47+0,36)*2*(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0,4

6)*2*3,20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2,8

5+(0,67+0,36)*2,85 36,569

RAZEM: 468,142 m2 468,142

19.2 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,10

*2+4,00+3,45*2) 106,380

RAZEM: 106,380 mb 106,380

19.3 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej, zapraw klejowa - pod listwą cokołową m 106,380

19.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*

2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,

60+1,40*2) 105,000

(3,85*6)+(1,60+3,20+2,30+2,95+2,85*2+2,0+1,4

0)*4 99,700

RAZEM: 204,700 mb 204,700

19.5 KNR 33/23/5 (1) Montaż listwy uszczelniającej do ościeży, zaprawa klejowa - Apu-Listwa przy ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80*

2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(0,

60+1,40*2) 105,000

RAZEM: 105,000 m 105,000

19.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk)

- cokół (styropian): (6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,1

0*2+4,00+3,45*2)-(4,50*2))*0,60 58,428

- ściany (styropian): (6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,4

5*2,20*2+4,00*2,50+1,50*1,70+1,10*1,70*2)-(1,2

0*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2) 338,495

RAZEM: 396,923 m2 396,923

19.7 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

- Rozprężna taśma dylatacyjna : 3,85*4 15,400

RAZEM: 15,400 m 15,400

19.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk)

-kominy: ((0,47+0,36)*2*(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0,4

6)*2*3,20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2,8

5+(0,67+0,36)*2,85 36,569

RAZEM: 36,569 m2 36,569

19.9 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(396,923+36,569)*6 2 600,952

RAZEM: 2 600,952 szt 2 600,952

19.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży - gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk) ((1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80

*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(

0,60+1,40*2))*0,16 16,800

RAZEM: 16,800 m2 16,800
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19.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

- cokół (styropian): 58,428 58,428

- ściany (styropian): 338,495 338,495

-kominy: 36,569 36,569

RAZEM: 433,492 m2 433,492

19.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

((1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80

*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(

0,60+1,40*2))*0,16 16,800

RAZEM: 16,800 m2 16,800

19.13 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - gr. 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (ściana oddzielenia

p.pożarowego):

- cokół (wełna): (4,50+4,50)*0,60 5,400

- ściany (wełna) (4,50+4,50)*3,25 29,250

RAZEM: 34,650 m2 34,650

19.14 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

34,65*6 207,900

RAZEM: 207,900 szt 207,900

19.15 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

- cokół (wełna): 5,40 5,400

- ściany (wełna) 29,25 29,250

RAZEM: 34,650 m2 34,650

19.16 KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, farba gruntująca

Wyliczenie ilości robót:

- ościeża: 16,80 16,800

- ściany (wełna) 29,25 29,250

- ściany (styropian): 338,495 338,495

-kominy (ponad dachem): ((0,47+0,36)*2*(1,00+0,68+0,75*2))+(0,71+0,46)

*2*1,56+(0,39+0,69)*2*0,98+(0,67+0,73)*2*0,70

+(0,67+0,36)*0,70 13,727

RAZEM: 398,272 m2 398,272

19.17 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek m2 398,272

19.18 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, 
wykonanie warstwy pośredniej - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

- cokół (23,20*2+22,04)*0,60+(6,60*2-4,00)*0,55+(15,25

*2-1,50-1,10*2)*0,40+(8,84-3,45*2)*0,30 57,426

(4,50+4,50)*0,60 5,400

RAZEM: 62,826 m2 62,826

19.19 KNR 33/24/6 Tynk z różnobarwnych kamieni (tynk żywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, 
uziarnienie 2,0 mm m2 62,826
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20 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

20.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

7,15+6,90+16,90 30,950

RAZEM: 30,950 m 30,950

20.2 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

30,95*(0,25*0,10+0,10*0,15) 1,238

RAZEM: 1,238 m3 1,238

20.3 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

7,15+6,90+16,90 30,950

RAZEM: 30,950 m 30,950

20.4 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 5,700

20.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

5,70*(0,40*0,15) 0,342

RAZEM: 0,342 m3 0,342

20.6 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej - najazdowy m 5,700

20.7 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm m2 289,000

20.8 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6 m2 289,000

20.9 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV m2 289,000

20.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 289,000

20.11 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15 m2 289,000

20.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 289,000

20.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 289,000

20.14 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej, zapraw klejowa - na styku ocieplenia ściany z nawierzchnią 
placu

Wyliczenie ilości robót:

6,90*2+8,54+15,25*2 52,840

RAZEM: 52,840 m 52,840

20.15 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara m2 289,000

20.16 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

289,00*0,50 144,500

RAZEM: 144,500 m3 144,500

20.17 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9 m3 144,500
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1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01

2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 1,17

3. Bariera śniegowa - drabinkowa na wspornikach m 121,37

4. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 7,70

5. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,65

6. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 7,07

7. Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 133,77

8. Blacha dachowa powlekana poliestrem m2 648,48

9. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 78,16

10. Bramy garażowe podnoszone z blachy stalowej powlekanej m2 28,45

11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 2,00

12. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 96,00

13. Cegła ceramiczna 8,0x50,0x23,8˙cm, P+W szt 143,83

14. Cegła kratówka K-3,25x12x22cm,kl.15 szt 2 225,90

15. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,84

16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 101,43

17. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 2,71

18. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,07

19. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,01

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 4,23

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 2,93

22. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,80

23. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 2,43

24. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,09

25. Drewno opałowe kg 78,45

26. Drut stalowy okrągły miękki kg 22,63

27. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 3,25

28. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3-4˙mm kg 1,68

29. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 4,62

30. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-skrzydłowe całe oszklone m2 3,15

31. Drzwi przeciwpożarowe EI 60 szt 1,00

32. Drzwiczki rewizyjne 150x250mm stalowe, powlekane szt 1,00

33. Dysperbit K kg 380,25

34. Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 69,74

35. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 292,41

36. Farba olejna do gruntowania dm3 0,40

37. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,38

38. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 9,22

39. Folia paroizolacyjna m2 29,33

40. Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubełkowa" m2 193,17

41. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1 000,01

42. Folia uszczelniająca, płynna kg 32,35

43. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 34,87

44. Gąsior z blachy powlekanej m 88,99

45. Gips budowlany szpachlowy kg 2 706,79

46. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 374,93

47. Haki do muru kg 4,34

48. Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna dm3 39,12

49. Kątowniki aluminiowe z siatką m 240,73

50. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 63,36

51. Klej do styropianu, bitumiczny kg 473,38

52. Kolanko do rur spustowych fi 100mm szt 12,00

53. Kołki rozporowe plastykowe szt 226,32

54. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 704,99

55. Kołki rozporowe z wkrętami szt 558,52

56. Komin spalinowy, prefabrykowany - systemowy kpl 1,00

57. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 296,23

58. Koszt utylizacji drewna z demontażu m3 9,07

59. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 194,29

60. Kotwy stalowe M12x500˙mm z nakrętkami szt 80,00

61. Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji lakierowana 14x14˙cm szt 34,00

62. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 14,00

63. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 13,85

64. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 5,81

65. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 400-600˙mm m2 1,08
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66. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 2,90

67. Listwa cokołowa m 111,70

68. Listwa uszczelniająca - do ościeży szt 77,18

69. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,33

70. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45˙mm m3 4,03

71. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22˙mm m3 1,27

72. Listwy narożnikowe PVC dla okładzin ceramicznych m 433,80

73. Luksfer 19x19cm, EI 60 szt 21,00

74. Łaty iglaste klasa II m3 0,10

75. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 216,22

76. Masa asfaltowa izolacyjna kg 44,45

77. Masa Uniflott kg 17,09

78. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 1,50

79. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 2,53

80. Membrana wysokoparoprzepuszczalna BM 310 m2 747,50

81. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 4,13

82. Nadproża ceramiczne 11,5, belka długości 125˙cm szt 12,00

83. Narożnik rynny Fi˙150˙mm szt 8,00

84. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 32,50

85. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6˙cm m 31,57

86. Okna i drzwi balkonowe PVC do 1,0m2 m2 3,42

87. Okna i drzwi balkonowe PVC do 2,00m2 m2 19,80

88. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, regulowane szt 19,00

89. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,11

90. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,32

91. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 41,14

92. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa m2 274,30

93. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa m2 274,30

94. Papier ścierny arkusz 26,19

95. Pianka poliuretanowa kg 0,10

96. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 11,30

97. Piasek m3 22,92

98. Piasek do betonów zwykłych m3 0,76

99. Piasek do zapraw m3 1,60

100. Płyta gipsowo-wiórowa, ognioochronna m2 52,53

101. Płyta styropianowa EPS˙70 gr. 5cm m3 0,88

102. Płyta styropianowa EPS 70 gr. 10cm m3 3,84

103. Płyta styropianowa EPS˙70 gr. 15cm m3 62,52

104. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 12cm m2 193,10

105. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 20cm m2 355,99

106. Płyta styropianowa gr. 2cm m2 72,11

107. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 332,95

108. Płytki ceramiczne ścienne terakotowe m2 125,83

109. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,14

110. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,07

111. Płyty pomostowe robocze m2 5,10

112. Płyty z polistyrenu ekskrudowanego XPS 30, gr. 12cm m2 124,26

113. Płyty z wełny mineralnej grub. 15 cm m2 36,38

114. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,73

115. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 0,70m szt 3,00

116. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 1,0m szt 2,00

117. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 1,30m szt 11,00

118. Podokienniki prefabrykowane, postforming dł. 0,70m szt 3,00

119. Podokienniki prefabrykowane, postforming dł. 1,00m szt 2,00

120. Podokienniki typu postforming dł. 1,30m szt 11,00

121. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600˙mm szt 1,66

122. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-40mm m3 73,59

123. Preparat gruntujący kg 93,63

124. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 679,36

125. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi˙8-14˙mm St0S kg 63,38

126. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 8,02

127. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 7 560,24

128. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 344,76

129. Profil wykańczający do folii kubełkowej m 115,61

130. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 400-600˙mm m2 2,89

131. Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22˙cm szt 741,42

132. Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm,kl.10 szt 6 404,23

133. Pustaki wentylacyjne, betonowe 2-kanałowe szt 89,06

134. Pustaki wentylacyjne, betonowe 3-kanałowe szt 59,02

135. Rozprężna taśma dylatacyjna illbruck illmod m 15,71
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136. Rury spust.stal.powlek.plastizolem fi 100m m 20,79

137. Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 150m m 135,45

138. Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 2,00

139. Schody strychowe ruchome, nożycowe, p.poż. EI 30 szt 2,00

140. Siatka stalowa fi 3,0mm, wym. ocz. 15x15cm m2 533,40

141. Siatka z włókna szklanego m2 558,94

142. Silikon dekarski dm3 1,25

143. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe oszklone, z nawiewnikiem, fabrycznie wykończone m2 22,20

144. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 10,80

145. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,16

146. Sucha zaprawa do spoinowania kg 247,12

147. Sucha zaprawa tynkarska kg 104,49

148. Szafa porządkowa z wbudowanym zlewem szt 1,00

149. Szpilki do kotwienia z prętów stalowych, ocynkowanych szt 154,00

150. Środek gruntujący pod tynk żywiczny kg 18,85

151. Środek gruntujący pod tynki cienkowarstwowe kg 119,48

152. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 294,74

153. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 2,08

154. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 90,37

155. Taśma uszczelniająca do folii w płynie m 8,61

156. Taśma uszczelniająca pod listwę m 160,81

157. Taśma zbrojąca m 44,37

158. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 0-31.5mm t 61,29

159. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 183,86

160. Tynk  na bazie żywic syntetycznych, mozaikowy, zmywalny kg 345,54

161. Tynk silikatowy o strukturze baranek, ziarno 1,5mm kg 955,85

162. Uchwyt kołpakowy-osłona syfonu /umywalka/ szt 1,00

163. Uchwyt prosty /drzwi/ szt 1,00

164. Uchwyt prosty /ustęp/ szt 1,00

165. Uchwyt prosty, uchylny /umywalka/ szt 2,00

166. Uchwyt rynnowy szt 258,00

167. Uchwyt uchylny /ustęp/ szt 1,00

168. Uchwyty do rur spustowych z blachy stalowej powlekanej Fi˙100mm szt 12,00

169. Uszczelka profilowana pod gąsiora m 172,85

170. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  600˙mm szt 11,94

171. Utwardzacz do lakierów dm3 4,01

172. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 335,10

173. Wełna mineralna m2 26,78

174. Wkręty do drewna szt 790,50

175. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 4 628,11

176. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 825,55

177. Woda m3 16,05

178. Woda przemysłowa m3 6,36

179. Wylewka  rury spustowej fi 100mm szt 6,00

180. Wylot rynny 150/100mm szt 6,00

181. Zaprawa budowlana zwykła m3 17,51

182. Zaprawa budowlana, p.poż. m3 0,01

183. Zaprawa cementowa m3 0,09

184. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 33,85

185. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 25,36

186. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,26

187. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 550,07

188. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 207,90

189. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 805,16

190. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 585,95

191. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 207,90

192. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 3,46

193. Zaślepka z tworzywa sztucznego do parapetów szt 32,00

194. Zbrojenie rozproszone-włókna syntetyczne kg 62,40


