KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, 19.08.2024 roku

W POZNANIU

Z7P.2380.44.2024

Wykonawcy ubiegajacy sie
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego! pn.: Dzierzawa

1.

taczy telekomunikacyjnych

Informuje, Ze do Zamawiajacego wptynely pytania dotyczace tresci SWZ. Ponizej Zamawiajacy przytacza tre$¢ zapytan
razem z odpowiedziamiZ.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy dopuszcza realizowanie laczy w technologii LTE/SAT?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ i stosujac sie do wytycznych Komendy Gtownej Policji w Warszawie nie zezwala
na $wiadczenie ustugi w technologii SAT.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na instalacje zestawow antena satelitarna i modem LTE w swoich lokalizacjach?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ i stosujac sie do wytycznych Komendy Gléwnej Policji w Warszawie nie zezwala
na montaz urzadzen satelitarnych w swoich lokalizacjach.

Pytanie nr 3;

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pominigcie lokalizacji zakonczen fgczy kablowych poza jednostkami Policji na rzecz
instalacji zestawow antena satelitama i modem LTE bezpo$rednio w jednostkach Policji, ktore nalezy podiaczy¢ do
koncetratora/koncetratoréw w jednostkach nadrzednych w architekturze sieci, lub ktorymi beda bezposrednio wychodzi¢
do Internetu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraza zgody na prowadzenie transmisji z punktem styku z siecig Internet.

Pytanie nr 4:

Zatacznik nr 1A Wskazuje, ze przetaczniki Cisco CBS350-16P-2G-EU z zatgcznika nr 1AA maja by¢ dostarczone do 3
lokalizacji, okreslonych jako strona A dla laczy 2, 8i 10.

Dodatkowe wymagania dotyczace taczy W zalaczniku 1A znajduje sie zapis ,tacze — ma by¢ zakoriczone zaréwno po
stronie A jak i B interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100 Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.”.
Wymagania wskazuja, ze w kazdej lokalizacji tacze musi by¢ zakonczone urzadzeniem, jednak nie jest sprecyzowane
jakim. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie jakie urzadzenia Zamawiajacy przewiduje na zakonczenie faczy po
stronie B, biorac pod uwage wymog zakonczenia faczy interfejsami miedzianymi?

W pozostalych zadaniach brakuje specyfikacji urzadzen na zakonczenie tgczy po stronie B, biorac pod uwage wymog
zakonczenia taczy interfejsami miedzianymi, czy istniejg specyficzne modele urzadzen, ktére powinny by¢ zastosowane,
czy tez wykonawcy majg dowolno$¢ wyboru urzadzen, pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych dotyczacych
interfejsow miedzianych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza, ze przetaczniki o specyfikacji opisanej w zataczniku 1AA majg by¢ dostarczone (dodatkowo) do
lokalizacji oznaczonych jako strona "A" dla faczy 2, 8 i 10 w zataczniku nr 1A (z mozliwoscia wykupu przez

1

2

podstawa prawna - art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2023 r,, poz. 1605 z pdzn. zm.}, zwanej dalej
Justawg”
podstawa prawna - art. 135 ust.2 i 6 ustawy
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Zamawiajacego). Zamawiajacemu chodzi o urzadzenia operatorskie konczace dang ustuge, nie zostaly one
sprecyzowane co do konkretnego modelu, poniewaz majg posiada¢ funkcjonalno$¢ opisang w OPZ dla danej czesci,
a dobranie odpowiedniego urzadzenia spoczywa stronie Wykonawcy. Wykonawca, w celu nalezytego Swiadczenia ustugi
powinien posiada¢ odpowiednie urzadzenia dla kazdej lokalizacji. Kazda ustuga pomiedzy lokalizacig A i B ma by¢
zakonczona stykiem miedzianym.

W Zataczniku nr 1AC Zamawiajacy okreslit specyfikacje urzadzen typu ,Router” dla czesci 6-8.

Pytanie nr 5:

Zamawiajgcy wyznacza termin uruchomienia dla wigkszo$ci taczy na dzien 01.11.2024 r. W pierwszej kolejnosci nalezy
zauwazy¢, iz termin rozpoczecie $wiadczenia ustug poprzez wskazanie na konkretng date kalendarzowa w istotny sposob
narusza wyrazong zasade uczciwej konkurencji. Wskazanie konkretnej kalendarzowej daty rozpoczecia realizacji umowy,
bez wiedzy uczestnikow postepowania na temat faktycznego terminu zakoriczenia postgpowania i tym samym bez wiedzy
na temat terminu podpisania umowy, jest, zdaniem Wykonawcy, niedopuszczalne. Takie dziatanie Zamawiajacego
pozbawia wykonawcow wiedzy na temat okresu, jakim bedg dysponowaé na przygotowanie sie do rozpoczecia
$wiadczenia ustug (nie jest znany termin podpisania umowy). Dzialanie to naraza wykonawcow na ryzyko zaptaty
odszkodowania (ewentualnych kar umownych) wskutek zbyt krotkiego czasu na wykonanie czynnosci zwigzanych z
uruchomieniem ustug. Argumentacje taka podziela réwniez Krajowa lzba Odwotawcza min. w wyrokach dotyczacych
analogicznych sytuacji sygn. akt: KIO 2411/13, KIO 2316/13, KIO 2163/13, KIO 1876/13. Dodatkowo nalezy zwrocic
uwage na fakt, ze kwestia ustalania realnych terminéw wykonania zaméwienia byta przedmiotem wyroku Zespotu Arbitrow
UZP z dnia 27.02.2006 roku (znak: UZP/Z0/0-533/06 - Zrédio: LEX nr 181920). Teza ww. wyroku brzmi: OkreSlenie
terminu rozpoczecia realizacji ustug powinno uwzglednia¢ skale przedsiewziecia oraz uwarunkowania techniczne i
organizacyjne $wiadczenia ustugi. Zbyt krotki termin nie moze stanowi¢ bariery uniemoziiwiajacej ztozenie oferty
konkurencyjnej wobec dotychczasowego wykonawcy (...) W sprawie cytowanej powyzej przeprowadzona zostata przez
Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych kontrola udzielanego zamoéwienia. Stwierdzono wady polegajace na
niewtasciwym wyznaczeniu terminu realizacji zaméwienia. Postepowanie obarczone wada uniewazniono. Rozpatrujgc
odwotanie arbitrzy szczegoétowo rozwazali kwestie odpowiedniego terminu wykonania zaméwienia, positkowali sig rowniez
opinig Urzedu Komunikacji Elektronicznej. Przeprowadzona analiza doprowadzita do konkluzji, Ze termin rozpoczecia
realizacji ustug jest istotnym elementem postepowania, nie moze by¢ dowolny, a jak wskazuje stan faktyczny cytowanego
orzeczenia, niewlasciwe okredlenie tegoz terminu moze prowadzi¢ do uniewaznienia postepowania. Strona 2 z 3
Wykonawca réwniez wskazuje na przyktadowe orzeczenie Krajowej izby Odwolawczej, z kidrych wynika, iz termin
realizacji zamoéwienia powinien uwzglednia¢ specyfike przedmiotu zamowienia, okolicznosci jego wykonania oraz przebieg
procedury zwigzanej z jego udzieleniem: ,Okreslenie w SIWZ termindw realizacji zaméwienia stanowi jeden z istotnych
elementow skiadajacych sie na opis przedmiotu zaméwienia. Réwniez w tym zakresie wymagania zamawiajacego muszg
by¢ adekwatne do potrzeb, w szczegdlnosci nie mogg by¢ zbyt wysokie, gdyz postgpowanie takie mogtoby utrudniac
uczciwg konkurencje. Musza by¢ one ustalone z jednej strony odpowiednio do wiasnych, obiektywnych i uzasadnionych
potrzeb oraz celu danego postepowania, z drugiej zas bra¢ pod uwage uwarunkowania panujace na danym rynku oraz
np. zwigzane z technologia wykonywania robét budowlanych” Ustalajac nieosiggalny dla wiekszosci potencjalnych
wykonawcow termin realizacji umowy / rozpoczecia $wiadczenia ustug Zamawiajgcy uniemozliwia przeprowadzenie
postepowania przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Dzialajac w powyzszy sposéb Zamawiajacy, naruszajac
przepisy Ustawy zgadza si¢ na zawarcie umowy jedynie z dotychczasowym operatorem. Wigkszo$¢ wykonawcow nie
bedzie moglo zlozy¢ swojej oferty, a zawezenie grona potencjalnych wykonawcow odbedzie sie ze szkodg dla
Zamawiajacego, ktory ograniczajac konkurencje zmniejsza swoje szanse na optymalizacje wykorzystania srodkow
budzetowych na realizacje przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy winien wzigC pod uwage, iz ustugi stanowigce
przedmiot zaméwienia sg ustugami dedykowanymi tylko dla Zamawiajacego i powinien liczy¢ si¢ z tym, ze dostep z sieci
wykonawcy do konkretnej lokalizacji moze wymagac inwestycji. Niezmiernie istotnym czynnikiem jest uwzglednienie
technicznych rezimow budowy taczy telekomunikacyjnych i realibw zwiazanych z realizacjg konkretnej ustugi. Ustalajac
nieosiagalny dla wiekszoséci potencjalnych wykonawcéw termin gotowosci do realizacji zamowienia Zamawiajacy
uniemozliwia przeprowadzenie postepowania przy zachowaniu zasad uczciwej konkurenciji. Dziatajac w powyzszy sposéb
Zamawiajacy, naruszajac przepisy Ustawy zgadza sie na zawarcie umowy ze z gory upatrzonym wykonawca. Wskaza¢
réwniez nalezy, ze w zblizonym postepowaniu ogloszonym przez Komende Wojewddzka Policji we Wroctawiu na ,Najem
cyfrowych oraz analogowych faczy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. Dolno$laskiego” znak: PU-2380-002-
047- 002/2022/ML Zamawiajacy nie okreélit terminu uruchomienia ustug, a na skutek zlozonego w dniu 07.02.2022r.
odwotania do KIO przez Netia S.A. oraz wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, ustalit termin realizacji zamoéwienia na 120 dni
od dnia podpisania umowy. Warto doda¢, ze postepowanie prowadzone byto w podziale na 88 czesci, z czego czesci od
nr 1 do nr 83 obejmowata tacza cyfrowe a czesci od nr 84 do nr 88 obejmowaly tacza analogowe. Dodatkowo jako przyktady
postepowan na ustugi telekomunikacyjne, gdzie praktyka staje sie, aby termin realizacji wyznaczac jako ilos¢ dni od dnia
podpisania umowy sg; - postepowanie na ,Zakup usiug telekomunikacyjnych MPLS i ustug internetowych w ramach
projektu ,Pomorskie e-Zdrowie” o numerze DAZ-Z.272.11.2024 prowadzonym przez Wojewodztwo Pomorskie, gdzie
termin wykonania zaméwienia zostat okreslony na: ,36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym zestawienie tacz
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dostepowych oraz rozpoczecie $wiadczenia ustug nastapi w terminie 150 dni od dnia zawarcia Umowy lub 120 dni od dnia
zawarcia Umowy, jesli Wykonawca zaoferuje w ofercie skrécenie czasu Strona 3 z 3 rozpoczecia (...)" Warto dodac, ze
to zamowienie obejmowalo realizacje zaméwienia jedynie w 15 lokalizacjach na terenie Gdanska i wojewodztwa
pomorskiego - postepowanie na ,Dostawe infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacjg urzadzen oraz
budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2" o numerze CG-PIIl.ZP.D.272.29.2022 MK
prowadzonym przez Wojewddztwo Mazowieckie, gdzie przygotowanie do $wiadczenia ustug zostato podzielone na 4
etapy, z czego etap Il obejmowal wykonanie sieci WAN oraz przeprowadzenie testow dziatania sieci WAN w terminie 110
dni, a po modyfikacjach wydiuzone do 180 dni od dnia podpisania umowy. Warto dodac, ze to zaméwienie obejmowafo
realizacje jedynie w 22 lokalizacjach na terenie Warszawy i wojewodztwa mazowieckiego. Na koniec warto podkreslic, ze
w analogicznym postepowaniu prowadzonym przez Komende Wojewodzka w Bydgoszczy odwotanie wniesione przez
Netie S.A. dotyczace terminu uruchomienia ustugi na dzien 2 listopada 2024 r. zostato w cato$ci uwzglednione. Jak wynika
z praktyki telekomunikacyjnej czas niezbedny na uruchomienie ustug objetych przedmiotem zaméwienia trwa 180 dni od
dnia podpisania umowy. Wobec powyzszego wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisow SWZ w zakresie terminu
rozpoczecia $wiadczenia ustug poprzez wskazanie ilosci dni na uruchomienie ustug liczonych od dnia podpisania umowy
tj. 180 dnia od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wskazanie konkretnej daty kalendarzowej przez Zamawiajacego jest narzucone wymogiem zachowania cigglosci
transmisji danych i ustug niezbednych do funkcjonowania jednostek Policji.

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tresci SWZ w Opisie przedmiotu zaméwienia (Zatacznik nr 7 do SWZ) dla czesci nr 1-19,
26-30 oraz 34-35, w tabeli zawierajacej wykaz taczy dzierzawionej poprzez zastapienie daty okresu dzierzawy
2 0d 1.11.2024 r. do 30.09.2024 r. na okres, ktory otrzymuje brzmienie:

0d 01.12.2024 r. do 31.10.2026 r.

Opis przedmiotu zamowienia zawierajacy powyzsze zmiany Zamawiajacy zmiescit na stronie prowadzonego
postepowania — plik pn. ,Opis przedmiotu zaméwienia po zmianach z dnia 19.08.2024 r’

Pytanie nr 6:

W Zataczniku nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 16 zadanie 4 i 5 zamawiajacy wskazuje 23 m-ce dzierzawy,
natomiast w Zataczniku nr 1t - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI 16 od 01.01.2025 1. do 30.09.2026 r co
wskazuje na 21 m-cy dzierzawy — ktéry okres dzierzawy jest prawidiowy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tresci SWZ, w relacji 4 oraz 5 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czgsci nr
16 iloS¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje brzmienie:

21;

Pytanie nr 7:

W Zatgczniku nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 16 zadanie 6 i 7 zamawiajacy wskazuje 23 m-ce dzierzawy,
natomiast w Zalaczniku 1t - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI 16 od 01.08.2025 r. do 30.09.2026 r.,
co wskazuje na 14 m-cy dzierzawy — ktéry okres dzierzawy jest prawidtowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany? tresci SWZ, w relaciji 6 oraz 7 Zatgcznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czeSci nr
16 ilos¢ miesigcy dzierzawy, otrzymuje brzmienie:

14;

Pytanie nr 8:

W Zatgczniku nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla cze$ci nr 21 zadanie 12 zamawiajacy wskazuje 18 m-cy dzierzawy,
natomiast w Zataczniku nr 10 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI NR 21 od 01.08.2025 r. 30.09.2026
r.co wskazuje na 14 m-cy dzierzawy — ktéry okres dzierzawy jest prawidtowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tresci SWZ, w relacji 1 oraz 2 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr
21 ilos¢ miesigcy dzierzawy, otrzymuje brzmienie:

14;

Pytanie nr 9:

W Zatgczniku nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 25 zamawiajacy wskazuje 23 m-ce dzierzawy, natomiast
w Zataczniku nr 1S - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI NR 25 od 10.08.2025 r. do 30.09.2026 r. co
wskazuje na 14 m-cy dzierzawy — ktory okres dzierzawy jest prawidtowy?

3 podstawa prawna - art. 137 ust. 1i 2 ustawy
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tre$ci SWZ, w relacji 1 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czgsci nr 25
ilos¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje brzmienie:

14;

Pytanie nr 10:

W Zataczniku NR 1t - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI 16 pozycja 1,2,3 po stronie ,A" wykonawca
wybuduje radiolinie po stronie ,B" wykonawca odda transmisje w technologii kablowej — czy dopuszczalna jest takze
optyka po stronie ,A” w zatgczonym przykladzie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W celu zapewnienia pelnej redundancji Zamawiajacy nie zezwala na zakoriczenie po stronie A facza w technologii
kablowej (optycznej), poniewaz bedzie sie to dublowac z istniejaca trasg kablowa.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie § 9 ust. 1 pkt 3 projektu umowy?

Kara umowna powinna by¢ odniesiona do konkretnych naruszen umowy tak, aby Zzadna ze Stron nie miata watpliwosci,
czy zaistniata przestanka do naliczenia kary. Co wiecej, wysoko$¢ kary umownej powinna korespondowac z rodzajem
i charakterem naruszenia umowy. Obecna redakcja nie pozwala na jednoznacznie zdefiniowanie przypadkow
nienalezytego wykonania umowy (lub nawet kategorii naruszen), ktére mogg uprawnia¢c Zamawiajacego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

W razie braku zgody na wykreslenie:

1) czy Zamawiajacy zmodyfikuje § 9 ust. 1 pkt 3 w taki sposdb, aby jednoznacznie okreslic jakie doktadnie przypadki
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce beda uprawnia¢ Zamawiajacego do naliczenia kary umownej?

2) czy Zamawiajacy potwierdza, ze w my$l § 9 ust. 1 pkt 3 przerwa (awaria) w $wiadczeniu ustugi nie bedzie podstawg do
naliczenia kary umownej na podstawie tego postanowienia?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczace § 9 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. W § 1 pkt 6 projektu umowy
Zamawiajacy okreslit definicje nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku przerwy (awarii) w $wiadczeniu ustugi nie bedzie stosowat zapisu z § 9 ust. 1
pkt 3 projektu umowy. Kary umowne za przerwy i awarie bedg naliczane zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 pkt 5 projektu
umowy.

J
j

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie § 9 ust. 1 pkt 5a) projektu umowy oraz w zwigzku z tym odpowiednig
modyfikacje § 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy?

Zamawiajgcy przewidzial kare umowng za zwioke w usunieciu awarii (§ 9 ust. 1 pkt 5b) oraz upust za przerwe w pracy
tacza (§ 6 ust. 1 pkt 1). W kontekscie tych postanowien nie jest zasadne naliczenie jeszcze kolejnej kary umownej za
awarie faczalzwioke w usunigciu tej awarii.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tre$ci SWZ poprzez wykreslenie § 9 ust. 1 pkt 5a) projektu umowy (Zatacznik nr 5 do SWZ
- Projekt Umowy dla danej czesci).

Kara przewidziana w § 9 ust. 1 pkt 5 projektu umowy dotyczy czasu trwania awarii od momentu przekroczenia
zadeklarowanego czasu na naprawe do 24 godzin, natomiast § 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy dotyczy przekroczenia
bariery 24 godzin.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 9 ust. 2 pkt 3c) projektu umowy poprzez nadanie mu nastepujacego
brzmienia: Wykonawca trzykrotnie w okresie obowigzywania Umowy zostanie obcigzony karami, o ktorych mowa w § 8
ust. 1 pkt 8.

W obecnej redakcji tego postanowienia, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy rowniez w przypadku
trzykrotnego obcigzenia Wykonawcy karami za awarig, co jest sankcjq zbyt daleko idacg i restrykcyjna. Celem kar
umownych za nieterminowe usuniecie awarii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu SLA, a trzykrotne w okresie
obowigzywania Umowy przekroczenie tych terminéw nie powinno skutkowaé ryzykiem odstapienia od Umowy przez
Zamawiajgcego. Tego rodzaju naruszenie nie moze by¢ zakwalifikowane jako razace niewywigzanie sig¢ Wykonawcy
z warunkéw Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje brzmienie § 10 ust. 2 pkt 3 litera c) projektu umowy dla danej cze$ci. Zamawiajacy podkresla,
Zze odstapienie od umowy nie jest obligatoryjne, a rozwigzanie umowy jest ostatecznoscia.
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Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisow w § 6 ust. 5 pkt 3) w kazdym projekcie umowy, w zakresie przedstawienia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika o stwierdzenie,
ze kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany? tresci SWZ § 6 ust. 5 pkt 3 projekcie umowy, otrzymuje brzmienie:

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika odpowiednio zanonimizowaney
lj. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,

Pytanie nr 15:

Zgodnie z § 4 ust. 9 wzoru Umowy, za termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwaza sie dzien obciazenia
rachunku Zamawiajgcego. Nalezy zwrocic uwage, Ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne
z powszechng zasada oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP
164/94), w mys| ktorych za dzien spelnienia $wiadczenia pienieznego w postaci bezgotéwkowej uwaza sie dzien uznania
rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia rachunku bankowego diuznika
(tu Zamawiajacego). Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiange powyzszego zapisu i uzna dniem
zaptaty dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonuje zmiany3 tre$ci SWZ § 4 ust. 9 projekcie, otrzymuje brzmienie:

Za termin ptatnosci uznaje sie date uznania rachunku Wykonawcy.

Pytanie nr 16:

Zamawiajacy wyznaczyl termin skiadania ofert na dzien 20.08.2024r. Wykonawca informuje, iz wyznaczony termin na
przygotowanie oferty jest zbyt krotki, z uwagi na to, ze tuz przed terminem ziozZenia ofert wystepuje tzw. dtugi weekend,
dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze, Ze jest to sezon urlopowy. Z uwagi na to, Ze przedmiot zamdwienia jest bardzo
obszernym, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przesuniecie terminu skiadania ofert na dzien 30.08.2024r.?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokona stosownej zmiany termindéw otwarcia i skladania ofert oraz zwigzania ofert. Zmian zostanie
Zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania zgodnie z art. 137 ust 5 ustawy.

Pytanie nr 17:

Prosimy o przesunigcie terminu ziozenia ofert do 23.08.2024 r. Wyjasniamy, ze Wykonawca potrzebuje wiecej czasu na
rzetelng wycene zamowienia i przygotowanie oferty. Przedmiot zaméwienia wymaga od Wykonawcy szczeg6towej analizy
w tym wizji w miejscach Swiadczenia ustug oraz uzgodnien migdzy ré6znymi podmiotami i operatorami.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 16.

. Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany? tresci SWZ:

1) W relacji 13 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czeéci nr 2 ilos¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
21;

2)  Wrelacji 14 oraz 15 Zatgcznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 2 iloS¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
14;

3)  Wrelacji 21 oraz 22 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dia czesci nr 5 ilo$¢ miesigey dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
21,

4) W relacji 9 Zalacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 14 iloS¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
12,

5) Pkt 5.5, otrzymuje brzmienie:
dla czesci nr 25 - 14 miesiecy od dnia uruchomienia ustugi;
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6) W relacji 3 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla cze$ci nr 15 ilo$¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:

21;

7) W relacji 4 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 15 iloS¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
14;

8) Wrelacji 5 oraz 6 Zatacznika nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy dla czesci nr 15 iloS¢ miesiecy dzierzawy, otrzymuje
brzmienie:
18;

Zamawiajacy zamiescit na stronie prowadzonego postepowania formularze ofertowe zawierajace powyzsze zmiany — plik pn.
JFormularze ofertowe po zmianach z dnia 19.08.2024 r’

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postepowania Platforma Zakupowa Open Nexus
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