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PER-FEKT 
FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA 

JAKUB  DŁUŻEWSKI 
ul. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102 

60-681 Poznań 
TEL. 512-176-307 
www.per-fekt.pl 

NIP: 665 273 02 65 
 

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II 

ZAMIERZENIE 

BUDOWLANE: 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 

Z PRZYŁĄCZAMI 

LOKALIZACJA 

ZAMIERZENIA: 

WOJ. WIELKOPOLSKIE, GM. TUREK, POW. TURECKI, 

M. CISEW, PAS DROGOWY DW nr 470 

DZ. NR: 982, OBRĘB CISEW 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302708_2 TUREK  GMINA 

WIEJSKA 

KATEGORIA 

OBIEKTU BUD.: 

XXVI – SIECI KANALIZACYJNE 

INWESTOR: GMINA TUREK 

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK 

 

Stanowisko: Imię i nazwisko 
nr uprawnień 
specjalność 

podpis: 

Opracował mgr inż. Jakub Dłużewski 
WKP/0419/POOS/19 

sanitarna 

 
 
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    076-01-001

 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do
 odprowadzania scieków

 Budowa:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
 Obiekt:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 

 PRZYŁĄCZAMI
 Lokalizacja:  DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. 

 WIELKOPOLSKIE
 PAS DROGOWY DW nr 470

 Inwestor:  GMINA TUREK
 UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

 Przedmiar sporządził:  Jakub Dłuzewski, Natalia Markiewicz
 Data opracowania przedmiaru:  18-03-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄ 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I 
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO 
WYKONANIU ROBÓT



 Sykal
 sykal.pl

 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT    076-01-001

 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do
 odprowadzania scieków

 Budowa:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
 Obiekt:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 

 PRZYŁĄCZAMI
 Lokalizacja:  DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. 

 WIELKOPOLSKIE
 PAS DROGOWY DW nr 470

 Zamawiający:  GMINA TUREK
 UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

PRZEDMIAR  076-01-001 Strona 1 18-03-2024
SYKAL-002886

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY MONTAŻOWE
4 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    076-01-001
 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do

 odprowadzania scieków
 Budowa:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CISEW II
 Obiekt:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 

 PRZYŁĄCZAMI
 Lokalizacja:  DZ. NR: 982 OBRĘB CISEW, GM. TUREK, POW. TURECKI, WOJ. 

 WIELKOPOLSKIE
 PAS DROGOWY DW nr 470

 Inwestor:  GMINA TUREK
 UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
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DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 10 KNKB  001-01-09-03-00 Roboty pomiarowe: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem 
inwentaryzacji powykonawczej  km 0,255

 

1 20 KNR  231-08-02-07-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy  m² 210,000

 

1 30 KNR  231-08-04-05-00 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  m² 210,000
 

 
2 ROBOTY ZIEMNE

2 40 KNR  201-08-09-01-00 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz 
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i 
transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (na 
odkład Wykonawcy)  m³ 767,200

 

2 50 KNR  201-03-17-05-00 Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem i
transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce 
wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)  m³ 328,800

 

2 60 KNR  201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu
na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu  m³ 159,000

 

2 80 KNR  201-03-20-04-00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki 
rurociągów ręcznie  m³ 159,000

 

2 90 KNR  201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu
na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu  m³ 928,000

 

2 100 KNR  201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów 
mechanicznie  m³ 742,400

 

2 110 KNR  201-03-20-04-00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie  m³ 185,600
 

2 120 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi  m³ 1087,000
 

 
3 ROBOTY MONTAŻOWE

3 130 KNR  228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø200x5,9mm min. SN8, SDR 34) w wykopie
umocnionym suchym - rurociąg grawitacyjny - sieć   metr 227,000

 

3 140 KNR  228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U (ø160x4,7mm min. SN8, SDR34) w wykopie 
umocnionym suchym -rurociąg grawitacyjny - przyłącza  metr 28,000

 

3 150 KNR  218-04-08-01-02 Wykonanie przecisku/przewiertu dla rur ø200 w stalowej rurze osłonowej, z 
kompletem płóz centrujących, z przeciągnięciem rury przewodowej oraz 
uszczelnieniem końców manszetami - metoda bezwykopowa  metr 22,100
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3 160 KNNR N004-14-13-01-00 Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kręgów
betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą fundamentową włazem
żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400  szt 9,000

 

3 180 KALK. WŁASNA Kształtki kanalizacyjne - zaślepki kołnierzowe (korki)  szt 7,000
 

3 190 KNNR N004-16-06-03-00 Próba szczelności kanalizacji sanitarnej - Badanie kanału kamerą TV wraz z 
wykonaniem protokołu z badania  szt 1,000

 

 
4 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

4 200 KNKB  006-01-02-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  m³ 6,300
 

4 210 KNR  231-01-11-01-00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm  m² 210,000
 

4 220 KNR  231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej,spoiny zacierane zaprawą 
cementowo piaskową  m² 210,000

 

 
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5 230 KNKB  001-02-33-03-00 Odtworzenie rowów przydrożnych  metr 160,000
 

5 240 KNNR N001-05-07-01-00 Wygrabienie, wyplantowanie oraz zahumusowanie i obsianie mieszanką traw pasów 
zieleni  m² 1000,000

 


