

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części**

Nr postępowania: 4/DZP/2022/TP/WUDiM

Część 1 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku km 15+500-18+550 i 19+140-20+110 – RD Lębork			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2. Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	3 917 279,66	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
3. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	3 966 206,08	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 59+600-60+828 – RD Lębork			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 185 362,62	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
2. Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 237 857,79	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
3. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 236 453,99	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 3 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 0+990-3+390 – RD Puck**KRYTERIA OCENY OFERT**

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	2 212 010,48	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
3.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 134 399,79	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
4.	Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia	1 972 925,84	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Gdańsk, dnia 11.03.2022 r.
Sporządził: Daniel Rynkiewicz