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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej, ul. Malinowej w lwinach, gmina Siechnice.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

rozbidrka istniejacych konstrukcji jezdni oraz jej elementéw wystepujacych w pasie drogowym,
wycinka drzew, usunigcie humusu

budowa nowej konstrukcji jezdni asfaltowej,

budowa nowych konstrukcji zjazdéw do posesji prywatnych,

budowa poboczy,

regulacja wysoko$ciowa studni , zaworéw oraz wpustow,

uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1] 0119-03
0 01.01.01
0,447 km 0,447
RAZEM 0,447
2| KNR-W 2- | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1[ 01 0118-01 | grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
3210 m2 3 210,000
RAZEM 3 210,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2[ 0804-03 |kamiennego o grubosci 15cm
D 01.02.04a
1670 m2 1 670,000
RAZEM 1 670,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm
0101-02
1,16 * 2413,8 m2 2 800,008
RAZEM 2 800,008
5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km - przyjeto
D 04.01.01 | Wspdtczynnik spulchnienia 1.25
1,25 * ((poz.3 * 0,15 + poz.4 * 0,45) + ((poz.2 - poz.21) * m3 2 216,796
0,15))
RAZEM 2 216,796
6| Wycena | Skladowanie odpadoéw na wysypisku t
d.2| wtasna
D 04.01.01
2 * poz.5 t 4 433,592
RAZEM 4 433,592
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
7] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D 04.01.01
2413,8* 1,16 m2 2 800,008
RAZEM 2 800,008
8| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.3] 0201-04 wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
2413,8 1,16 m2 2 800,008
RAZEM 2 800,008
9] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
2413,8 1,15 m2 2775,870
RAZEM 2775,870
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3|] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm - analogia, podbudowa z
0114-06 | gruzu betonowego
2413,8 1,09 m2 2631,042
RAZEM 2631,042
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
2413,8 * 1,02 m2 2 462,076
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RAZEM 2 462,076
12] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D 05.03.01
2413,8 m2 2 413,800
RAZEM 2 413,800
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
D
05.03.05a1
2413,8 m2 2 413,800
RAZEM 2 413,800
4 POBOCZE
14 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d4| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15 m2 671,800
RAZEM 671,800
15[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.4| 0204-05 | ttucznia - grubosc po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D 06.03.01a
671,80 m2 671,800
RAZEM 671,800
16| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d4| wlasna
D 02.01.01
341*0,60*0,8 m3 163,680
RAZEM 163,680
17| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.4| 0235-02 spycharkami w gruncie kat. lll-1V
0,18 * 447 m3 80,460
RAZEM 80,460
5 POBOCZE CHLONNE
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 40 cm
0114-06
231,43 m2 231,430
RAZEM 231,430
19 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
234,43 m2 234,430
RAZEM 234,430
6 ZIELEN
20[ KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.6[ 0218-03 | ptaskim
0,15 * poz.21 m3 218,567
RAZEM 218,567
21| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.6| 0401-01 kat.I-1l zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
D.05.05.01
1457,11 m2 1457,110
RAZEM 1457,110
22 KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres szt.
d.6] 0107-04 wykonywania robét ziemnych
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
23] KNR-W 2- [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.6| 01 0103-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24 KNR-W 2- | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt.
d.6| 01 0105-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
25 KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.6[ 0110-01
0,3*9 m3 2,700
RAZEM 2,700
26 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.6| 0110-02
0,3*9 mp 2,700
RAZEM 2,700
27| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ do 2 km mp
d.6| 0110-03
0,1*9 mp 0,900
RAZEM 0,900
7 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
28| Woycena | Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.7[ wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY DODATKOWE
29| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.8[ 1406-04 | wodociggowych
D 10.01.01a
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.8| 1406-04
D 10.01.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31l KNR 2-31 | Regulacja pionowa hydrantow szt.
d.8| 1406-04
D 10.01.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNNRS5 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2
d.8| 1415-02
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
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