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OPIS DO PROJEKTU TECHNICINEGO

nazwa zamierzenia ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
budowlanego SCIEKOW AGLOMERACJI PUSZCZA MARIANSKA ETAP I

OBEJMUJACA BUDOWE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO | BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres budowy Bartniki, gmina Puszcza Marianska, dz. nr ew. 627/2

jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Marianska, obreb 0002 Bartniki

Inwestor Gmina Puszcza Marianska

1.

ul. Papczynhskiego 1
96-330 Puszcza Marianska

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku administracyjno-biurowego
i budowa budynku garazowego na potrzeby przechowywania urzgdzen i maszyn niezbednych
do eksploatacji oczyszczali $ciekdw wraz z infrastrukturg technicznqg, ktére sg elementem
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalnia sciekéw aglomeracii
Puszcza Marianska Etap I”. W ramach zadania wykonane zostang takze prace w zakresie
zagospodarowania i utwardzenia terenu oraz jego ogrodzenie w tym przebudowa sieci
telekomunikacyjne;j.

kategoria obiektu — XXVI

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowos$ci Bartniki gmina Puszcza Marianska i obejmuje
dziatke nr ewid. 627/2 bedqgcqg wtasnosciq Inwestora.

Od strony zachodniegj i potudniowej graniczy z drogami publicznymi (ul. Relax i Sportowa), od
strony pdtnocnej z terenem oczyszczalni, natomiast od strony wschodniej z dziatkami
prywatnymi.

uksztattowanie terenu
Teren jest ptaski, rzedne wahajqg sie w przedziale 115.2-116.3 mnpm.

stan zainwestowania
Teren jest niezabudowany, znajdujq sie tu odcinki sieci wodociggowej, oraz teletechnicznej (do
czesciowej przebudowy) oraz stup energetyczny linii sredniego napiecia.
Potnocna czes$¢ dziatki stanowi stuzebnos¢ przejscia i przejazdu dla dziatek nr ew. 630/4, 630/5
i 630/6 zgodnie z decyzjq znak GN:7430/2/4/2099 z dnia 08.01.2009r.

Dziatka nie posiada istniejgcego zjazdu z drogi publiczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- projektowane przytqgcze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizagji
sanitamnej

- projektowane przytqgcze energetyczne wraz z zewnetrzng instalacjg energetyczng
projektowane przytqcze wodociggowe

projektowane doj$cia/dojazdy, miejsca postojowe, dwa zjazdy z drogi publicznej, ostona
Smietnikowa, ogrodzenie panelowe z dwoma bramamii furtkg

- projektowana budowa sieci telekomunikacyjne] (przebudowa sieci teletechnicznej
kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym).



3. Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej na terenie dziatki inwestora.

Na terenie zewnetrznym zlokalizowana jest podziemna sie¢ telekomunikacyjna wtasnosci
Orange Polska S.A.:

Budowa polega¢ bedzie na:

Zgodnie z planem sytuacyjnym, nowq trasg, pomiedzy punktem ZP1 i ZP2 wybudowad
kabel podziemny XzZTKMXpw5x4x0,5 na odcinku ok 95m.

na kablu, w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zabudowad rury

ochronne HDPE 110.

kabel przetgczy¢ bezprzerwowo wykonujgc dwa ztgcza przelotowe.

dokona¢ demontazu przebudowanej sieci telekomunikacyjne;.

4. Zakres rzeczowy.

Przebudowa kabli miedzianych

km - 0,095
Budowa kabli
km par - 0,95
5. Zestawienie podstawowych materiatow.
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llo$¢ jedn.
1. Kabel XzZTKMXpw m 95
2. Rura HDPE 110/6,3 m 24,5
3. XAGA 500 43/8-150 kpl 2
4. Tadma TO m 99

6. Charakterystyka techniczna.

6.1 Budowa kabli miedzianych.

Do budowy zastosowac kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, wzmacniane o powtoce polietylenowej
Z zaporg przeciwwilgociowq, wypetnione, typu:

XZTKMXpw,

Potgczenia zyt wykonaé w oparciu o ztgczki konektorowe zelowane.

Przetqczenie kabli wykona¢ metodqg bezprzerwowaq.




Dla potgczenia kabli telekomunikacyjnych wykonac¢ ztgcza réwnolegte i zastosowac ztgczki
typu Scotchlock UB2A.

Itgcza kablowe nalezy zamkng¢ termokurczliwymi ostonami wzmacnianymi typu XAGA lub
VSM 2

Po zakohczeniu budowy i montazu kabli wykonac pomiary elektryczne - kohcowe kabli:
- pomiar rezystanciji izolacji zyt,
- pomiar rezystancji petli zyt par kablowych.

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ nad zabudowanym kablem tadme ostrzegawczqg
koloru pomaranczowego.

6.2 Budowa rur ochronnych.

Projektuje sie budowe z rur HDPE o $rednicy zewnetrznej 110mm, 125mm,
Wymagania dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres srednic zewnetrznych 110 mm,

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny

6.3 Ulozenie tasmy ostrzegawczej.

Tasmy ostrzegawcze (TO) nalezy wykonac¢ z polietylenu pierwotnego HDPE. Tasma trwale
barwiona na kolor pomaranczowy. Tasma i nadruk nie powinna zmienia¢ barwy po
dtugotrwatym przebywaniu w agresywnych warunkach glebowych.

Na tasmach TO nalezy zaméwi¢ napis, ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY™ .

Tasmy TO umieszczamy bezposrednio nad ciggami kanalizaciji kablowej, rurociggu kablowego
i kabli miedzianych utozonych w ziemi w potowie gtebokosciich utozenia.

Przy uktadaniu tasm TO nie tqczy sie lecz tworzymy zaktadki z tasmy istniejgcej i nowo utozone;j
na odcinku ok 2m.

6.4 Demontaz.

Po wykonaniu przebudowy wszystkie nieczynne elementy infrastruktury teletechnicznej nalezy
zdemontowac. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji zdemontowanych urzgdzeh we
wtasnym zakresie,a w przypadku kabli miedzianych w sposéb uzgodniony z ich wtascicielem.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem, normami przy Scistym przestrzeganiu przepisdw
BHP. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie doktadnie z usytuowaniem
urzgdzeh podziemnych (naniesionych na planach sytuacyjnych) oraz szczegdtowymi
warunkami technicznymi wydanymi przez wtascicieli tych urzgdzen. Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia oraz uzyskania zgody od Dyspozytora Orange Polska na wykonanie
prac na sieci teletechniczne;.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ w formie pisemnej z min. 30-dniowym
wyprzedzeniem o nadzdr specjalistyczny do gospodarzy uzbrojenia podziemnego oraz do
Telekomunikaciji Polskiej w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb Orange Polska S.A.

Zgtoszenie powinno zawierac nastepujgce informacje:

. petng nazwe (adres NIP) ptatnika faktury za nadzory,



. nazwe wykonawcy, imie i nazwisko kierownika robdét posiadajgcego stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdéw (kontakt telefoniczny),

. harmonogram robdt,

. jeden komplet dokumentaciji projektowej wraz z kopiqg zatwierdzonego projektu przez
TP oraz kopiqg pozwolenia na budowe,

. wskazanie oséb  upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie
przedstawiciela firmy nadzorujgce;,

. inne dokumenty okre$lone na etapie projektowania

Dla doktadnej lokalizacji trasy podziemnych urzgdzeh teletechnicznych nalezy w miejscu
skrzyzowania i zblizenia wykonac przekopy kontrolne. Do protokotu odbioru Wykonawca winien
dotgczyé dokumentacje powykonawczqg sieci, geodezyjny pomiar powykonawczy, pomiary
elektryczne kabli, odbiory z uzytkownikami obcego uzbrojenia.

Budowe sieci teletechnicznej OPL nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Normami
Zaktadowymi Orange Polska S.A. oraz innymi normami branzowymi ze szczegdinym
uwzglednieniem nizej wymienionych:

. IN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

. IN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

. IN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

. IN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdline wymagania techniczne.

. IN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

. IN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miegjscowe. tqgczniki zyt. Wymagania i
badania.
. IN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe

i owijane. Wymagania i badania.



7. Warunki techniczne.

orange

Orange Polska

Hurt Gmina Puszcza Mariariska
Infrastruktura i Serwis Uslug ul. Stanistawa Papczyriskiego 1

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 96-330 Puszcza Mariariska
ul. Algje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel: +48 501328572

Warszawa, 5 czercwa 2023

Numer pisma: 11176/TTDSILU/P/2023/BS

Temat: warunki techniczne na przsfozenie sieci telekomunikacyjne| Orange Polska S.A kolidujacs) = rozbudowa
i przebudowsg oczyszczalni Sciekdw aglomeracii Puszcza Mariafiska. Etap | obejmujacy budowe budynku
administracyjno-biurowego i budowe budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Relax w
Bartnikach dz. 627/2.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkdw technicznych na przelozenie sieci telekomunikacyjneg
kolidujacej z rozbudows i przebudowa oczyszczaini Sciekdw aglomeracji Puszcza Mariafiska, Etap |
obejmujacy budowe budynku administracyjno-biurowego i budowe budynku garazowego wraz z infrastruktura
techniczng przy ul. Relax w Bartnkach dz. 627/2. informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istnisjacg
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA SA. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy. na koszt naruszajacego stan istnisjacy, opracowad projekt | wykonad przefozenie  istniejgcych
urzadzed telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje = projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odleglosei w zakresie zblizer | skrzyzowar elementdw uzbrogenia terenu.

Usuniecie kolji jest uwarunkowane spainieniem ponzszych wytycznych:

1. Wykonad przelozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktérej wiascicielem jest Orange.

1

Memmm7mmm“teum&ammnd&ymmaézgodnezwommm
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidzienika
200Sr. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005¢, nr 219, poz.1864 z pdn. zmianami:

W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnkiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami.
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie okolicznesci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowana wskazanego w art.94 ustawy = dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlans (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Cramgn P St Sy ¢ wmdibn  wavese w A w O3 130 gy K st (B mpans b Ramain $onndng b ta g sy wons Sad Sepny da = 0t Awsrwwy
B W s Sasamtavry Frmpn e oy S Lot g s - G000 G0 NFOIG 231004 WP AT6 63 40 WL 4 peteytem @ somiel hapiam et b @ peemadege 1 KT 373 437 ey




10.

11.

Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzonu budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywisn w drodze mandatu kamego z dnia 16 pafdziermnika 2002r. (Dz. U, Nr 174, poz. 1423).

Wzystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przshozenia
infrastruktury telekomunikacyjine| nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychozasowe wiatciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto  informujermy, 22 na obszarze objetym  przedmictowym  zadaniem  imwestycyjnym  Estnigje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentanyzowanych wzgdred teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalinej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdinice pomisdzy danymi ctrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalety je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié = wizdcicielemn urzadzed
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w tersnie podziemng] infrastruktury telekomunikacypnej nalety potwierdzié za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolmych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowad przsbieqgi infrastrubtury
telekomunikacyjne). W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemmych infrastrukdury telekomunikacyjne|
nienaniesions| na planie, nalery ja zaberpiecTyt na koszt inwestora | powiadomicd przedstawicigla OPL
Infrastrukiura | Serwis Ushug. Obsiuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspekiora nadzome

HAoboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nomami i
przepisami  obowiszujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez whycia ciethisgo sprzetu) 1 opod
nadzorem upowasnionego proedstawiciela ORANGE POLSKA 5.A

RAealizacja powyzszych prac moze cdbywaé sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowans] podozas
Marady Koordynacyjne] dokumentacii projektows], oraz mxtwisrdzonego orzez OPL projektu wykonawcozego
i kopil projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodneoscl z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CO) i budowlany (w1 egzemplarzu + phyta CO)
prosze skiadat do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Algje Jerozolimskie 160 w Driale Zarzgdrania Zasobami
Infrastrukiury | Obshegi Klienta w bodzi lub w  formie elektronicznej na  adres  e-mail:

dokumentac budowlans] | wykonaweze| w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebwdowy kanalizacji, kabli miedzianych. linii
Swiatlowodowych zostana udzielone w Doiale Zarzgdrzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Khenta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-malk ZZ55 presbudowa.infrastruktury. lodz@orange.com
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowskd tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniajs projektanta od
dokonania wizji lokalne] w teranie.

Acboty budowlano — montatowe w zakresie infrastruktury telekomuniacyjine] nalery realizowadé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz Zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dofwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjmym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Parnerska BOLUTIONS 80 WBGHGD Bp. z 0.0, (Siedice, ul. Terespoiska 12, 08-110 Siedice, tel,
25 784 85 00), ktdra prowadzi zadania imwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA 5.4 posiada certyfikaty
150 o001 gwarantujgoe wysokg jakosd prac oraz dure dodwiadczenie w prowadseniu  prac
telekomunikacyjnych.

Informujery, 22 prace zwigzane = preelgereniem coynnych kabdl misdzianych i Swiathowodowyeh, majacych
bezposredni wptyw  na jakosé dostarczanych proez OPL usfug, moze realizowad wylgconie wskazana
powyze] firma utrzymujgca sief Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub j2go wykonawoy.
Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zhozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdcié sie do wskazane] powyze] firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiszanych = budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedrie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy




13.

14,

15.

16.

18.

18.

wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niswykonanie lub nisnalezyte wykonanie umowy dotyczgce] sieci OPL
lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub cdstepila od nigj z winy tego wykonawcy.

W prypadiu usrodrenia infrestruldury telstechnicznel, w exczegdinodicl w wynllu nledotrzymenia
wymagas | wanmidw olredlonych w ninlejszym dolwmencls, OPL  obclgly sprawce pelmymi kosztaml
naprawy oz odazkodowaniem za straty Twigzane migdry innyml & wyplacomml bonifladami| | kerami
wiyniiajeoyml z rewartych prase OPL umdw z kilentami, & taiche inmymi lcareml adminkstracyjmyml.

Eaczma wynchodd roazczedi OPL w stosunku do sprewcy uezimdzenia. meds slpged nawet lovoty killuset
tysigcy Hotych polskich.

InvwestorWykonawea zobowigzany jest proed rozpoczeciemn prac, kidrych dotycza niniejsze wanunki
techniczne wystgpié = wnioskiem o nadzde wiztcicielski a2 formalne pezekazanie infrastruktury do

przefozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac proer Wykonawoe.

Formularz  zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania zmajdujs sie na  stronie
www orange pliwniosekonad=or.

Jezell wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpisczeniem infrastruktury Orange | bez ingerencil w
sied) oraz odbicrem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb plancwany). W przypadku zgloszenia w terminie krdtszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opdate ra nadzdr wiskszona o 50% zgodnie 7 cennikiem ftryb dorafny).

Jetell wnicsek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencia w czynng infrastrukture (kable, szafy, shupki,
etc) Kontrahent zobowiszamy jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzensem 34 dini
poprzez formularz na stronie www oranos pliwnicsekonadzor

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] whasnoscia OPL  nalety spefnic
wymig znakowania misjsca prowadzenia prac tablicy informacyjra mwiemjacy dane Imvestora | komtakd,
nazwy firmy realbujgcsl prrsbudows | kontekt , numer zglosrenia nadany prese OPL. Prechkazanie takis)
tablicy nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafacznik do
warunkdw technicznych.

Przed zgioszenien prac do odbioru kodcowsgo nalety sporzadrié dokumentacie powykonawcza w
formacie POF oraz przesiad ja do zaskceptowania na adres wskazany w punkecie 9 Wammkdw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazad w trakcie cdbioru koficowego
prac.

Inwestor po zakofczeniu prac zwrdci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacying oraz przekate:

= komplet dokumentacii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazamy w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .

= s7kice inwentaryzac) geodezyine] infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone proer geodete | okresli
graniczny termin dostarczenia  kopll mapy z inwentaryzacia gecdezyjna wprowadzong do zasobdw
gecdezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastrulktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonaweze) przer Komdrke Zarzadrania Zascbami Infrastruktury | Obshugi Klienta nalety zghosié do
odbioru preadstawicielowi OPL sprawujacemu nadzdr (je2eli nadodr jest w trakcie sprawowania) lulb poprzes
formularz na stronie www orange plwniosekonadzor, co namnie] 3 dni przed planowanym odbicrem.
Wiynikiemn prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbion kodcowego.

Invwestor po zakonczenin prac Twndci na podstawie protokofu edbiory do OPL przelotong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz preekaze do ZZ5 potwierdzong przer przedstawiciela OPL na  odbiorze
dokumentacie powykonaweza.

Minizjsze warunki techmiczne watne 55 preez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosd zmiany zajetosci kanalizacji posadowions| w obszarze planowans] imwestyc)i wo zwigzhu



z prowadzong drifainoscia operacyjna. W przypadhu zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wainosci warunkdw, nalety wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczomy od dnia podpisania protokolu odbicn technicznege przehozons] infrastrukbury
telekomunikacyjne.

Integralng czesd warnunkdw technicznych stanowia Dodatkows Wymagania OPL stanowiace zafacznik
do warunkdw techniczmych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powy2szych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizac) inwestycii
dlia kidre] wanunki techniczne zostaty wydans.

Dedatkowe Wymagania OPL dostepne 53 réwnie? na stronie wwssorange. plhwnicsekonadzor.

LUWAGA:

Informujermy, 2e w obszarze dzialad inwestyoyjmych moga mnajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjng (kable szafy, puszki) bedace pod nepleclem nlsbezplecamym. Elementy te oznaczone
53 pizywieszkami  koloru czerwonego, zZawiergjgoymi  informacie o wiysiepowaniu | napiecia
niebezpiecznego. ‘W dokumentacy projektowe] naledy umiescié Informacie o moliwoscl wystepowania
na trasie’w relacy projektowanego zasobu, elementdw infrastrukiury z napieciami niebezpieczrymi |
koniecznosci zachowania szozegdinych Srodkdw ostrofnodci podozas pracy na'w zblizeniu z nimi.
Oscby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktdrych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powy2sze warunki zostanie pobrana oplata wg aktuainego cennika. Malernoss nalery uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze WAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem
Bogdan Sadowski
Gldwry Specjalsta
Zarrgdranie Zasobami Infrastruktury | Obshug Klienta
Zatgrznikic

1. Dodatkows wymagania Orange Polska



7. Uprawnienia.

Warszawa, dnia 02,12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL/ 49 199

DECYZJA Nr 1793/99/U
Pan inz. Marek Kolodziej
urodzony dnia

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, 1. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzgdzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.09.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninkejszej decyzil shaty stromie do Mi
2 podred Glownego Inspek PITiP, w

dnla je) dorgczenin (art 127 §11 2, an. 129 §1 i 2 Kpa)



Małgosia
Notatka
Accepted ustawione przez Małgosia
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BINZYNIEROW

YIS BUDOwNICTWA

MAREK KOtODZIE)

Ldz. SLK/CL‘\]“’)‘-“),“

W odpowiedzi na pismo Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa wyjasnia co nastepuje.

Uprawnienia budowlane inz. Marka Kotodzieja wydane decyzjq nr 1793/99/U z dnia 02.12.1999r.
I.dz. GI/DBt/4904/99 s3 uprawnieniami bez ograniczefi do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnofciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktury towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji | urzadzen liniowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGOVES KOMISE KINALIFIKACYHES

s ungzpen Lty namers a\m«uu.-'.
Lo 4 f o
mgr Wz, Piotr SZATRKOWEK]

Otrzymuijq:
- adresat wraz z kopig decyzji: nr 1793/99/U z dnia 02.12.1995r,
-afa

40-026 KATOWICE ul. Podgbma 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@sik.pilb.org.pl www.slk.piib.org.pl



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XWX-ZSH-D2K *

Pan Marek Kotodziej o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2368/04
adres zamieszkg

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 28.04.1999 ¢
Paistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz. GI/DBL! A56% 199

DECYZJA ne 1620990

Pan inz, Marek Czurczak

vrodzony dn

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks  postgpowanin
administracyjncgo (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pééniejszymi
zmiannmi) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei z dnia 10 paidzicinika 1995r,, w
sprawie samodzieloych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1999 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikac)i omz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

W specjamosciach instalacyjnych
w telekomunikacji praewodowa] wraz # infrastruktury towarzysege)

w zakresie linii, instalacji i urzgdzes liniowych
Puouczenic | \ ‘\/Q/ﬁ-”ﬂf&r
) mavisrel decyxil dludy strome edwolinle do M) L 2 &‘(f(v
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VMS-YLC-TBS *

Pan Marek Czurczak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9240/03

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICINEGO

nazwa zamierzenia ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
budowlanego SCIEKOW AGLOMERACJI PUSZCZA MARIANSKA ETAP |
OBEJMUJACA BUDOWE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO | BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
adres budowy Bartniki, gmina Puszcza Mariahska, dz. nr ew. 627/2
jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Marianska, obreb 0002 Bartniki
Inwestor Gmina Puszcza Marianska
ul. Papczynhskiego 1
96-330 Puszcza Marianska

1. Orientacja nrrysunki T1
2. Plan sytuacyjny nrrysunki T2

3. Schemat rozwiniety nrrysunki T3



inwestycja
ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
AGLOMERACII PUSZCZA MARIANSKA ETAP I OBEJMUJACA
BUDOWE BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO
I BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bartniki, gmina Puszcza Marianska, dz. nr ew. 627/2
jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Marianska, obreb 0002

faza projektu branza data
projekt techniczny telekomunikacyjna 06.2023
nazwa rysunku skala
ORIENTACIA 1-25000
inwestor Gmina Puszcza Marianska nr rysunku
ul. Papczynskiego 1 T1
96-330 Puszcza Marianska
Projektant nr uprawnien podpis
inz. 1793/990 B
Marek Kofodziej e raeeint e
W zakresie finii, instalacji i urzqdzen liniowych
Projektant nr uprawnien podpis
inz. 1620/99 /U
Morek Curczak Ao g e e

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO  NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ~ SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORGW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.




12UNNY

inwestycja
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
AGLOMERACII PUSZCZA MARIANSKA ETAP I OBEJMUIJACA
BUDOWE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bartniki, gmina Puszcza Marianska, dz. nr ew. 627/2
jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Marianska, obreb 0002

faza projektu branza data
projekt techniczny telekomunikacyjna 06.2023
nazwa rysunku skala
PLAN SYTUACYINY 1:500
inwestor Gmina Puszcza Marianska nr rysunku
ul. Papczynskiego 1 T
96-330 Puszcza Marianiska
Projektant nr uprawnien podpis
inz. 1793/99/
Marek Kofodzie] et e Lo e
[ urzqdzs

Projektant
inz.
Marek Czurczak




inwestycja
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
AGLOMERACII PUSZCZA MARIANSKA ETAP I OBEJMUJACA
BUDOWE BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO
I BUDOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bartniki, gmina Puszcza Marianska, dz. nr ew. 627/2
jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Marianska, obreb 0002

faza projektu

branza data
projekt techniczny telekomunikacyjna 06.2023
nazwa rysunku skala
SCHEMAT ROZWINIETY -
inwestor Gmina Puszcza Marianska nr rysunku
ul. Papczynskiego 1 T3
96-330 Puszcza Marianska
Projektant nr uprawnien podpis
in. 1793/99/U
Marek Kofodzie] w specl o 4 cii
Projektant nr uprawnien podpis
inz. 1620/99/U
Marek Czurczak : specja h 'msl‘t”uf\r%cﬁm:hrd\ teekomunikacy

zz B
w zakresie linii, instalacji i urzqdzen lini

PNIANIE

ROJEKTU JEST Z
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