Przebudowa instalacji hydrantowej i elektrycznej w DS. KREDKA przy ul. Grunwaldzkiej 69 i w DS. OŁÓWEK przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu w ramach dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
		
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
wyższym.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
45442100-8 - Roboty malarskie.
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa instalacji hydrantowej i elektrycznej w DS. KREDKA przy ul. Grunwaldzkiej 69 i w DS. OŁÓWEK przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu w ramach dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
3.1.Instalacje sanitarne/roboty instalacyjne:
1. Demontowanie przewodów, armatury i urządzeń instalacji przeciwpożarowej i instalacji wodociągowej;
2. Montaż przewodów, armatury i urządzeń instalacji przeciwpożarowej i instalacji wodociągowej;
3. Zamontowanie  wszystkich szafek hydrantowych i zaworów;
4. Wykonanie wszystkich robót przewidzianych w dokumentacjach projektowych do wykonania związanych z instalację hydrantową;
5. Badanie wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych;   
6. Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wodociągowej i pożarowej;
7. Wykonanie płukania  instalacji wodociągowej i pożarowej;
8. Transportowanie elementów i materiałów ręcznie i za pomocą kabiny dźwigu;
9. Zamontowanie pompowego zestawu hydroforowego;
10. Wykonanie wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji projektowej do wykonania w hydroforni.
11. Wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantów zgodnie z przepisami p. poż.; sporządzenie protokołu z prób oraz oznakowanie hydrantów informacjami o kolejnym terminie wymaganych badań.
3.2. Instalacje elektryczne:
1. Demontaż niepotrzebnej instalacji elektrycznej;
2. Ułożenie nowych przewodów;
3. Zainstalowanie rozdzielni odbiorów pożarowych RPoż w pomieszczeniu rozdzielni nN   trafostacji zasilającej oba domy studenckie (DS. KREDKA i DS. OŁÓWEK);
4. Przesuniecie istniejącej tablicy licznikowej, przesuniecie istniejącego urządzenia kompensacji mocy biernej zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni nN; 
5. Zainstalowanie przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w obu sekcjach rozdzielni nN i sterowanie ich wyłączeniem wyniesionymi przyciskami pożarowymi oraz wykonania zasilania elektrycznego z rozdzielni RPoż Ołówek następujących odbiorów :
5.1. hydroforni pomp i ich sterowania,
5.2. istniejącej centralki systemu sygnalizacji pożaru w DS Ołówek,
5.3. istniejącego dźwiękowego systemu ostrzegawczego w DS. Ołówek,
5.4. maszynowni windy ratowniczej w DS. Ołówek,
5.5. dwóch istniejących centralek oddymiania klatek schodowych w DS. Ołówek,
5.6.  istniejącej rozdzielni wentylacji klatek schodowych i klap ppoż. w kanałach wentylacji  bytowej zlokalizowanej na XVII piętrze w DS. Ołówek,
5.7. wentylatorów oddymiających hole windowe w DS. Ołówek,
5.8. wentylatorów oddymiających szyby windowe,
5.9. istniejącej rozdzielni RPoż Kredki,
5.10. istniejącego dźwiękowego systemu ostrzegawczego w DS. Kredka 
do rozdzielni RPoż Kredki.
6. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą na XVII piętrze DS. OŁÓWEK, z której zasilane są urządzenia ochrony pożarowej DS.OŁÓWEK z rozdzielni Rpoż przewodem NHXH 5x95 mm2 E90.
7. Wykonanie połączeń wyrównawczych.
3.3.Roboty budowlane:
1. Roboty zabezpieczające;
2. Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych przejść przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy;
3. Przebicie i zabetonowywanie otworów w elementach z betonu;
4. Wykuwanie i zabetonowywanie bruzd w ścianach betonowych;
5. Zamurowanie i zabetonowanie niepotrzebnych otworów;
6. Wykonanie uszczelnień przejść instalacyjnych przez zewnętrzne ściany budynku, poniżej terenu dla zabezpieczenia przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku;
7. Wykonywanie i zasypywanie  wykopów dla wykonania uszczelnień poniżej poziomu terenu;
8. Uzupełninie tynków i gładzi;
9. Wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych w tym malowanie ścian i sufitów objętych dokumentacją projektową i uporządkowania terenu budowy;
10. Wywiezienie i utylizacja gruzu;
4. Inne roboty:
· Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku 
w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego.
· Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia 
(każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo 
z  Zamawiającym),
· Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych.

5. Uwagi dodatkowe:
· Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy:
· roboty rozbiórkowe i demontażowe,		  
· roboty instalacji sanitarnej,
· roboty elektryczne,
· roboty konstrukcyjne,
· roboty wykończeniowe.
· Wszystkie osoby pracujące przy realizacji robót muszą mieć ubrane kamizelki z oznaczeniem graficznym wykonawcy.
· Wykonawca weźmie pod uwagę, że roboty będą realizowane w czynnym budynku, w którym przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego mieszkać będą studenci.
· Wykonawca wydzieli na każdym piętrze obszar pracy
· Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych
z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji), prace hałaśliwe nie mogą być prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00. Prace hałaśliwe należy prowadzić w godzinach od 09.00 do 14.00, od poniedziałku do soboty. W soboty i w inne dni wolne od pracy na Uniwersytecie Wrocławskim praca będzie możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawcę Kierownikowi Domów Studenckich z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, drogą elektroniczną – email.
· Wykonawca zabezpieczy pozostałą część obiektu przed zabrudzeniem. Dodatkowo zobowiązany będzie do codziennego usuwania wszelkich odpadów budowlanych, utrzymywania porządku przez cały czas prowadzenia robót.
· Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów wszystkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnej.
· Wykonawca dostarczy dokumenty na potwierdzenie, że odpady powstałe w czasie realizacji robót budowlanych (m. in. gruz, elementy zdemontowane) zostały zutylizowane w sposób zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
· Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń.
· Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgody gestorów sieci na planowane, niezbędnie do wykonania Przedmiotu Umowy wyłączenia. Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Obiektu termin wyłączeń i poinformuje go na 7 dni przed planowanymi branżowymi wyłączeniami drogą elektroniczną lub drogą pisemną, jak również Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
· Jeżeli do wykonania Przedmiotu Umowy konieczne będzie wyłączenie wody bytowej dla mieszkańców lub innych użytkowników. Wykonawca tak zorganizuje prace, aby przerwa nie trwała dłużej niż 24 godziny.
· W DS. KREDKA i DS. OŁÓWEK są po 4 piony hydrantowe, które zlokalizowane są po dwa przy klatkach schodowych. Wymiana szafek i zaworów hydrantowych będzie się wiązała w wyłączeniem całych pionów. W związku z powyższym wykonawca przewidzi, że, mając na celu utrzymanie możliwości ochrony przeciwpożarowej domów akademickich, w jednym czasie będzie można prowadzić roboty na dwóch pionach dla każdego z akademików. Wykonawca zastosuje taką organizację pracy i rozwiązania techniczne, aby pozostałe dwa piony były sprawne.
· Wykonawca wykona roboty naprawcze w miejscach po demontażach, a następnie przemaluje dwukrotnie powierzchnie ścian, na których dokonane były naprawy.
· Wykonawca weźmie do uwagę, ze w tym samym czasie prowadzone będą prace związane z wymianą 4 dźwigów osobowych w DS. OŁÓWEK i dostęp do wind może być bardzo utrudniony.
· Wykonawca ma obowiązek organizacji cyklicznych, miesięcznych narad budowy, nie mniej niż jedną w  kalendarzowym miesiącu, obecności wszystkich kierowników robót budowlanych.


6. Dokumentacja projektowa
Integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi niżej wymieniona dokumentacja projektowa i przedmiary:  
1. Projekt Architektoniczno-Budowlany Remont i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego i montaż instalacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych DS. Ołówek, DS. Kredka we Wrocławiu, Grudzień 2022 r. 
Autor: PGPW Sp. z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa.
1. Projekt Techniczny Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
DS. Ołówek DS. Ołówek, DS. „Kredka” we Wrocławiu. Czerwiec 2023 r. 
Autor: PGPW Sp. z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa. 
1. Projekt wykonawczy Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
DS. Ołówek DS. Ołówek i DS. „Kredka” we Wrocławiu. Czerwiec 2023 r. 
Autor: PGPW Sp. z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa. 
1. STWIOR OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
DS. "OŁÓWEK" I DS. "KREDKA" WE WROCŁAWIU, Sierpień 2024 r. Autor: PGPW Sp. z o.o., 
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa.
1. Przedmiary robót. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
DS. "OŁÓWEK" I DS. "KREDKA" WE WROCŁAWIU. IE, IS, Listopad 2024 r.
 Autor: PGPW Sp. z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa. 
1. Ekspertyza Techniczna ppoż DS. KREDKA- opracowanie , grudzień 2021, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wojciech Podraszka i Rzeczoznawca do spraw budowlanych Wojciech Kukwa.
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