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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1 INWESTOR 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. MICKIEWICZA 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD 

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900R NOWY ŻMIGRÓD – MAKOWISKA SULISTROWA 
W M. MAKOWISKA" 

Przyjęto lokalny kilometraż celem opisu projektowanych elementów. Projekt obejmuje rozbudowę drogi 
powiatowej na odcinku o długości 308,07 m.  

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim,  
w centralnej części gminy Nowy Żmigród, obszar administracyjny miejscowości Makowiska.  
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Lokalizacja inwestycji przedstawiona została również w części rysunkowej niniejszego projektu 
zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja. 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć 
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego, projektu wykonawczego z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej 
określonej w Ofercie Wykonawcy oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia ustalonego w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny” lub podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są 
tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie dla 
Wykonawcy. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 
rozbudowę odcinka drogi powiatowej, realizację robót budowlanych, zawiadomienie,  
w imieniu Inwestora, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy (robót 
budowlanych) bądź uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla opisanego  
w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym zakresu robót mającego na celu poprawę parametrów 
istniejącego połączenia komunikacyjnego.  

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Roboty niezbędne do zrealizowania w ramach inwestycji zlokalizowane będą przede wszystkim na 
działkach nr ewid. 253/3, 253/10, 428/1, 637/1, 637/3, 641, 1310/1, 1312/2, 1319, 1328, 1333/1, 1353, 
1356/3, 1356/5, 1356/6, 1426 obręb: 0010 Makowiska, jedn. ewid: 180507_2 Nowy Żmigród. Działki te 
stanowią teren na którym urządzona jest obecna droga powiatowa nr 1900R oraz sąsiadujące z nimi działki 
osób prywatnych niezbędne do zajęcia celem prawidłowego zaprojektowania i rozbudowy drogi powiatowej. 

Niezależnie od powyższego nie wyklucza się zajęcia innych działek w wyniku zmiany rozwiązań 
projektowych. W terenie gdzie projektowana jest droga zlokalizowane są elementy uzbrojenia terenu które 
mogą wymagać przebudowy w związku z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Są nimi w 
szczególności napowietrzne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz sieć telekomunikacyjna kablowa 
i inne elementy zagospodarowania terenu nie związane z drogą np. ogrodzenia posesji mogące potencjalnie 
kolidować z projektowanymi robotami i utrudniać prowadzenie prac ciężkim sprzętem budowlanym.  

Projektowana droga swoim przebiegiem nawiązuje do istniejącego przebiegu. Początek projektowanej 
drogi powiatowejzlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania typu X z droga powiatową nr 1901R, gdzie 
przyjmuje się początkowy kilometraż zadania tj. 0+000,00. Droga kończy się na skrzyżowaniu zwykłym z 
drogą gminną nr 113532R. Na początku i końcu droga została dostosowana do przebiegu sytuacyjno-
wysokościowego na pozostałych odcinkach. Droga posiada jezdnię bitumiczną o szerokości ok. 4,0m, 
jednak w obrębie obiektu inżynierskiego – Przepust P-1 następuje zwężenie do ok. 3,0 m. Organizacja w tym 
miejscu wymusza ruch wahadłowy. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane 
jest poprzez odprowadzenie wód z powierzchni jezdni do rowów otwartych. 

Droga przecina w swym przebiegu dwa obiekty inżynierskie, które to przewidziano do przebudowy. 

Istniejące zagospodarowanie terenu, lokalnie zawężona jezdnia oraz nawierzchnia w niezadowalającym 
stanie technicznym powoduje konieczność kompleksowego rozwiązania ukształtowania sytuacyjno- 
wysokościowego i geometrycznego a także rozwiązań w zakresie odwodnienia przedmiotowego odcinka. 
Niniejszym zamówieniem objęty będzie odcinek o długości około 308,07 m, a zakres zamówienia wskazano 
w części rysunkowej.  

Na odcinku objętym opracowaniem w pasie drogowym i jego sasiedztwie zlokalizowane są sieci 
infrastruktury: 
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• istn. i projektowana sieć telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna 

• projektowana sieć gazowa 

• istn. sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

3.2 PRZEZNACZENIE TERENU W OBSZARZE INWESTYCJI 

Teren przedmiotowej inwestycji jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego:  

• UCHWAŁA NR XXXIX / 285 / 06 RADY GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE z dnia 27 kwietnia 
2006r. z późn. zm. 

Przewiduje się, że inwestycja realizowana będzie w trybie i na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 
11i ww. ustawy w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji. 

3.3 PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Nie przewiduje się etapowania realizacji projektowanego przedsięwzięcia. Wykonawca winien 
uwzględnić, że inwestycja zostanie zrealizowana jako całość, a prace budowlane będą realizowane na 
poszczególnych odcinkach dróg równocześnie z zapewnieniem ciągłości ruchu i dostępności do 
nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowa drogą. 

4. PROJEKTOWANE ROBOTY 

Głównym celem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej na odcinku o długości min. 308,07 m, klasy 
L. Projektuje się nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni, a także chodnik. Drogę należy zaprojektować o 
normatywnych parametrach ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Inwestora w stosunku do jej 
ukształtowania w przekroju poprzecznym. Zaprojektowane roboty wymagać będą zmiany granic pasa 
drogowego. Niezbędnym będzie opracowanie dokumentów formalno-prawnych i stosownej dokumentacji 
geodezyjnej dla celów rozbudowy. 

W wyniku realizacji inwestycji polepszone zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu a także 
uporządkowany i ukierunkowany zostanie spływ wód minimalizując ryzyko niekontrolowanego napływu na 
działki przyległe do pasa drogowego. 

Korzyści bezpośrednie związane z poprawą infrastruktury drogowej: 

• rozwój terenów gminy, poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych podnoszona jest atrakcyjność 
działek położonych w sąsiedztwie drogi, 

• zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej do przyległych terenów niezależnie od panujących 
warunków pogodowych, 

• uporządkowanie i poprawa warunków spływu wód. 

Przewidywane jest występowanie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne, 
zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji generować będzie 
między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń 
budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę oraz w okresie prac nieznaczny wzrost 
zanieczyszczenia powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może czasowo wpływać na klimat 
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 
Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony tylko do czasu 
trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu. Zastosowanie nowoczesnych 
materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi dla środowiska oraz 
polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

4.1 ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych ani 
gospodarczych. W związku z realizacją inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na jezdni, nawierzchni z kruszywa lub kostki brukowej na zjazdach a także przepustów pod 
zjazdami i koroną drogi powiatowej. Demontażem objęte będą również ogrodzenia wchodzące w kolizję z 
rozwiązaniami projektowymi. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien ustalić zakres i technologię 
rozbiórki obiektów. 

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO 
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania układu drogowego, zapewnienia im wymaganej trwałości eksploatacyjnej i parametrów 
technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, raportami 
i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz wykonać roboty budowlane w ramach rozbudowy i 
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie bądź dokonać 
skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budów. 

Przed wystąpieniem do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru ostatecznego i przejęcia robót 
przez Zamawiającego, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 
przedstawiony został w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.).  

W związku z planowaną budową odcinka drogi powiatowej należy uwzględnić następujące minimalne 
parametry techniczne przy opracowywaniu dokumentacji projektowej: 

• Kategoria drogi:    Powiatowa 

• Klasa     L 

• Prędkość do projektowania   Vp  = 40 km/h 

• Kategoria ruchu:    KR3 

• Przekrój dróg:    1/2  

• Szerokość pasa ruchu:   2,75 m 

• Szerokość poboczy   0,75 m (1,25 m– w przypadku lokalizacji barier) 

• Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś 

• Skrajnia pionowa   4,50 m 

• Szerokość chodnika   1,80 m (bez krawężnika i obrzeża) 
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU, w ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące Roboty: 

• rozbudowę odcinka drogi powiatowej o łącznej długości nie mniejszej niż 308,07 m, 

• przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, 

• przebudowę bądź zabezpieczenie istniejących koryt cieków / rowów, 

• urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia 
podczyszczające i inne w zależności od potrzeb, 

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci, 

• przeniesienia obiektów sakralnych (kapliczek) w miejsce nie kolidujące z rozwiązaniami 
projektowymi, 

• oznakowanie poziome i pionowe oraz wyposażenia ww. dróg w urządzenia BRD - bariery ochronne, 
balustrady i bariero-poręcze w zależności od potrzeb, 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, 
drogowych obiektów inżynierskich, konstrukcji jezdni i korpusów nasypów drogowych wraz z 
powierzchniowym umocnieniem skarp, 

• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników  
w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, 

• po zakończeniu budowy pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 
place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 

• uzgodnienie z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości zakresu robót 
niezbędnych do przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 
budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania. 
Wykonawca uzyska oświadczenia stron o przejęciu terenów przyległych do budowy i 
dzierżawionych/zajmowanych przez Wykonawcę robót o doprowadzeniu do stanu umożliwiającego 
użytkowanie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, 

• wykonać wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracować szkic przebiegu 
granic całego pasa drogowego dla całości inwestycji wraz z stabilizacją granic pasa drogowego w 
terenie słupkami betonowymi geodezyjnymi granicznymi, 

• wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji robót, w tym m.in. budowę obiektów i instalacji 
tymczasowych (np. dróg technologicznych, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.). 

 
Na etapie projektowania należy, uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji dróg powiatowych objętych niniejszym 
zamówieniem. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego rozwiązań technicznych podnoszących trwałość i minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, 
należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 
występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji 
na etapie projektowania. Dokumentację należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Wykonawca dołączy 
do projektu oświadczenie, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

5.2 SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W 
ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

W oparciu o wstępną koncepcję techniczną rozwiązań zawartą w części rysunkowej niniejszego 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu projektowanych rozwiązań szczegółowych w 
zakresie geometrii i wymiarów projektowanych elementów oraz zastosowanych materiałów i technologii – dla 
których zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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5.3 INSTALACJE I INFRASTRUKTURA 

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków 
technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 
właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym 
zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia kwoty umownej oraz 
wydłużenia terminu zakończenia robót. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią Projektanta w tej 
sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować 
dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia na realizację, pozwolenia na budowę bądź 
zgłoszenia i do realizacji robót. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w 
sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 
uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a także 
możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem drogowym w 
wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zarządcy jej lokalizację w pasie 
drogowym. 

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty zobowiązany jest od uzyskania informacji na temat 
lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej – sieci nad i pod ziemnych oraz przeprowadzić wizję w terenie 
celem porównania posiadanych informacji ze stanem faktycznym. 

a) Sieci elektroenergetyczne 

W obrębie odcinka występują napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne których przebudowa 
bądź zabezpieczenie w obrębie skrzyżowań z przedmiotową droga powiatową może być konieczne na 
etapie planowanych robót budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy zależny będzie do 
zaprojektowanych rozwiązań oraz uzyskanych przez wykonawcę warunków technicznych gestora sieci. 

b) Sieci teletechniczne 

W obrębie odcinka występują napowietrzne i doziemne sieci teletechniczne których przebudowa bądź 
zabezpieczenie w obrębie skrzyżowań z przedmiotową droga powiatową może być konieczne na etapie 
planowanych robót budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy zależny będzie do zaprojektowanych 
rozwiązań oraz uzyskanych przez wykonawcę warunków technicznych. 

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowalnych na nie-
zainwentaryzowane lub niewymienione sieci/urządzenia infrastruktury technicznej jest on zobowiązany do 
uzgodnienia z właścicielem/zarządcą sieci rozwiązań projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej 
inwentaryzacji geodezyjnej i dopełnienia wszystkich formalności wynikających z Prawa Budowlanego i 
przepisów branżowych. 

5.4 ORGANIZACJA RUCHU 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  
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a) Projekt stałej organizacji ruchu 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny 
zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, 
odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Projekt przed wprowadzeniem podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

b) Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja 
utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, 
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wykonawca opracuje, 
uzgodni oraz zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy 
przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco 
aktualizować wraz z postępem prac budowlanych. 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 
użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1 DANE O FORMACH OCHRONY ZABYTKÓW 

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty objęte forma ochrony zabytków o których mowa w ustawie z 
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z póź. 
Zmianami), jest to  
Kapliczka przydrożna z poł. XIX w. 

• Rodzaj: architektura sakralna 

• Styl architektoniczny: klasycystyczny 

• Materiał budowy: kamienne 

• Forma ochrony: Ewidencja zabytków 
Jednocześnie inwestycja od północy sąsiaduje z zabytkowym parkiem z alejami dojazdowymi a także 

zabudowaniami  

• Rodzaj: park 

• Styl architektoniczny: nieznana 

• Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia, opinie i 
pozwolenia na realizację robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zabytkowego na 
podstawie obowiązujących przepisów. 

6.2 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie jest położona na obszarach objętych eksploatacją górniczą. 
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6.3 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 
O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie 
chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani elementy przyrodnicze podlegające 
ochronie. Inwestycja oraz jej zasięg oddziaływania nie znajdują się w granicach obszarów podlegających 
ochronie.  

Inwestycja znajduje się w odległości ok. 0,3 km od granic obszaru Natura 2000: Wisłoka z dopływami (w 
kierunku zachodnim i północnym).  

Nie stwierdzono aby omawiany teren stanowił miejsce stałego bytowania i rozrodu zwierząt objętych 
ochroną na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 ) 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji, głownie pod kątem występowania: 

• gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną, 

• gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, 

• gatunków występujących zwierząt objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2183), 

• siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyborów obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 
2000. 

6.4 DANE DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO: 

Powyższa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839), jak również nie jest położona na obszarach 
chronionych stąd brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Projektowana nawierzchnia drogi będzie poprawnie wpisana w krajobraz i dostosowana do istniejącego 
terenu. Nie będzie więc zakłócać estetyki krajobrazu. 

Wykonawca określi ewentualną konieczność i zakres wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzaczenia 
na działkach wchodzących w pas drogowy lub zajęty pod realizację zadania. 

6.5 DANE DOTYCZĄCE TERENÓW ZALEWOWYCH: 

Teren inwestycji nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas 
ziemnych 

6.6 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 
działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnych ujęć wód oraz obszarami 
zalewowymi rzek i cieków. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) 
wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 
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Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-
ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy/budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 
odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się 
ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 
się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 
marca do 15 października włącznie lub w innym terminie pod nadzorem ornitologicznym.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak,aby składowany materiał 
ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby 
uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 
przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót przedmiotu, do którego istnieje przypuszczenie ze 
jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami.  

6.7 WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY 
I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych 
i uwarunkowań. 

a) Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu, należy zaprojektować i wykonać 
ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi Organami i zrealizować projekty organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości 
ruchu, 

• Harmonogram prowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
dogodnego dostępu do wszystkich posesji sąsiadujących z drogą,  

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− niezbędne warunki techniczne dla przebudów zabezpieczeń i likwidacji infrastruktury 
technicznej, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z obowiązującym prawem;  

− niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o, zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, 

• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymagane niniejszym PFU, 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

 

13 

b) Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w 
cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z: 

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem 
ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów 
zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby czasowego 
prowadzenia prac np. przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, likwidację sieci i rozbiórki 
obiektów itd. oraz innych  terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 
odpowiednich gestorów sieci; 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 
urządzenia tymczasowych objazdów; 

• dokonaniem kontroli pasa budowy pod kątem występowania płazów, a w przypadku ich stwierdzenia 
podejmowanie działań w zakresie natychmiastowego odłowienia i przeniesienia zwierząt poza strefę 
prowadzonych robót, w odpowiednie siedlisko. 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp 
nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
budowy; 

• odpowiednio zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić pułapki antropogeniczne, powstałe w 
wyniku prac budowlanych w tym wykopy, urządzenia odwodnieniowe i elementy infrastruktury 
towarzyszącej by nie dopuścić do uwięzienia zwierząt. 

• dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach bezpośrednio przyległych do Placu 
Budowy; 

• dokonaniem z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany; 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wraz 
usunięciem drzew kolidujących z realizowanymi sieciami. 

c) Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 
maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 
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• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 
terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów. 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza 
budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151,  poz. 1220, z późn. zm.). 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

• odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 

• obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

• tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi 
na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

• organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

• ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 
podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych 
zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe, 

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 
odpadki,  

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 
zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane 
jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację  
i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 
mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

7.1 NATĘŻENIE I STRUKTURA RUCHU 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Określono 
aby parametry rozbudowanej drogi odpowiadały kategorii ruchu KR3. W strukturze rodzajowej ruchu 
pojawiać się będą przede wszystkim samochody osobowe, dostawcze, rowery i motocykle. Mogą pojawiać 
się samochody ciężarowe, które będą dowozić materiały na budowy, które będą powstawać na 
przylegającym terenie oraz śmieciarki.  
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7.2 NOŚNOŚĆ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja drogi powinna spełniać wymagania w zakresie mrozoodporności, z zapewnieniem 
wymaganej przepisami nośności. 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej i uzgodnioną z 
Inwestorem. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 
poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w dokumentacji rozwiązaniom. 

W celu weryfikacji układu geologicznego warstw należy podczas projektowania przeprowadzić 
stosowne badania podłoża gruntowego dla przedmiotowego odcinka drogi, uwzględniający stopień 
skomplikowania podłoża gruntowego oraz kategorię obiektu. Należy sporządzić opinię geotechniczną lub 
inną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7.3 PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry techniczne należy przyjąć zgodnie z rozporządzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518). 

Rekomenduje się stosowanie w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu wzorców i standardów (WiS) 
dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania lub ochrony tych dróg. 

Droga biegnie w terenie zabudowanym. 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 
lipca 1994r. (Dz. U. 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia 

Na etapie projektowania, wykonawca zobowiązany jest do: 

• wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla 
całości zamierzenia inwestycyjnego, 

• wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji 
administracyjnych, niezbędnego do poprawnego zaprojektowania i realizacji inwestycji, zakresu 
opracowań do celów ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  

• przygotowania materiałów do wniosku, opracowanie wymaganych przepisami operatów 
wodnoprawnych i uzyskania decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i/lub skutecznego zgłoszenia 
wodnoprawnego w zależności od potrzeb, 

• wykonania dokumentacji projektowej oraz geodezyjnej obejmującej rozwiązania uzgodnione z 
Inwestorem, uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, 
poz.2454). 
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Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454). 

Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż, w oparciu o katalogi nakładów 
rzeczowych. Kwota kosztorysu ma być zgodna z ceną ofertową. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454). 

Wymagania dotyczące informacji BIOZ i planu BIOZ 

Projektant powinien sporządzić Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003). 

8.1 JEZDNIA 

Należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych. W tym celu 
zaleca się stosowanie polskich norm, aktów prawnych i wytycznych w tym: 

• Wymagania Techniczne WT-2 składające się z dwóch części. Część I obejmuje mieszanki 
mineralno- asfaltowe – materiały, warunki projektowania, wymagania oraz warunki wytwarzania. 
Część II obejmuje warunki wykonania drogowych nawierzchni asfaltowych, w szczególności na: 
drogach, drogowych obiektach inżynierskich, placach i parkingach. 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Politechnika Gdańska, 
wprowadzony zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Zaleca się aby zaprojektowana nowa konstrukcja była podatna lub półsztywna. 

Zaprojektowana konstrukcja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 
parametry określone poniżej. Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni 
Wykonawca powinien ustalić na etapie opracowania Projektu Wykonawczego i uzgodnić ich lokalizację z 
Zamawiającym. Należy uwzględnić schodkowanie warstw konstrukcyjnych. Przykład przedstawiono w części 
rysunkowej. Odsadzki warstw nie powinny być mniejsze niż zaproponowane. 

Projektowana szerokość jezdni powinna być nie mniejsza niż 5,50 m – przekrój 1/2, tj. jednojezdniowy o 
dwóch pasach ruchu. 

8.2 PODŁOŻE GRUNTOWE 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni musi spełniać warunki dla podłoża grupy nośności G1. 
Jeżeli podłoże gruntowe zostanie zaszeregowane do innej grupy nośności niż G1, niezależnie od 

kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 
Podłoże gruntowe doprowadzone do G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni dróg, 

powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 

• E2≥80 MPa, Is≥1,03; 
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8.3 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE I SPECJALNE 

Na trasie planowanej rozbudowy drogi powiatowej zlokalizowany jest obiekt inżynierski przeznaczony 
do rozbiórki. Przy przebudowie nie wyklucza się zastosowania konstrukcji prefabrykowanych betonowych 
oraz z blach falistych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncepcję przebudowy 
obiektu i uzyskać jego akceptację przed dalszym szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem zgód 
wodnoprawnych.  

8.4 CHODNIKI 

Na całym odcinku drogi przy krawędzi jezdni, bezpośrednio przy krawężniku, przewidziano chodnik o 
szerokości 1,80 m. Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. 

W ciągu krawędzi jezdni z chodnikiem należy ułożyć krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm, na ławie 
betonowej z oporem. Na zjazdach przez chodnik z wykonaniem zaniżenia do 4cm. Zmianę wysokości 
odkrycia krawężnika należy wykonać na długości 2 m. Na zjazdach w ciągu chodnika, założono wykonanie 
krawężnika najazdowego 15x22x100 cm, ułożonego na takiej samej ławie z oporem. 

Od strony posesji chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm, które należy ułożyć 
na ławie z betonu, od strony zewnętrznej zabezpieczonej oporem. Przewidziano 2% spadku chodnika w 
kierunku jezdni. 

8.5 ZJAZDY 

W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 
trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów które tego wymagają tzn. są w zasięgu realizacji robót. Należy 
również wybudować zjazdy, jeśli nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została 
przebudowana lub rozbudowana.  

Obligatoryjne odtworzenie dotyczy tylko likwidowanych zjazdów legalnych czyli znajdujących się w 
ewidencji Zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. Zjazdy należy wykonać w sposób 
odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu 
na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu 
pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu. 

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych przez chodnik wykonać z kostki brukowej betonowej o  gr. 8 cm, 
kolorowej. Nawierzchnię z kostki obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm, które należy ułożyć na 
ławie z betonu, od strony zewnętrznej zabezpieczonej oporem, a dla zjazdów z 

betonu asfaltowego obramować krawężnikiem 15x30, wykonanym jak dla jezdni. Pobocza, dla krawędzi 
zjazdów poza chodnikiem, należy wykonać jako ziemne, o szerokości min. 0,5 m. 

8.6 POBOCZA 

W ramach inwestycji na odcinkach gdzie nie lokalizuje się chodnika przy jezdni, należy zaprojektować 
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokości min. 0,75m, a w przypadku lokalizacji urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu min. 1,25m. 

8.7 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, w związku ze spełnieniem obu 
przesłanek, zarządca drogi odstępuje od lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym drogi 
powiatowej. W przypadku zmiany okoliczności o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w 
pierwszej kolejności do uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, a w przypadku 
braku takiej zgody zaprojektowanie i wybudowanie kanału technologicznego. 

8.8 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie warstwy urodzajnej ziemi (humusu), 
wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni, wykopy podczas wykonywania systemu odwodnienia oraz nasypy 
pod chodnik i na ewentualne skarpy. Roboty ziemne w zakresie robót związanych z sieciami będą 
obejmować głównie wykopy liniowe. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót 
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prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-
S-02205:98. 

8.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować / zabezpieczyć kolidujące 
elementy infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem likwidowanych przyłączy. 

Należy przewidzieć ewentualną budowę lub przebudowę urządzeń odwodnienia, które dotyczyć będą 
dostosowania istniejących urządzeń do projektowanego systemu odwodnienia drogi powiatowej. W efekcie 
powinien powstać spójny i sprawny system zapewniający przejęcie i odprowadzenie wód do ich naturalnych 
odbiorników. 

8.10 ODWODNIENIE  

Należy zaprojektować sprawny system odwodnienia drogi zapewniający ochronę działek przyległych do 
pasa drogowego przed niekontrolowanym napływem wód z jezdni i poboczy. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie innych rozwiązań niż zaprojektowane na etapie koncepcji w zakresie odwodnienia pasa 
drogowego podlegający uzgodnieniu przez Zamawiającego na etapie projektowania. System odwodnienia 
powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogowego należy projektować z uwzględnieniem właściwej zlewni oraz 
istniejących stosunków wodnych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować po 
dokonaniu wizji w terenie i uwzględnić, w dokumentacji projektowej aktualny stan i możliwości techniczne 
odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Zamawiający wymaga 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przedmiotowej wizji.  

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane 
podczas robót, należy przeprowadzić przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy 
będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, pobocza oraz zjazdów 
realizowane będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych 
urządzeń służących do odwodnienia. 

W zakresie rozwiązań projektowych przewiduje się wykonanie urządzeń odpowiadających za sprawne 
odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z pasa drogowego a także zabezpieczających korpus drogowy 
przed napływem wód z terenów przyległych. W ramach systemu odwodnienia projektuje się odcinki rowów 
drogowych otwartych – urządzeń wodnych, o szerokości dna 0,40 m, głębokości min. 0,5. 

W ciągu projektowanych rowów otwartych – pod zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy 
DN500mm i długości – wg PS.  

Przewidziano montaż prefabrykowanej obudowy wlotu/wylotu oraz umocnienie rowu przed i za 
wlotem/wylotem poprzez ułożenie na dnie ścieku korytkowego wg KPED 01.03 szerokości 0,50 m, a na 
skarpach ułożenie po jednym rzędzie płyt ażurowych 60x40x8 cm. 

Wpusty deszczowe 

Zaprojektować studzienki ściekowe wykonać z elementów średnicy wewnętrznej Ø 500 mm,  
z osadnikiem o gł. min. 0,5 m, zgodnie z norma DIN 4052. Zaprojektować studzienki krawężnikowo-jezdne 
ze zwieńczeniami kratowymi żeliwnymi, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000. Zastosować kraty 
posiadające system zabezpieczenia przed kradzieżą, na zawiasach. 

Studnie rewizyjne 

Zaprojektować studnie rewizyjne betonowe o średnicy min. Ø 1200. Wszystkie studnie powinny być 
wykonane szczelnie. Dennice monolityczne z wykonanymi przejściami szczelnymi pod projektowane 
średnice wlotów i wyprofilowanymi kinetami. Połączenia pomiędzy elementami studni powinny być wykonane 
za pomocą uszczelki. Wloty przykanalików i innych kanałów powyżej dennicy również wykonać za pomocą 
połączeń szczelnych. Ze względu na niewielką wysokość niektórych studni dopuszcza się wykonanie ich z 
pojedynczych elementów prefabrykowanych. Włazy żeliwne studni umiejscowionej w jezdni powinny być 
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klasy min. D 400, zgodnie z PN - EN 124:2000 i posiadać pierścienie odciążające. Właz studni 
umiejscowionej w chodniku klasy B 250, zgodnie z PN - EN 124:2000. 

Rury 

Zaprojektować kanał z rur z tworzyw sztucznych (PP lub PEHD), w systemie szczelnym, łączone na 
zintegrowane uszczelki, o średnicy min. fi 500. Kanał należy wykonać z rur przewidzianych do wykonywania 
kanalizacji deszczowej w budownictwie komunalnym i drogownictwie, odpornych na ścieranie, na działanie 
czynników biologicznych oraz agresywnych wód gruntowych, o sztywności obwodowej min. SN8.  

Przykanaliki należy wykonać z rur z PVC-U (PCV), min. SN8, o średnicy fi 200. Przykanaliki układać ze 
spadkiem 2% (min. 1%). Zgodnie z pkt 6 PN - B - 10736 - „Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych ( zastępuje BN - 83/ 8836- 02)" przewidziano ułożenie rurociągów na 
podsypce piaskowej gr.20cm oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po 
zagęszczeniu) na całej szerokości wykopu. 

Rurociągi zasypywać nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zagęszczać do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 0.98. Na głębokości bezpośrednio pod warstwami stanowiącymi podbudowę drogi wykop 
zagęszczać zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowej. 

Należy zastosować rury kanalizacyjne które posiadać będą Aprobatę Techniczną lub deklarację 
zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 

Odwodnienie wgłębne 

W ramach inwestycji nie zakłada się konieczności zastosowania odwodnienia wgłębnego. 

Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiorników na odcinkach wymagających 
specjalnej ochrony środowiska należy zastosować separatory związków ropopochodnych, w szczególności 
na odpływach wód opadowych z nawierzchni utwardzonej z rejonów zagrożonych tymi rodzajami 
zanieczyszczeń. Wykonawca dokona analizy pod kątem konieczności stosowania tychże urządzeń, a wyniki 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

 Drogowe obiekty inżynierskie – wymagania podstawowe 

W ciągu drogi objętej przedmiotem zamówienia projektowane są dwa przepusty pod koroną drogi. 
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do kompleksowego 
rozwiązania systemu odwodnienia drogi, sprawdzenia wystarczalności światła istniejących obiektów 
inżynierskich i przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi oraz jeśli będzie wynikało to z przyjętych 
rozwiązań zaprojektowanie nowych obiektów w lokalizacjach gwarantujących sprawne odprowadzenie wód. 
Przebudowę istniejących bądź budowę nowych obiektów należy projektować na podstawie obowiązujących 
warunków technicznych mając na uwadze minimalizację kosztów utrzymania. Obiekty należy dostosować 
pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz w 
sposób współgrający z nim. Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry 
techniczne dla poszczególnych obiektów. Przyjęte średnice przepustów nie powinny być mniejsze niż 
przyjęte w koncepcji. 

Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych obiektach inżynierskich: 

Wymaga się aby drogowe obiekty posiadały: 

• jezdnie stanowiące kontynuację drogi przed i za obiektem 

• pobocza w postaci: 
- pobocza utwardzonego lub 

 - opaski zewnętrznej lub 
 - pobocza technicznego wyniesionego. 

• w zależności od potrzeb - chodniki, 
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• urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych. 

W obrębie linii rozgraniczających teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przekroje poprzeczne dojazdów do obiektów należy zaprojektować z uwzględnieniem elementów 
przekrojów poprzecznych obiektów inżynierskich. 

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi na obiekcie w stosunku do parametrów przekroju 
drogi na dojazdach. 

Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów  

 Wymaga się, aby drogowe obiekty inżynierskie: 

• w ciągu drogi były zaprojektowane na II klasę obciążenia – klasa B,  

• były zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Zarządcy odpowiednio dla klasy technicznej drogi, 

• posiadały wymaganą trwałość 50 lat. 

Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia  w sposób 
spełniający poniższe wymagania. 

Parametry takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej części drogowej, 
traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, jako standardy minimalne. Inne 
parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU należy również traktować, jak 
wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa. 

8.11 ORGANIZACJA RUCHU 

Stała organizacja ruchu’ 

a) Znaki poziome 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

• dobrą widocznością w ciągu całej doby,  

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności,  

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie naniesione,  

• trwałością w okresie gwarancyjnym,  

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

b) Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: 

• na drogach powiatowych: znaki - grupa mała (M), należy wykonać z folii odblaskowej typu 1. 

• wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową. 

Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych przedmiotem 
zamówienia. Należy: 

• w przypadku konieczności zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie 
sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 
posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość 
odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m.  Należy 
zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację 
świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do 
sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; 
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• zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe zgodnie z Dz. 
U. nr 220 Nr  poz.2181 tj.  o jedna klasę wyższe niż na danym odcinku drogi,  z licem wykonanym z 
folii odblaskowej typu 2;  

• na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze 
światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej; 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy 
zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe 
U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż 
jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót 
związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast 
zapór drogowych U-20;  

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21; 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach  
ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach 
należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie 
tymczasowe powinno być koloru żółtego; 

• wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 

• proponowane objazdy uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z 
użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg 
jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy; 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające  
z harmonogramu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z 
Zamawiającym w ww. zakresie. 

8.12 GEODEZJA I OSNOWA 

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki 
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W 
szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub 
przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest 
do wznowienia znaków geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. DOKUMENTY WYKONAWCY 

9.1 SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY: 

W ramach kwoty umownej należy sporządzić wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne 
dla poprawnego zaprojektowania robót budowlanych tj. budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

• Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,  

• Dokumentacje geotechniczną, / geologiczno-inżynierską w zależności od potrzeb,  

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami odrębnymi (pozwolenia wodnoprawne, decyzje, opinie do zrid itd.), 

• Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

• Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych), 

• Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• Projekty podziału nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji ZRID,  
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• Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ewentualnie materiały do zgłoszenia 
robót budowlanych, 

• Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

• Projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

• Przedmiary robót, 

• Programy Zapewnienia Jakości, 

• Dokumentację powykonawczą, 

• Mapa powykonawcza,  

• Instrukcje eksploatacji i utrzymania, 

• Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się 
poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędnymi do zrealizowania niniejszej 
inwestycji. 

9.2 OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji opinii i 
uzgodnień, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów Wykonawcy niezbędnych 
dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania przepisów prawa, 
wytycznych i instrukcji oraz standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 

W poniższej tabeli podano odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy 
opracowań które należy przekazać Zamawiającemu. Niezależnie od ilości egzemplarzy wyspecyfikowanych 
w poniższym zestawieniu przeznaczonych dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
n/w opracowania w ilości niezbędnej dla uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych.  
 
L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

1. Programy Zapewnienia Jakości Specyfikacja D-M-00.00.00 1 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do 
celów  projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów projektowych 

1 
 

3. Projekty podziału nieruchomości Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów projektowych, Specyfikacja 
SP. 30.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i 
kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i z czasowym korzystaniem z 
nieruchomości (podziały nieruchomości), 
Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt budowlany, 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy, Instrukcja 
obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza. 

5 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 

4. Wypisy z rejestru gruntów i budynków 
(w zależności od potrzeb) 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów projektowych, Specyfikacja 
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały 
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji 
ZRID, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i 
konserwacji, Dokumentacja powykonawcza. 

1 

6. Dokumentacja badań podłoża, 
dokumentacja geotechniczna / 
geologiczno-inżynierska,  
 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy  
SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-
inżynierska, 

3 

7. Projekt budowlany 
łącznie z materiałami i 
opracowaniami towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 

8. Wniosek o ZRID  Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00 
- Projekt budowlany, Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRID, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, 
Dokumentacja powykonawcza. 

1 

9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-
M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót  2 

10. Projekty organizacji ruchu na czas 
budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi 
opracowaniami towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

3 

12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom projektu 
wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót 
oraz odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zawarte w 
punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-
użytkowego z uwzględnieniem cech obiektów 
budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1.  

1 

13. Dokumentacja Powykonawcza Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

2 

14. Mapa powykonawcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi 
zmianami. 

2 

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji. 

1 

16. Materiały projektowe do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji. 

1 

17. Projekt stałej organizacji ruchu i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji. 

3 
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Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej 
edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy a także 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić i 
uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 
akceptacją tych dokumentów. W szczególności należy uwzględnić w harmonogramie prac projektowych 
terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 
uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic projektowanego pasa drogowego 
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego 
pasa drogowego. 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy są określone w 
Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich 
specyfikacjach na prace projektowe. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i 
innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 
wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest w całości ujęte 
w ramach kwoty umownej. 

10. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

10.1 PRZEZNACZENIE I OGÓLNE ZASADY ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI NA PROJEKTOWANIE 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentów Wykonawcy przewidzianych do 
wykonania w ramach niniejszej Umowy.  

10.2 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

• SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.  

• SP.10.30.00 -  Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.  

• SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Mapa stanowiąca załącznik 
do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

• SP. 30.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i 
z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości).  

• SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
W/w Specyfikacje na projektowanie stanowią odrębny tom PFU.  

11. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, 
określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 
transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

 

25 

stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 
rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru będą stanowiły 
podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli podczas opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy 
również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego, niezbędne SST na te roboty 
oraz wykonać te roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią odrębny tom PFU.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na dzień opracowania PFU Zamawiający nie dysponuje żadnymi dodatkowymi dokumentami 
potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów. Z uwagi na fakt, że zadanie objęte opisem przedmiotu zamówienia dotyczy drogi 
powiatowej inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  Zgodnie z art. 11i 
ust. 2 specustawy W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego też dla przedmiotowego zakresu robót 
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w części na działkach będących własnością 
Zamawiającego natomiast działki na których zlokalizowana będzie inwestycja nie będące własnością 
Zamawiającego zostaną podzielone i pozyskane w niezbędnym zakresie pod projektowany pas drogowy na 
podstawie ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

3. PRZEPISY PRAWA 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w 
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 t.j.); 
2. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2023.682 t.j. z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2023.1478 t.j. z późn. zm.), 
4. Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 t.j.) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z późn. zm.), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126,  z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.); 
15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.); 
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.); 
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663); 
20. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633 t.j.); 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j. z dnia 2023.07.13); 
23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.) 
24. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.); 
25. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.); 
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729, z późn. zm.); 

27. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

29. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.); 
30. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz.1071, z późn. zm.); 
31. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 
32. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 
33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. 
zm.); 

34. Ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.); 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Koncepcja techniczna opracowana na kopii mapy zasadniczej przedstawiająca przebieg i zakres 
planowanych robót w ramach inwestycji objętej opisem przedmiotu zamówienia, 


