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l. CZESC OPISOWA

1.  ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewzigcia jest Wéjt Gminy Nowy Zmigrdd, ul. MICKIEWICZA 2, 38-230 NOWY ZMIGROD
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900R NOWY ZMIGROD - MAKOWISKA SULISTROWA
W M. MAKOWISKA"

Przyjeto lokalny kilometraz celem opisu projektowanych elementow. Projekt obejmuje rozbudowe drogi
powiatowe] na odcinku o dtugosci 308,07 m.

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie jasielskim,
w centralnej czesci gminy Nowy Zmigrdd, obszar administracyjny miejscowosci Makowiska.
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Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata réwniez w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu
zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogq mie¢
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego, projektu wykonawczego z
uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie, nie bedg powodowaty zmiany kwoty ryczattowe;
okreslonej w Ofercie Wykonawcy oraz terminu wykonania przedmiotu zamowienia ustalonego w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz pojecia te sq
tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie dla
Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
rozbudowe odcinka  drogi  powiatowej,  realizacje  rob6t  budowlanych,  zawiadomienie,
w imieniu Inwestora, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakornczeniu budowy (robdt
budowlanych) badz uzyskanie decyzj o pozwoleniu na uzytkowanie dla  opisanego
w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zakresu robdt majacego na celu poprawe parametroéw
istniejacego potaczenia komunikacyjnego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty niezbedne do zrealizowania w ramach inwestycji zlokalizowane bedg przede wszystkim na
dziatkach nr ewid. 253/3, 253/10, 428/1, 637/1, 637/3, 641, 1310/1, 1312/2, 1319, 1328, 1333/1, 1353,
1356/3, 1356/5, 1356/6, 1426 obreb: 0010 Makowiska, jedn. ewid: 180507_2 Nowy Zmigréd. Dziatki te
stanowig teren na ktdérym urzadzona jest obecna droga powiatowa nr 1900R oraz sasiadujace z nimi dziatki
0s6b prywatnych niezbedne do zajecia celem prawidtowego zaprojektowania i rozbudowy drogi powiatowe;.

Niezaleznie od powyzszego nie wyklucza sie zajecia innych dziatek w wyniku zmiany rozwigzan
projektowych. W terenie gdzie projektowana jest droga zlokalizowane sg elementy uzbrojenia terenu ktore
mogq wymagac¢ przebudowy w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sg nimi w
szczegolnosci napowietrzne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz sie¢ telekomunikacyjna kablowa
i inne elementy zagospodarowania terenu nie zwigzane z drogg np. ogrodzenia posesji mogace potencjalnie
kolidowac z projektowanymi robotami i utrudnia¢ prowadzenie prac ciezkim sprzetem budowlanym.

Projektowana droga swoim przebiegiem nawigzuje do istniejacego przebiegu. Poczatek projektowanej
drogi powiatowejzlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania typu X z droga powiatowg nr 1901R, gdzie
przyjmuje sie poczatkowy kilometraz zadania tj. 0+000,00. Droga konczy sie na skrzyzowaniu zwyktym z
drogg gminng nr 113532R. Na poczatku i koncu droga zostata dostosowana do przebiegu sytuacyjno-
wysoko$ciowego na pozostatych odcinkach. Droga posiada jezdnie bitumiczng o szeroko$ci ok. 4,0m,
jednak w obrebie obiektu inzynierskiego — Przepust P-1 nastepuje zwezenie do ok. 3,0 m. Organizacja w tym
miejscu wymusza ruch wahadtowy. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane
jest poprzez odprowadzenie wod z powierzchni jezdni do rowow otwartych.

Droga przecina w swym przebiegu dwa obiekty inzynierskie, ktdre to przewidziano do przebudowy.

Istniejace zagospodarowanie terenu, lokalnie zawezona jezdnia oraz nawierzchnia w niezadowalajacym
stanie technicznym powoduje konieczno$¢ kompleksowego rozwigzania uksztattowania sytuacyjno-
wysokosciowego i geometrycznego a takze rozwigzan w zakresie odwodnienia przedmiotowego odcinka.
Niniejszym zamoéwieniem objety bedzie odcinek o dtugosci okoto 308,07 m, a zakres zamdwienia wskazano
W czesci rysunkowe;.

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym i jego sasiedztwie zlokalizowane sg sieci
infrastruktury:
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e istn. i projektowana sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna
e projektowana sie¢ gazowa
o istn. sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

3.2 PRZEZNACZENIE TERENU W OBSZARZE INWESTYCJI

Teren przedmiotowej inwestycji jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

e UCHWALA NR XXXIX / 285 / 06 RADY GMINY W NOWYM ZMIGRODZIE z dnia 27 kwietnia
2006r. z pozn. zm.

Przewiduje sig, Ze inwestycja realizowana bedzie w trybie i na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Zgodnie z art.
11i ww. ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji.

3.3 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Nie przewiduje sie etapowania realizacji projektowanego przedsiewziecia. Wykonawca winien
uwzgledni¢, ze inwestycja zostanie zrealizowana jako cato$¢, a prace budowlane bedg realizowane na
poszczegolnych odcinkach drég réwnoczesnie z zapewnieniem ciggtosci ruchu idostepnosci do
nieruchomosci sasiadujacych z przedmiotowa droga.

4. PROJEKTOWANE ROBOTY

Gtéwnym celem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej na odcinku o dtugosci min. 308,07 m, klasy
L. Projektuje sie nowg konstrukcje i nawierzchnie jezdni, a takze chodnik. Droge nalezy zaprojektowac o
normatywnych parametrach ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow Inwestora w stosunku do jej
uksztattowania w przekroju poprzecznym. Zaprojektowane roboty wymaga¢ bedq zmiany granic pasa
drogowego. Niezbednym bedzie opracowanie dokumentéw formalno-prawnych i stosownej dokumentacii
geodezyjnej dla celow rozbudowy.

W wyniku realizacji inwestycji polepszone zostang warunki bezpieczenstwa ruchu a takze
uporzadkowany i ukierunkowany zostanie sptyw wod minimalizujgc ryzyko niekontrolowanego naptywu na
dziatki przylegte do pasa drogowego.

Korzysci bezpo$rednie zwigzane z poprawg infrastruktury drogowe;:

e rozwdj terendw gminy, poprzez poprawe potaczen komunikacyjnych podnoszona jest atrakcyjno$¢
dziatek potozonych w sasiedztwie drogi,

e zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy,

e zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej do przylegtych terenéw niezaleznie od panujgcych
warunkéw pogodowych,

e uporzadkowanie i poprawa warunkdw sptywu wod.

Przewidywane jest wystepowanie oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko naturalne,
zardwno w czasie prowadzenia Robot, jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji generowac bedzie
miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas zwigzany z pracgq maszyn i urzadzen
budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe oraz w okresie prac nieznaczny wzrost
zanieczyszczenia powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze czasowo wptywac na klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony tylko do czasu
trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
rob6t oraz zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu. Zastosowanie nowoczesnych
materiatow i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni, systemow odwodnienia oraz urzgdzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla $rodowiska oraz
polepszy warunki bezpieczeristwa zarowno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

41 ROZBIORKI OBIEKTOW

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczno$ci wyburzen budynkow mieszkalnych ani
gospodarczych. W zwigzku z realizacjq inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejacej nawierzchni
bitumicznej na jezdni, nawierzchni z kruszywa lub kostki brukowej na zjazdach a takze przepustéw pod
zjazdami i korong drogi powiatowej. Demontazem objete bedg réwniez ogrodzenia wchodzace w kolizje z
rozwigzaniami projektowymi. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien ustali¢c zakres i technologie
rozbiorki obiektow.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

51 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania uktadu drogowego, zapewnienia im wymaganej trwatosci eksploatacyjnej i parametrow
technicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajgcego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, raportami
I warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego i warunkami Umowy oraz wykona¢ roboty budowlane w ramach rozbudowy i
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie badz dokonac
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budow.

Przed wystapieniem do Zamawiajacego o powotanie komisji odbioru ostatecznego i przejecia robot
przez Zamawiajacego, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
przedstawiony zostat w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.).

W zwigzku z planowang budowg odcinka drogi powiatowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace minimalne
parametry techniczne przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;:

e Kategoria drogi: Powiatowa

o Klasa L

e Predkos$¢ do projektowania Vp =40 km/h

e Kategoria ruchu: KR3

e Przekroj drog: 1/2

e Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75m

e Szeroko$¢ poboczy 0,75 m (1,25 m—w przypadku lokalizacji barier)
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/o$

e Skrajnia pionowa 4,50 m

e Szerokos¢ chodnika 1,80 m (bez kraweznika i obrzeza)




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowaé i wykonaé¢ w
szczegoInosci nastepujace Roboty:

e rozbudowe odcinka drogi powiatowej o tacznej diugosci nie mniejszej niz 308,07 m,

e przebudowe skrzyzowan z innymi drogami publicznymi,

e przebudowe badz zabezpieczenie istniejacych koryt ciekdw / rowow,

e urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacje deszczowa, urzadzenia
podczyszczajgce i inne w zaleznosci od potrzeb,
przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci,

e przeniesienia obiektow sakralnych (kapliczek) w miejsce nie kolidujgce z rozwigzaniami
projektowymi,

e oznakowanie poziome i pionowe oraz wyposazenia ww. drog w urzadzenia BRD - bariery ochronne,
balustrady i bariero-porecze w zaleznosci od potrzeb,

e wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia drdg,
drogowych obiektéw inzynierskich, konstrukcji jezdni i korpuséw nasypdéw drogowych wraz z
powierzchniowym umocnieniem skarp,

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych  urzadzen  melioracyjnych i odbiornikdw
w zakresie umozliwiajagcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

e po zakonczeniu budowy petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

e uzgodnienie z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci zakresu robot
niezbednych do przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania.
Wykonawca uzyska o$wiadczenia stron o przejeciu terenow przylegtych do budowy i
dzierzawionych/zajmowanych przez Wykonawce rob6t o doprowadzeniu do stanu umozliwiajacego
uzytkowanie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,

e wykona¢ wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowac szkic przebiegu
granic catego pasa drogowego dla cato$ci inwestycji wraz z stabilizacjg granic pasa drogowego w
terenie stupkami betonowymi geodezyjnymi granicznymi,

o wszelkie niezbedne czynno$ci konieczne do realizacji robdt, w tym m.in. budowe obiektow i instalacji
tymczasowych (np. drég technologicznych, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.).

Na etapie projektowania nalezy, uwzglednia¢ optymalizacie rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drég powiatowych objetych niniejszym
zamowieniem. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych podnoszacych trwato$¢ i minimalizujacych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatar w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji
na etapie projektowania. Dokumentacje nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym. Wykonawca dotgczy
do projektu o$wiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

52 SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W
ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANYCH ROBOT

W oparciu o wstepng koncepcje techniczng rozwigzan zawartg w czesci rysunkowej niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu projektowanych rozwigzan szczegétowych w
zakresie geometrii i wymiaréw projektowanych elementdw oraz zastosowanych materiatow i technologii — dla
ktérych zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
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5.3 INSTALACJE | INFRASTRUKTURA

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwigkszenia kwoty umownej oraz
wydtuzenia terminu zakorczenia robot.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac wraz z opinig Projektanta w tej
sprawie, Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowac
dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolenia na realizacje, pozwolenia na budowe badz
zgtoszenia i do realizacji robot.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
sposob:
e umoZliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0séb niepowotanych;
e dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy a takze
mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktdrych sg przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym w
wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodg Zarzadcy jej lokalizacje w pasie
drogowym.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty zobowigzany jest od uzyskania informacji na temat
lokalizacji istniejacej infrastruktury technicznej — sieci nad i pod ziemnych oraz przeprowadzi¢ wizje w terenie
celem poréwnania posiadanych informacji ze stanem faktycznym.

a) Sieci elektroenergetyczne

W obrebie odcinka wystepujg napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne ktérych przebudowa
badZz zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga powiatowg moze by¢ konieczne na
etapie planowanych rob6t budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy zalezny bedzie do
zaprojektowanych rozwigzan oraz uzyskanych przez wykonawce warunkdw technicznych gestora sieci.

b) Sieci teletechniczne

W obrebie odcinka wystepujg napowietrzne i doziemne sieci teletechniczne ktérych przebudowa badz
zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga powiatowg moze by¢ konieczne na etapie
planowanych robdt budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy zalezny bedzie do zaprojektowanych
rozwigzan oraz uzyskanych przez wykonawce warunkéw technicznych.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t budowalnych na nie-
zainwentaryzowane lub niewymienione sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do
uzgodnienia z wiascicielem/zarzadca sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej
inwentaryzacji geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnos$ci wynikajacych z Prawa Budowlanego i
przepisow branzowych.

54 ORGANIZACJA RUCHU

Nalezy zastosowac¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

a) Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwatoS¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widoczno$¢,
odblaskowo$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

Projekt przed wprowadzeniem podlega akceptaciji przez Zamawiajgcego.
b) Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.

Przed rozpoczeciem robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacii ruchu,
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. Wykonawca opracuie,
uzgodni oraz zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Projekt nalezy
przygotowaC z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.). Projekt nalezy na biezgco
aktualizowa¢ wraz z postepem prac budowlanych.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych
uzytkownikow drég o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w
nocy urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 DANE O FORMACH OCHRONY ZABYTKOW

Na terenie inwestycji znajdujq sie obiekty objete forma ochrony zabytkdw o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z pdz.
Zmianami), jest to
Kapliczka przydrozna z pot. XIX w.

e Rodzaj: architektura sakralna

e  Styl architektoniczny: klasycystyczny

e Materiat budowy: kamienne

e Forma ochrony: Ewidencja zabytkdw

Jednoczes$nie inwestycja od potnocy sasiaduje z zabytkowym parkiem z alejami dojazdowymi a takze
zabudowaniami

e Rodzaj: park

e Styl architektoniczny: nieznana

e Forma ochrony: Rejestr zabytkow, Ewidencja zabytkow

Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ wszystkie niezbedne zezwolenia, opinie i
pozwolenia na realizacje robdét budowlanych w bezposrednim sasiedztwie obiektu zabytkowego na
podstawie obowigzujacych przepisow.

6.2 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych eksploatacjg gérnicza.
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6.3 OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA:

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani elementy przyrodnicze podlegajace
ochronie. Inwestycja oraz jej zasieg oddziatywania nie znajdujg sie w granicach obszaréw podlegajacych
ochronie.

Inwestycja znajduje sie w odlegtosci ok. 0,3 km od granic obszaru Natura 2000: Wistoka z doptywami (w
kierunku zachodnim i pétnocnym).

Nie stwierdzono aby omawiany teren stanowit miejsce statego bytowania i rozrodu zwierzat objetych
ochrong na podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183 )

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji, gtownie pod katem wystepowania:

e gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona,

e gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrona,

e gatunkow wystepujacych zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz.
2183),

o siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takze
kryteriow wyboréw obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura
2000.

6.4 DANE DOTYCZACE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO:

Powyzsza inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t. Dz.U. 2019 poz. 1839), jak réwniez nie jest potozona na obszarach
chronionych stad brak koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Projektowana nawierzchnia drogi bedzie poprawnie wpisana w krajobraz i dostosowana do istniejacego
terenu. Nie bedzie wigc zaktocac estetyki krajobrazu.

Wykonawca okresli ewentualng koniecznos¢ i zakres wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzaczenia
na dziatkach wchodzacych w pas drogowy lub zajety pod realizacje zadania.

6.5 DANE DOTYCZACE TERENOW ZALEWOWYCH:

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych

6.6 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnych uje¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek i ciekow. W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje obstugi
samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy)
wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.
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Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy/budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogq sie pojawic w ramach robdt budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie
ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace
sic w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1
marca do 15 pazdziernika wigcznie lub w innym terminie pod nadzorem ornitologicznym.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak,aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét przedmiotu, do ktorego istnieje przypuszczenie ze
jest on zabytkiem nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

6.7 WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY
| JEJ PRZEPROWADZENIEM

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych
i uwarunkowan.

a) Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegoinosci zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

o W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nalezy zaprojektowac i wykonac
ich przebudowe lub zabezpieczenie,

e Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi Organami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na
czas wykonywania robdt. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu,

e Harmonogram prowadzenia robdt nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
dogodnego dostepu do wszystkich posesji sasiadujgcych z droga,

o Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— niezbedne warunki techniczne dla przebuddw zabezpieczen i likwidacji infrastruktury
technicznej, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem;

— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlino$ci decyzje o, zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j,

o Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymagane niniejszym PFU,
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b)

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w
cenie oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

c)

czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec i okresleniem
ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotéw
zar6wno 0 rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby czasowego
prowadzenia prac np. przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, likwidacje sieci i rozbiérki
obiektow itd. oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

uzyskaniem i realizacjq obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestorow sieci;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

dokonaniem kontroli pasa budowy pod katem wystepowania ptazéw, a w przypadku ich stwierdzenia
podejmowanie dziatan w zakresie natychmiastowego odtowienia i przeniesienia zwierzat poza strefe
prowadzonych robét, w odpowiednie siedlisko.

usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru rob6t ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w bezpo$rednim sasiedztwie placu
budowy;

odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie miejsca mogace stanowi¢ putapki antropogeniczne, powstate w
wyniku prac budowlanych w tym wykopy, urzadzenia odwodnieniowe i elementy infrastruktury
towarzyszacej by nie dopusci¢ do uwiezienia zwierzat.

dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;

wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach bezpo$rednio przylegtych do Placu
Budowy;

dokonaniem z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcow drég inwentaryzacji drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu ktdrych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;
usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, wraz
usunieciem drzew kolidujacych z realizowanymi sieciami.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnoSci spotecznej i innej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot
budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, placdw postojowych
maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzadkowanie terenu,
zachowanie Srodkow ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekdw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
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e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng,
terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow i urzadzen zaplecza
budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22009 r., Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.).

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

e odcinki lesne z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

e tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi
na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,

e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przeno$ne
sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie
pojemnikoéw na odpady state,

e zapewnienie W rejonie aktualnie prowadzonych robét przeno$nych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

o tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane
jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 21, z pdzn. zm.), a w SzczegolnoSci zapewni segregacje
i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie utylizacja.

7. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

7.1 NATEZENIE | STRUKTURA RUCHU

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura. Okreslono
aby parametry rozbudowanej drogi odpowiadaty kategorii ruchu KR3. W strukturze rodzajowej ruchu
pojawiac sie bedg przede wszystkim samochody osobowe, dostawcze, rowery i motocykle. Mogq pojawiac
sie samochody ciezarowe, ktére bedg dowozi¢ materialy na budowy, ktdre bedg powstawaé na
przylegajacym terenie oraz $mieciarki.
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7.2 NOSNOSC/KONSTRUKCJA

Konstrukcja drogi powinna spetniaC wymagania w zakresie mrozoodpornosci, z zapewnieniem
wymaganej przepisami nosnosci.

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej i uzgodniong z
Inwestorem. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i
poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w dokumentacji rozwigzaniom.

W celu weryfikacji uktadu geologicznego warstw nalezy podczas projektowania przeprowadzié
stosowne badania podtoza gruntowego dla przedmiotowego odcinka drogi, uwzgledniajacy stopien
skomplikowania podioza gruntowego oraz kategorie obiektu. Nalezy sporzadzi¢ opinie geotechniczng lub
inng dokumentacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3 PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne nalezy przyja¢ zgodnie z rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (poz. 1518).

Rekomenduje sie stosowanie w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu wzorcow i standardéw (WiS)
dotyczacych przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych, budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania lub ochrony tych drog.

Droga biegnie w terenie zabudowanym.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH  ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Realizacja poszczegdlnych zakresow robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane" z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. 2020r, poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia

Na etapie projektowania, wykonawca zobowigzany jest do:

e wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w zakresie niezbednym dla
catoci zamierzenia inwestycyjnego,

e wykonania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, niezbednego do poprawnego zaprojektowania i realizacji inwestycji, zakresu
opracowan do celow ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

e przygotowania materiatbw do wniosku, opracowanie wymaganych przepisami operatow
wodnoprawnych i uzyskania decyzji 0 pozwoleniach wodnoprawnych i/lub skutecznego zgtoszenia
wodnoprawnego w zalezno$ci od potrzeb,

e wykonania dokumentacji projektowej oraz geodezyjnej obejmujgcej rozwigzania uzgodnione z
Inwestorem, uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien, ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021,
poz.2454).
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Przedmiar robot

Przedmiary robo6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454).

Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz, w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych. Kwota kosztorysu ma by¢ zgodna z ceng ofertowa.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454).

Wymagania dotyczace informacji BIOZ i planu BIOZ

Projektant powinien sporzadzi¢ Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorg nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003).

8.1 JEZDNIA

Nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych. W tym celu
zaleca sig¢ stosowanie polskich norm, aktéw prawnych i wytycznych w tym:

e Wymagania Techniczne WT-2 sktadajace sie z dwdch czesci. Cze$¢ | obejmuje mieszanki

mineralno- asfaltowe — materiaty, warunki projektowania, wymagania oraz warunki wytwarzania.

Czes¢ |l obejmuje warunki wykonania drogowych nawierzchni asfaltowych, w szczegélnosci na:
drogach, drogowych obiektach inzynierskich, placach i parkingach.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Politechnika Gdanska,

wprowadzony zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16

czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zaleca sie aby zaprojektowana nowa konstrukcja byta podatna lub potsztywna.

Zaprojektowana konstrukcja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone ponizej. Odcinki przejSciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni
Wykonawca powinien ustali¢ na etapie opracowania Projektu Wykonawczego i uzgodnic¢ ich lokalizacje z
Zamawiajacym. Nalezy uwzgledni¢ schodkowanie warstw konstrukcyjnych. Przyktad przedstawiono w czesci
rysunkowej. Odsadzki warstw nie powinny by¢ mniejsze niz zaproponowane.

Projektowana szeroko$¢ jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 5,50 m — przekrdj 1/2, j. jednojezdniowy o
dwdch pasach ruchu.

8.2 PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy no$nosci G1.

Jezeli podioze gruntowe zostanie zaszeregowane do innej grupy nos$nosci niz G1, niezaleznie od
kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1, stanowigce podioze pod konstrukcje nawierzchni drég,
powinno charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

o [E2280 MPa, 1521,03;
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8.3 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE | SPECJALNE

Na trasie planowanej rozbudowy drogi powiatowej zlokalizowany jest obiekt inzynierski przeznaczony
do rozbidrki. Przy przebudowie nie wyklucza si¢ zastosowania konstrukcji prefabrykowanych betonowych
oraz z blach falistych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcje przebudowy
obiektu i uzyskaC jego akceptacje przed dalszym szczegdtowym projektowaniem i uzyskaniem zgéd
wodnoprawnych.

8.4 CHODNIKI

Na catym odcinku drogi przy krawedzi jezdni, bezpo$rednio przy krawezniku, przewidziano chodnik o
szerokos$ci 1,80 m. Nawierzchnie chodnika wykonac z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm.

W ciggu krawedzi jezdni z chodnikiem nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm, na tawie
betonowej z oporem. Na zjazdach przez chodnik z wykonaniem zanizenia do 4cm. Zmiang wysokosci
odkrycia kraweznika nalezy wykona¢ na dtugosci 2 m. Na zjazdach w ciggu chodnika, zatozono wykonanie
kraweznika najazdowego 15x22x100 cm, utozonego na takiej samej tawie z oporem.

Od strony posesji chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktore nalezy utozy¢
na tawie z betonu, od strony zewnetrznej zabezpieczonej oporem. Przewidziano 2% spadku chodnika w
kierunku jezdni.

8.5 ZJAZDY

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw o0séb
trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazddw ktore tego wymagaja tzn. sg w zasiegu realizacji robo6t. Nalezy
rowniez wybudowac zjazdy, je$li nieruchomosci zostaty odciete od drogi publicznej, ktora zostata
przebudowana lub rozbudowana.

Obligatoryjne odtworzenie dotyczy tylko likwidowanych zjazdéw legalnych czyli znajdujacych sie w
ewidencji Zarzadcy drogi lub na mapach do celow projektowych. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb
odpowiadajagcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okre$lonego w planie
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczerstwa ruchu
na drodze, wymiarow gabarytowych pojazddw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu
pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych przez chodnik wykona¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,
kolorowej. Nawierzchnie z kostki obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktére nalezy utozy¢ na
tawie z betonu, od strony zewnetrznej zabezpieczonej oporem, a dla zjazdow z

betonu asfaltowego obramowac kraweznikiem 15x30, wykonanym jak dla jezdni. Pobocza, dla krawedzi
zjazdow poza chodnikiem, nalezy wykonac jako ziemne, o szeroko$ci min. 0,5 m.

8.6 POBOCZA

W ramach inwestycji na odcinkach gdzie nie lokalizuje sie chodnika przy jezdni, nalezy zaprojektowaé
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokosci min. 0,75m, a w przypadku lokalizacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu min. 1,25m.

8.7 KANAL TECHNOLOGICZNY

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, w zwigzku ze spetnieniem obu
przestanek, zarzadca drogi odstepuje od lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi
powiatowej. W przypadku zmiany okolicznosci o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest w
pierwszej kolejnosci do uzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego, a w przypadku
braku takiej zgody zaprojektowanie i wybudowanie kanatu technologicznego.

8.8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmujg usuniecie warstwy urodzajnej ziemi (humusu),
wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni, wykopy podczas wykonywania systemu odwodnienia oraz nasypy
pod chodnik i na ewentualne skarpy. Roboty ziemne w zakresie robdt zwigzanych z sieciami bedg
obejmowac gtéwnie wykopy liniowe. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robét
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prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-
S-02205:98.

8.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowac / zabezpieczy¢ kolidujace
elementy infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem likwidowanych przytaczy.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng budowe lub przebudowe urzadzen odwodnienia, ktére dotyczy¢ bedq
dostosowania istniejacych urzadzen do projektowanego systemu odwodnienia drogi powiatowej. W efekcie
powinien powstac spdjny i sprawny system zapewniajacy przejecie i odprowadzenie wod do ich naturalnych
odbiornikow.

8.10 ODWODNIENIE

Nalezy zaprojektowac sprawny system odwodnienia drogi zapewniajacy ochrone dziatek przylegtych do
pasa drogowego przed niekontrolowanym naptywem wod z jezdni i poboczy. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane na etapie koncepcji w zakresie odwodnienia pasa
drogowego podlegajacy uzgodnieniu przez Zamawiajacego na etapie projektowania. System odwodnienia
powinien spetniaC wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogowego nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem wiasciwej zlewni oraz
istniejacych stosunkow wodnych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac po
dokonaniu wizji w terenie i uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej aktualny stan i mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika. Zamawiajagcy wymaga
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej z przedmiotowej wizji.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane
podczas robdt, nalezy przeprowadzi¢ przez korpus drogowy w sposéb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy
bedzie to niemozliwe, nalezy je wigczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, pobocza oraz zjazdow
realizowane bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych do projektowanych
urzadzen stuzacych do odwodnienia.

W zakresie rozwigzan projektowych przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajacych za sprawne
odprowadzenie wod opadowo — roztopowych z pasa drogowego a takze zabezpieczajacych korpus drogowy
przed naptywem wod z terendw przylegtych. W ramach systemu odwodnienia projektuje sie odcinki rowow
drogowych otwartych — urzadzen wodnych, o szerokosci dna 0,40 m, glebokosci min. 0,5.

W ciggu projektowanych rowéw otwartych — pod zjazdami zaprojektowano przepusty o $rednicy
DN500mm i dtugo$ci — wg PS.

Przewidziano montaz prefabrykowanej obudowy wlotu/wylotu oraz umocnienie rowu przed i za
wlotem/wylotem poprzez utozenie na dnie $cieku korytkowego wg KPED 01.03 szerokosci 0,50 m, a na
skarpach utozenie po jednym rzedzie ptyt azurowych 60x40x8 cm.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowa¢ studzienki Sciekowe wykona¢ z elementéw $rednicy wewnetrznej @ 500 mm,
z osadnikiem o gt. min. 0,5 m, zgodnie z norma DIN 4052. Zaprojektowa¢ studzienki kraweznikowo-jezdne
ze zwienczeniami kratowymi zeliwnymi, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000. Zastosowac kraty
posiadajace system zabezpieczenia przed kradziezg, na zawiasach.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowac¢ studnie rewizyjne betonowe o $rednicy min. @ 1200. Wszystkie studnie powinny by¢
wykonane szczelnie. Dennice monolityczne z wykonanymi przejsciami szczelnymi pod projektowane
$rednice wlotow i wyprofilowanymi kinetami. Potgczenia pomiedzy elementami studni powinny by¢ wykonane
za pomocg uszczelki. Wloty przykanalikow i innych kanatow powyzej dennicy rowniez wykonac¢ za pomocg,
potaczen szczelnych. Ze wzgledu na niewielkg wysokos¢ niektorych studni dopuszcza sie wykonanie ich z
pojedynczych elementéw prefabrykowanych. Wtazy Zeliwne studni umiejscowionej w jezdni powinny by¢
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klasy min. D 400, zgodnie z PN - EN 124:2000 i posiada¢ pierScienie odcigzajace. Witaz studni
umiejscowionej w chodniku klasy B 250, zgodnie z PN - EN 124:2000.

Rury

Zaprojektowa¢ kanat z rur z tworzyw sztucznych (PP lub PEHD), w systemie szczelnym, taczone na
zintegrowane uszczelki, o $rednicy min. fi 500. Kanat nalezy wykonac z rur przewidzianych do wykonywania
kanalizacji deszczowej w budownictwie komunalnym i drogownictwie, odpornych na $cieranie, na dziatanie
czynnikdw biologicznych oraz agresywnych wad gruntowych, o sztywnosci obwodowej min. SN8.

Przykanaliki nalezy wykonac z rur z PVC-U (PCV), min. SN8, o $rednicy fi 200. Przykanaliki uktada¢ ze
spadkiem 2% (min. 1%). Zgodnie z pkt 6 PN - B - 10736 - ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych ( zastepuje BN - 83/ 8836- 02)" przewidziano utozenie rurociggéw na
podsypce piaskowej gr.20cm oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po
zageszczeniu) na catej szeroko$ci wykopu.

Rurociggi zasypywa¢ nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0.98. Na gleboko$ci bezpo$rednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe drogi wykop
zageszczac zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowe;.

Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne ktore posiada¢ bedq Aprobate Techniczng lub deklaracje
zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng,

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.
Odwodnienie wgfebne
W ramach inwestycji nie zaktada sie koniecznosci zastosowania odwodnienia wgtebnego.
Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornikéw na odcinkach wymagajacych
specjalnej ochrony $rodowiska nalezy zastosowac separatory zwigzkéw ropopochodnych, w szczegoinosci
na odptywach wdd opadowych z nawierzchni utwardzonej z rejonéw zagrozonych tymi rodzajami
zanieczyszczen. Wykonawca dokona analizy pod katem konieczno$ci stosowania tychze urzadzen, a wyniki
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii.

Drogowe obiekty inzynierskie — wymagania podstawowe

W ciggu drogi objetej przedmiotem zamodwienia projektowane sg dwa przepusty pod korong drogi.
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do kompleksowego
rozwigzania systemu odwodnienia drogi, sprawdzenia wystarczalno$ci $wiatta istniejgcych obiektow
inzynierskich i przepustow zlokalizowanych pod korong drogi oraz jesli bedzie wynikato to z przyjetych
rozwigzan zaprojektowanie nowych obiektéw w lokalizacjach gwarantujacych sprawne odprowadzenie wod.
Przebudowe istniejacych badz budowe nowych obiektow nalezy projektowac na podstawie obowigzujacych
warunkow technicznych majac na uwadze minimalizacje kosztéw utrzymania. Obiekty nalezy dostosowac
pod wzgledem architektonicznym do otaczajace] zabudowy, wkomponowujac w otaczajacy krajobraz w
sposob wspotgrajacy z nim. Nalezy przyja¢ wiasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry
techniczne dla poszczeg6inych obiektow. Przyjete Srednice przepustow nie powinny by¢ mniejsze niz
przyjete w koncepcji.

Wymagania dotyczace parametréw przekrojow ruchowych na drogowych obiektach inzynierskich:
Wymaga si¢ aby drogowe obiekty posiadaty:

e jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem
e pobocza w postaci:

- pobocza utwardzonego lub

- opaski zewnetrznej lub

- pobocza technicznego wyniesionego.
e W zalezno$ci od potrzeb - chodniki,
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e urzadzenia zapewniajace dostep do obiektdw inzynierskich w celach utrzymaniowych.

W obrebie linii rozgraniczajacych teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, przekroje poprzeczne dojazdow do obiektow nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem elementoéw
przekrojow poprzecznych obiektow inzynierskich.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametrow drogi na obiekcie w stosunku do parametrow przekroju
drogi na dojazdach.

Wymagania dotyczace nosnosci i trwatosci drogowych obiektow
Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie:

e w ciggu drogi byly zaprojektowane na Il klase obcigzenia — klasa B,
e byly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Zarzadcy odpowiednio dla klasy technicznej drogi,
e posiadaty wymagang trwatos¢ 50 lat.

Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych
Obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z 0ogoinym opisem przedmiotu zaméwienia w sposéb
spetniajacy ponizsze wymagania.

Parametry takie jak dtugos¢ i szeroko$¢ nalezy okresli¢ na podstawie zaprojektowanej czesci drogowe;,
traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, jako standardy minimalne. Inne
parametry obiektow okre$lone w PFU i materiatach przywotanych w PFU nalezy rowniez traktowac, jak
wymagania minimalne. Pozostate parametry sq dowolne w zakresie obowigzujacego prawa.

8.11 ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu’

a) Znaki poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostanie naniesione,
trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

b) Znaki pionowe
Parametry lic znakdw:

e nadrogach powiatowych: znaki - grupa mata (M), nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;j typu 1.
e wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych przedmiotem
zamdwienia. Nalezy:

e w przypadku konieczno$ci zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowaC sterowanie
sygnalizacjg $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikdw
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢
odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy
zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje
Swieting powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do
sterowania ruchem wahadtowym — Srednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa;
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e zastosowa¢ do oznakowania robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe zgodnie z Dz.
U. nr220 Nr poz.2181 j. o jedna klase wyzsze niz na danym odcinku drogi, z licem wykonanym z
folii odblaskowej typu 2;

e na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdt nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali $wietinej;

e w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory drogowe
U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu robot
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sig zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast
zap6r drogowych U-20;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

e wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza si¢ wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z ta$m samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie
tymczasowe powinno by¢ koloru zottego;

e wykona¢ oraz uzyskaC niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

e proponowane objazdy uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku zniszczen wyniklych z
uzytkowania tych drog przez pojazdy budowy lub zniszczer wynikajacych z wykorzystywania drog
jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po stronie Wykonawcy;

Projekt organizacji ruchu na czas robét powinien uwzglednia¢c zatozenia wynikajgce
z harmonogramu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym w ww. zakresie.

8.12 GEODEZJA | OSNOWA

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdinej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne. W
szczegdlnosci nie wolno dokonywa¢ czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie Iub
przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do wznowienia znakdw geodezyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

9. DOKUMENTY WYKONAWCY

9.1 SKLAD DOKUMENTOW WYKONAWCY:

W ramach kwoty umownej nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie niezbedne
dla poprawnego zaprojektowania robdt budowlanych tj. budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zaméwienia.

W szczegdInosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

e Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych,

o Dokumentacje geotechniczna, / geologiczno-inzynierska w zaleznosci od potrzeb,

o Materiaty projektowe do uzyskania opinii, warunkdéw technicznych, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami odrebnymi (pozwolenia wodnoprawne, decyzje, opinie do zrid itd.),

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Dokumentacije projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych),

Projekt statej organizaciji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Projekty podziatu nieruchomosci na potrzeby uzyskania decyzji ZRID,
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¢ Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o \Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz ewentualnie materiaty do zgtoszenia
robot budowlanych,

o Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

o Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

Przedmiary robot,

Programy Zapewnienia Jakosci,

Dokumentacje powykonawcza,

Mapa powykonawcza,

Instrukcje eksploataciji i utrzymania,

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomo$ci znajdujacych sie

poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbednymi do zrealizowania niniejszej

inwestycj.

9.2 OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji opinii i
uzgodnien, a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentow Wykonawcy niezbednych
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania przepiséw prawa,
wytycznych i instrukcji oraz standardy wymienione w Cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng iloS¢ egzemplarzy
opracowan ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu. Niezaleznie od ilosci egzemplarzy wyspecyfikowanych
W ponizszym zestawieniu przeznaczonych dla Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
n/w opracowania w ilosci niezbednej dla uzyskania niezbednych zezwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych.

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania llo$¢ kompletow
. Programy Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 1
2. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
celéw projektowych dokumentéw Wykonawcy, 1

Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celdw projektowych

3. Projekty podziatu nieruchomosci Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
dokumentéw Wykonawcy,

Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celéw projektowych, Specyfikacja
SP. 30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i
kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomo$ci i z czasowym korzystaniem z 5
nieruchomo$ci (podziaty nieruchomosci),
Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolent wymaganych przepisami szczegéinymi
oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy, Instrukcja
obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.
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Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji.

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania llo§¢ kompletow
Wypisy z rejestru gruntéw i budynkéw Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
(w zaleznosci od potrzeb) dokumentéw Wykonawcy,

Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-

wysoko$ciowa do celéw projektowych, Specyfikacja

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty 1
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdinymi oraz decyzji

ZRID, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i

konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.

6. Dokumentacja badan podtoza, Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
dokumentacja geotechniczna / dokumentéw Wykonawcy 3
geologiczno-inzynierska, SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-

inzynierska,

7. Projekt budowlany Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogéine dla
tacznie z materiatami i dokumentéw Wykonawcy 3
opracowaniami towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt

wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

8. Whiosek o ZRID Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla

dokumentéw Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00

- Projekt budowlany, Materiaty projektowe do

uzyskania opinii, uzgodnier i pozwolert wymaganych 1
przepisami szczegdlnymi oraz decyzji ZRID, Projekt

wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii,

Dokumentacja powykonawcza.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia | Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-

M-00.00.00 Wymagania ogélne dla Robét 2

10. Projekty organizacji ruchu na czas | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogéine dla
budowy dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 3
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii

1. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogéine dla
opracowaniami towarzyszacymi dokumentéw Wykonawcy 3

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii

12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Odbioru Robot Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne dla Robét
odpowiadajace rozwigzaniom projektu oraz odpowiednie do rodzaju Robét, Warunki
wykonawczego wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawarte w 1

punkcie 2.4 niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego z uwzglednieniem cech obiektdw
budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych zawartych w punkcie 2.1.
13. Dokumentacja Powykonawcza Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
dokumentéw Wykonawcy 2
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

14, Mapa powykonawcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, z pdzniejszymi 2
Zmianami.

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 1

wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji.

16. Materiaty projektowe do uzyskania Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
opinii, uzgodnien i pozwolen dokumentow Wykonawcy 1
wymaganych przepisami szczegéinymi | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt

wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji.

17. Projekt statej organizaciji ruchu i Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. dokumentéw Wykonawcy 3
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Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez w wersji cyfrowej
edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentow Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, nalezy uzgodnic i
uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacjg tych dokumentow. W szczegdinosci nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptaciji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajgce dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa drogowego
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu granic catego
pasa drogowego.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych dokumentow Wykonawcy sg okreslone w
Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéow Wykonawcy oraz w odpowiednich
specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest w cato$ci ujete
w ramach kwoty umowne;.

10. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

10.1 PRZEZNACZENIE | OGOLNE ZASADY ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI NA PROJEKTOWANIE

Specyfikacie na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
okre$lajg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszej Umowy.

10.2 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

e SP.00.00.00 - Wymagania ogoine dla Dokumentéw Wykonawcy.

e SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.

e SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych, Mapa stanowigca zatacznik
do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

e SP. 30.20.00 — Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i
z czasowym korzystaniem z nieruchomo$ci (podziaty nieruchomosci).

e SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wiw Specyfikacje na projektowanie stanowig odrebny tom PFU.

11.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego PFU,
okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie
wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich jako$ci, sprzetu, $rodkéw
transportowych, warunkéw wykonania robét, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowac jako minimalne w
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stosunku do wymagan jakie bedq zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru bedg stanowity
podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli podczas opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania robot budowlanych, na ktore w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWiORB, to nalezy
rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajacego, niezbedne SST na te roboty
oraz wykonac te roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiIORB) stanowig odrebny tom PFU.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na dzien opracowania PFU Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi dokumentami
potwierdzajgcymi ~ zgodnoS¢  zamierzenia  budowlanego  z = wymaganiami  wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw. Z uwagi na fakt, ze zadanie objete opisem przedmiotu zaméwienia dotyczy drogi
powiatowej inwestycja realizowana bedzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Zgodnie z art. 11i
ust. 2 specustawy W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisow o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego tez dla przedmiotowego zakresu robot
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP).

2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w czesci na dziatkach bedacych wiasno$cig
Zamawiajacego natomiast dziatki na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja nie bedace wiasnoscig
Zamawiajgcego zostang podzielone i pozyskane w niezbednym zakresie pod projektowany pas drogowy na
podstawie ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

3. PRZEPISY PRAWA

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza konieczno$ci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajacych realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 t.).);

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — (Dz.U.2023.682 t.j. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2023.1478 t.j. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 t,j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z pdzn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

ok wmn
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1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.}.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 1.}.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz.U.2004.268.2663);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2023.633 t..);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j. z dnia 2023.07.13);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.}.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz.1729, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.);

4.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Koncepcja techniczna opracowana na kopii mapy zasadniczej przedstawiajaca przebieg i zakres
planowanych robot w ramach inwestycji objetej opisem przedmiotu zamdwienia,
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