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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

Poz Podstawy Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Hosé Razem
) [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilo$ci) jednostki | jednostek
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
11 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczalt 1,00 1,00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robot i organizacji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia robét (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu ryczalt 1,00 1,00
robot) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot.
1 ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km X 0,12
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych DG od km 0+000,00 do km 0+115,00
wraz ze zjazdem i elementami odwodnienia (istn. kanatu, rowow itd.) oraz istniejacych km 0,12 X
sieci uzbrojenia terenu, itd. - Kompletna obstuga geodezyjna inwestycji.
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
29 01.02.02.12 Mecha'mczne u'S}m.u;.ue warstwy ziemi |.1rodza]ne] (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm m? X 637,00
z darning do po6Zniejszego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze zlozeniem na
placu Wykonawcy (placu budowy). Humus do pozniejszego wykorzystania (proj. grubosé¢
humusu min.10cm). Miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca. Nadmiar darniny i m? 637,00 X
humusu przechodzi na whasno$¢ Wykonawcy.
<F=637,00> - wg. rysunku Plan Sytuacyjny
X 01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzen i przepustow
2.3 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m? X 426,50
Rozebranie podbudowy z kruszywa, ér. gr. w-wy okoto 30cm w obrebie istniejace;j
nawierzchni bitumicznej drogi drogi gminne;j i zjazdu. Wykorzystanie materiatu do 2
R e . m 426,50 X
pdzniejszej warstwy stabilizacji podtoza
< F=426,5 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny
2.4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej, gr. okolo 20 cm m? X 155,50
Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej o gr. okoto 20cm w obrebie istniejacej
nawierzchni utwardzonej oraz zjazdu. Transport materiatu przez Wykonawcg na plac )
. m 155,50 X
sktadowania.
<F=155,5m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny
25 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 6cm m? X 371,00
Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego o gr. w-wy okoto
6cm w obrgbie istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Wykorzystanie materiatu )
o . S . m 371,00 X
z rozbiorki/frezowania do stabilizacji podtoza.
<F=371,0 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny
2.6 01.02.04.91 Rozebranie $cianek czolowych i law przepustéw rurowych m X 0,45
Rozebranie $cianki czotowej na wylocie kanalu . Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢
Wykonawcy. Transport materiatu przez Wykonawcg na plac sktadowania. m’ 0,45 X
<V=0,45 m3>
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kkat.
31 02.01.01.12 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku m? X 375,50
W nasyp
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp
(przekopanie rowu drogowego ksztattowanie skarp). Wykonawca zapewni miejsce 3
. s m 375,50 X
tymczasowego sktadowania gruntu wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
<V=375,5 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
X 02.03.01 ‘WyKonanie nasypéw
3.2 02.03.01.11 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI cz¢$ciowo uzyskanego z wykopu me X 535,00
Formowanie i zaggszczanie nasypow czg$ciowo z gruntu uzyskanego z uprzedniego
wykopu wraz z ewentualnym doziarnieniem gruntem niespoistym w obrgbie zasypki rowu 3
m 535,00 X
krytego.
<V=535,0 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4.1 03.02.01.11 Ulozenie z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy 40cm | m | X | 30,00




Wykonanie zakrycia rowu drogowego z rur karbowanych polietylenowych HDPE lub PP o
$r. 40cm na tawie z kruszywa naturalnego o gr. 20cm, zasypka z gruntu niepsoistego wraz
z $ciankg zelbetowa o gr 20cm na wylocie

<L=30,00m > - wg rysunku Plan Sytuacyjny

30,00

4.2

03.02.01.31a

‘Wykonanie studni kanalizacyjnej z PP o $rednicy @80cm wraz z wykonaniem wykopu

szt.

Wykonanie studni kanalizacyjnej SP na polaczeniu istniejacego przpeustu i proj. kanalu
deszczowego z tworzywa sztucznego PP, studnia o $rednicy @80cm wraz z wykopem i
zasypaniem. Studnia kompletna.

<N=1,0szt> - wg rysunku Plan Sytuacyjny

szt.

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

51

04.01.01.15

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr.
kat I-VI, glebok. koryta §r 40cm

671,60

Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi gminnej wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza w gr. kat. I-VI. Srednia glebokos¢ korytowania 40cm.
<F=628,90 m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

671,60

04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2

04.04.02.05

‘Wykonanie podbudowy z z kruszywa lamanego gr. w-wy 10 cm

664,50

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabil. mech w
obrgbie proj. odcinka drogi gminnej i zjazdow.
<F=664,5 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

664,50

04.05.01

Podbudowa i ul podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemente

P

5.3

04.05.01.14

‘Wykonanie stabilizacji cementem istniejacej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20
cm Rm =25 MPa.

671,60

Stabilizacja na miejscu po rozprowadzeniu i wyprofilowaniu warstwy kruszywa oraz
materiatu z frezowania nawierzchni bitumicznej pozyskanego z rozbiorki.

Doziarnienie warstwa pospotki gr. §r 10 cm i zmieszanie na miejscu w $ladzie istniejacej
drogi.

Docelowa grubo$¢ w-wy ulepszonego podioza 20 cm Rm = 2,5 MPa.

<F=671,60 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

671,60

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

05.02.01

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

6.1

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm

287,60

‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego z zaklinowaniem warstwa gr. Scm -gr.
$rednia 15 cm
<F= 287,6 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

287,60

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.2

05.03.05.13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4
cm

611,80

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na jezdni drogi gminnej i zjazdach
<Razem: F=611,8 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

611,80

6.3

05.03.05.23

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy 4
cm

584,00

Wykonanie nawierzchni §cieralnej z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy 4cm na jezdni
drogi gminne;j
<Razem: F=584,0m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

584,00

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

06.03.01

Pobocza drogowe ulepszone

7.1

06.03.01.32

Wykonanie pobocza z kruszywa lamanego

104,25

‘Wykonanie pobocza z kruszywa famanego stabil. mech 0/31,5 warstwa o grubosci 10,0
cm, szer. 75 cm.
<F=104,25> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

104,25

SST 08.00.00
CPV 45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

8.1

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm

72,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
Scm i fawie betonowej z betonu C16/20 (V=0,03m3/m) z oporem.
<L=72,0 m> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

72,00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE EWID. NR 649 W M. BRZEZOWA NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+115,00

Poz Podstawy Wy 6Inienie el Ow rozli iowych Nazwa Hosé Cena Wartosé robét nett
' [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét) jednostki | jednostek | jednostkowa | ' oS¢ Fopot netto
| WYMAGANIA OGOLNE (DZIAE. OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
11 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczalt 1,00
‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu kowania robét i organizacji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia robot (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu ryczalt 1,00
rob6t) i utrzy iem oznak ia w trakcie realizacji robét.
Razem [A]
OGOLEM [I]: WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
1 ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 ‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
21 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko§ciowych w terenie pagérkowatym km | 0,12 |
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
22 01.02.02.12 Mecha.niczne u’sEm.ig.cie warstwy ziemi l{rodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm m? 637,00
z darning do pézniejszego wykorzystania
X 01.02.04 Rozbiérki elementow drog, ogrodzen i przepustow
2.3 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m? 426,50
2.4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej, gr. okolo 20 cm m? 155,50
25 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 6¢cm m? 371,00
2.6 01.02.04.91 Rozebranie §cianek czolowych i law przepustéow rurowych m 0,45
Razem [B]
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 ‘Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kkat.
31 02.01.01.12 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku m? ‘ 375,50 |
W nasyp
X 02.03.01 ‘Wykonanie nasypow
32 02.03.01.11 Wyk ie nasypow hanicznie z gruntu Kkat. I-VI cz¢Sciowo uzyskanego z wykopu m | 535,00 |
Razem [C]
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4.1 03.02.01.11 UlozZenie z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy 40cm m 30,00
42 03.02.01.31a Wyk ie studni kanalizacyjnej z PP o $rednicy 280cm wraz z wykonaniem wykopu szt. 1,00
Razem [D]
E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 04.01.01 Koryto wraz z profi iem i iem podloz
‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. 2
51 04.01.01.15 kat I-VI, glebok. koryta §r 40cm m 671,60
X 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
52 04.04.02.05 ‘Wykonanie podbudowy z z kruszywa lamanego gr. w-wy 10 cm m? I 664,50 |
X 04.05.01 Podbud i ulep podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
53 04.05.01.14 ‘Wykonanie stabilizacji cementem istniejacej podbudowy drogi gminnej w-wa gr. 20 m? 671,60
cmRm =25 MPa.

Razem [E]




X 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego
6.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na zatoce gr. w-wy 15cm m? | 287,60 |
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.2 05.03.05.13 xykoname nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4 m? 611,80
6.3 05.03.05.23 ::’nykoname nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 m? 584,00

06.03.01

Pobocza drogowe ulepszone

Razem [F]

06.03.01.32

‘Wykonanie pobocza z kruszywa lamanego

| 104,25 |

08.03.01

Ret, h

obrzeia

Razem [G]

8.1

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm

72,00

Razem [H]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT [I+11]:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO:




