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PRZEDMIAR ROBOT

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900R NOWY ZMIGROD - MAKOWISKA SULISTROWA W M. MAKOWISKA"

Podstawy Wy Olnienie el 6w rozli iowych . . Cht
Poz. [Nr WWIORB/SP/CPV] (Opis robt) Nazwa jednostki| Ilo$¢ jednostek
11 12] 131 14] 151
1 PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGOLNE
DOKUMENTY WYKONAWCY
SST 01.00.00 g 3 AR 8 A a2 g
A Dokumentacja projektowa i inne dokumenty w Umowy i w z przepisOw obowigzujacego prawa opracowywane przez Wykonawce w
CPV 45111000-8 .
ramach zawartej Umowy
1 01.01.01 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Projekt Budowlany dla wszystkich branz / kompletne materialy do wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym projekt
1.1 podzialu nieruchomosci jesli zajdzie taka potrzeba wraz z opracowaniem wniosku oraz uzyskanie w imieniu Inwestora ryczalt 1,00
p lenia na budowe / ia lub decyzji ZRID z rygorem naty j wyl Inosci
12 Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz, projekty technologiczne, PZJ, projekty stalej i tymczasowej organizacji it 1.00
- ruchu, rysunki robocze i warsztatowe, STWIORB oraz inne wg. potrzeb. rycza 3
Wszelkie koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami, przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli
1.3 sieci. Koszty wylaczen i przek i oraz czenia mediéw, przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow ryczalt 1,00
dnie z wy i STWiORB.
Koszty badan Wykonawcy, prowadzenia dokumentacji kontraktowej, opracowywanie dokumentow realizacyjnych i
1.4 . . . . . . Y ryczalt 1,00
odbiorowych, przeprowadzenie badan, prob koncowych i odbioréw.
I ROBOTY BUDOWLANE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
00.00.00 . q 2 q A q
2 T Wytyczenie proj. robot w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego
Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysokosciowych w terenie.
21 01.01.01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. " 1.00
: o Wyznaczenie i stabilizacja istniejacych i projektowanych granic dzialek, stabilizacja punktéw na czas robét oraz po rycza >
ich zakonczeniu (stupkami betonowymi)
3 01.02.00 Usunigcie drzew i krzewow
31 01.02.01 Wycinka kolidujacych drzew i krzew6éw wraz z karczowaniem pni. ryczalt | 1,00
4 01.02.02 Zdjecie humusu darniny
4.1 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning m’ | 2 400,00
5 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Rozebranie podbudéw i nawierzchni drég, rozbiorka przepustéw pr: nych do przeb 'y, rozbiorka istn.
5.1 01.02.04 . N R N . . . L Lo ryczalt 1,00
4] iinnych ych z projektowanymi robotami. Przeniesienie kapliczki
6 01.04.01 Przebudowa urzadzen obcych
6.1 01.04.01 Przebud : .i/lub b ie sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z inwestycja - w uzgodnieniu i pod nadzorem ryczalt | 1,00
Gestora sieci
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
7 02.00.00 ‘Wykonanie wykop6éw / nasypéw w gruntach I-V kat.
71 02.01.01 Wyl ie wykopow hanicznie w gr. kat. I-V m’® | 1 146,00
7.2 02.02.03 Wyl ie nasypow nie Z gruntu niewysadzinowego m’ | 159,00
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
8 03.02.01 Przepusty pod korong drogi
81 03.01.01 Wykor.lanie przepustu skrzynkowego o przekroju min. 300x150 cm, wraz z wykonaniem murkow czolowych m 11,00
monolitycznych - Przepust P-1
82 03.01.01 Wykonanie.prze!)ustu.z rur PFjH.D o s’re.dnicy min. DN 800mm - Przepust P-2, wraz ze $ciankami czolowymi m 10,00
betonowymi sko$nymi na wlocie i wylocie
9 03.02.01 Kanalizacja deszczowa (Réw kryty)
01 03.02.01 Wykomfnfe kanali.zacfji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN 300mm wraz z wykonaniem podsypki i obsypKi, m 15,00
obudowa i umocnieniem wylotu
92 03.02.01 Wykomfnfe kanali.zacfji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN 400mm wraz z wykonaniem podsypki i obsypKi, m 10,00
obudowa i umocnieniem wylotu
93 03.02.01 }Nykons{nie. przykanalikéw rur polipropylenowych (PP) DN 200mm wraz z wykonaniem podsypki i obsypki, obudowa m 22,00
i umocnieniem wylotu
94 03.02.01 Wyk ¢ ie studni kanalizacyjnej b : j o s'refinicy we.wnetrznej DN1000 mm. Studnie rewizyjne z sat. 1,00
kregéw betonowych wraz z wykonaniem wykopu i zasypki
‘Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej o Srednicy wewnetrznej DN1500 mm. Studnie wpadowe z
9.5 03.02.01 . o . A . szt. 2,00
kreg6éw betonowych wraz z osadnikiem. Wykonanie wykopu i zasypki
Wykonanie studzienek sciekowych z kregow betonowych o srednicy DN 500mm wraz z wpustem zeliwnym klasy D400
9.6 03.02.01 . . . szt. 2,00
i obramowaniem obrzezem betonowym
E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstr ia, fund ia oraz wykonywania nawierzchni drég
10 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
10.1 g:gggi Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukeyjnych ulepszonych i bitumicznych m’ | 5 885,00
11 04.04.02 Podbudowy z kruszywa I stabili i 1
11.1 04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm m’ | 600,00
11.2 04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 25cm m’ | 2 150,00




12 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
121 04.05.01 Wyl i ! 1 Pszonego p dloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C,,, gr. w-wy 30 cm o R,,= min. n? 2230,00
2,5 Mpa (z doziar )
122 04.05.01 Wyl nan i * lep podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co 4 s, gr- w-wy 15 em - pod i 650,00
chodnik i zjazdy (z dowozu)
13 04.07.01 Podbudowy z betonu g
13.1 04.04.01 ‘Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7 cm m’ 2 000,00

14 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa I

14.1 05.02.01 Wyk ie nawierzchni z kruszywa I: gr w-wy 15¢m na poboczach i zjazdach | m’ 325,00
15 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

15.1 05.03.05 Wyk ie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm | m’ 1 960,00

15.2 05.03.05 Wyk ie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm | m’ 1 925,00
16 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

05.03.23

06.01.01

‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostka kolorowa

Umocnienie skarp, rowéw i §ciekow

125,00

17.1 06.01.01 Pl ie ik ie z obsianiem przy grubo$ci 10 cm | m? 1 800,00
18 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
182 06.02.01 Przepusty.z rur PEHD.pod ’zjazd.ami o $rednicy DN 500 mm wraz z umocnieniem wlotow i wylotow $ciankami n 27,00
czolowymi betonowymi sko$nymi
19 06.03.02 Umocnienie skarp, rowéw i §ciekow
19.1 06.03.02 Umocnienie skarpy i dna rowéw narzutem kamiennym z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa 1:2, na podsypce m? 100,00

cementowo - piaskowej 1:4 - wloty i wyloty przepustéw P-1i P-2

20 07.01.01 Oznakowanie poziome
Wyl i ia pozi godnie z zatwierdzonym proj. stalej organizacji ruchu opr 'ym przez
20.1 07.01.01 Wykonaweg ryczalt 1,00
21 07.02.01 Oznakowanie pionowe
211 07.02.01 Wyl i 1 ia pi g dnie z zatwierdzonym proj. stalej organizacji ruchu opracowywanym przez ryczalt 1,00
‘Wykonawce
22 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
22.1 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych drogowych | m 40,00
23 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
23.1 07.06.02 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych - Ustawienie balustrad typu U-11a m 30,00

24 08.01.01 Krawezniki betonowe

24.1 08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 em na lawie betonowej z oporem | m 340,00
25 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

25.1 08.02.02 ‘Wykonanie chodnika z kostki brukowej brukowej betonowej gr. 8 cm - kolor szary | m? 475,00
26 08.03.01 Obrzeza betonowe

26.1 08.03.01 U ienie obrzezy b ych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej | m 330,00
27 08.05.01 Scieki korytkowe

27.1 08.05.01 ‘Wykonanie $ciekéw korytkowych z prefabrykowanych elementéw betonowych (wg KPED 01.03) - szer. 0,5 m | m 110,00




