



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110



Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, NUMER POSTĘPOWANIA: D/78/2019

Na podstawie art. 86 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, że w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 09:30 odbyło się, publiczne otwarcie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyspieszonego na dostawę urządzeń warsztatowych do obsługi czołgów Leopard 2A4/2A5 z podziałem na 4 zadania.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego przeznaczył kwotę w wysokości brutto:

1. na zadanie nr 1 – 282 900,00 zł.
2. na zadanie nr 2 – 68 880,00 zł
3. na zadanie nr 3 – 91 020,00 zł
4. na zadanie nr 4 – 159 900,00 zł

W postępowaniu złożono 2 oferty, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia	Termin realizacji zamówienia gwarantowanego	Warunki płatności
ZADANIE NR 1					
1	FIRE-MAX Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa	Netto: 459 598,00 zł Brutto: 565 305,54 zł	12 miesięcy	84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.11.2019 r.	Zgodnie z SIWZ

ZADANIE NR 2					
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 472 000,00 zł Brutto: 580 560,00 zł	12 miesięcy	164 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.11.2019 r.	Zgodnie z SIWZ
ZADANIE NR 3					
1	FIRE-MAX Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa	Netto: 145 370,00 zł Brutto: 178 805,10 zł	12 miesięcy	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.11.2019 r.	Zgodnie z SIWZ
ZADANIE NR 4					
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 102 950,00 zł Brutto: 126 628,50 zł	164 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.11.2019 r.	Zgodnie z SIWZ

KOMENDANT
/-/ wz. plk Andrzej MAGIERA