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UWAGI OGOLNE:

— PROJEKTOWANA RZEDNA £0.00=80.10 mnp 0" M

— LEGENDE, SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU AR.A.00.00

~ RYSUNKI NALEZY CZYTAC, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBGT — DOPIERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA;

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIRY W NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI;

— WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYM! NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA:

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACUI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PREZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
MIEDZY  PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ~POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | NADZOR AUTORSKI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBAT;

— NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGH | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO | NADZORU AUTORSKIEGO;
~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBGT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE;

— PRIED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBGT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYM! ZAWARTYMI W OPISIE | NA RYSUNKACH;

~ W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM | STANEM ZASTANYM (ISTNIEJACYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH
ROBOT NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE;

— WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST JEONAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNADUJACYM SIE W SASIEDZTWIE
NA TYM SAMYM RYSUNKU;

— SZCZEGOLOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE | PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;

~ PRZED WYKONANIEM SCIAN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PLASZCZYZNA PODLOGI | SUFITU;

~ PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYUNYCH, PRZEBIC INSTALACYINYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, USZCZELNIEK PRZECIWPOZAROWYCH ITD.;

~ WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA DZIURAWACE IZOLACUE, PRZECIWWODNA NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC.

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC PRZYJETE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTOW DOTYCZACYCH SZYBOW WINDOWYCH
(WEGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYUNE ITP) Z DOSTAWCA DZWIGOW.
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UWAGI OGÓLNE: - PROJEKTOWANA RZĘDNA ±0.00=80.10 mnp "0" M 80.10 mnp "0" M .10 mnp "0" M 10 mnp "0" M 0 mnp "0" M - LEGENDĘ SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU AR.A.00.00 - RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBÓT - DOPIERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.  W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI; - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY  PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I NADZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT; - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I NADZORU AUTORSKIEGO; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE I NA RYSUNKACH; - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ZASTANYM (ISTNIEJĄCYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE; - WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU; - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE I PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;  - PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PŁASZCZYZNĄ PODŁOGI I SUFITU; - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ITD.; - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA DZIURAWIĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ. - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOTYCZACYCH SZYBÓW WINDOWYCH (WĘGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYJNE ITP) Z DOSTAWCĄ DŻWIGÓW.
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