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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45233140-2 Roboty drogowe. 

31224400-6 Kable przyłączeniowe 

 

 
Spis treści 
                
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 ROZBIÓRKI 16 
3. ST-02 FUNDAMENTY 22 
4. ST-03 ROBOTY MUROWE 37 
5. ST-04 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 44 
6. ST-05 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 49 
7. ST-06 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA 63 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 68 
9. ST-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UTWARDZENIE I OGRODZENIE 78 
10. ST-09 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 86 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 93 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
100 

13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 108 
14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 121 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa i 

modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.1.1. Charakterystyka ogólna  

W ramach inwestycji przewiduje się: 

 budowę budynku technicznego o konstrukcji tradycyjnej o wymiarach 6,80x3,58 m i o powierzchni 

24,34 m
2
 w rzucie poziomym (budynek przeznaczony pod agregat prądotwórczy oraz szafy 

sterownicze dla przepompowni) 

 adaptację zbiornika istniejącej przepompowni 4900 mm na komorę z osadnikiem, wysokość 

h=6,0 m 

 wykonanie nowej przepompowni sieciowej Pgł o wysokości h=7,4 m i 3200mm polimerobeton 

 budowę i przebudowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 400 mm o łącznej długości 27,1 

m  

 budowę 3 kpl. studzienek żelbetowych 2000 mm i 1 kpl. studzienki żelbetowej 1200 mm wraz 

z włączeniem studzienek S1 i S4 w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 budowę i przebudowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 SDR17 PN10 160 mm o łącznej 

długości 14,5 m wraz z włączeniem w istniejącą sieć kanalizacyjną 200 

 budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 90 mm o długości L=1,5 m wraz 

z montażem nowego hydrantu p.poż. 80 mm i rozbiórką odcinka istniejącej sieci wodociągowej 

na odcinku o długości L=15,9 m 

 budowę linii kablowej YKY 3x6 mm
2
 w DVK50+FeZn o długości L=31,0 m zasilającej 

projektowane latarnie 

 montaż 2 kpl. latarni ulicznych ledowych na słupie stalowym h=6,0 m na terenie przepompowni 

 budowę linii kablowej YKY 5x10 mm
2
 w DVK50 o długości L=17,0 m zasilającej szafę 

sterowniczą przepompowni P-1  

 montaż szafy sterowniczej przepompowni P-1 

 budowę linii kablowej YKY 5x25 mm
2
 w DVK50 o długości L=4,0 m od istniejącego złącza 

kablowo-pomiarowego do budynku technicznego 

 wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ogrodzeniowej h = 173,0 cm o długości 103,5 m (bez 

bramy) wraz z montażem bramy przesuwnej o szerokości 4,0 m i wys. 2,0 m 

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej gr. 6,0 cm (chodniki, opaski) o łącznej powierzchni 

50,43 m
2 
z obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm  

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej gr. 8,0 cm (ciąg pieszo-jezdny) o powierzchni 287,91 m
2  

z krawężniki wystającymi 15x30x100 cm  

 umocnienie istniejących skarp płytami ażurowymi gr. 8,0 cm o powierzchni w rzucie poziomym 

33,46 m
2
 

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac i robót budowlanych. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 ROZBIÓRKI 16 
3. ST-02 FUNDAMENTY 22 
4. ST-03 ROBOTY MUROWE 37 
5. ST-04 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 44 
6. ST-05 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 49 
7. ST-06 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA 63 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 68 
9. ST-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UTWARDZENIE I OGRODZENIE 78 
10. ST-09 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 86 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 93 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
100 

13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 108 
14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 121 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami inżyniera.    

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  

oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu materiałów.    

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa.    

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych  warunkach umowy). 

 

1.4.3. Zgodność  robót z dokumentacja projektową i ST.    

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część   umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR;  

- Obmiar robót; 

- Projekt; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów opis ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały 
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nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody pracowników i innych.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą   utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.    

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.    

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.    

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji międzyobiektowych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót.   O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu polecenia. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Określenia podstawowe:  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacja robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służyć do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie  

Inspektor – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.12 Wykopaliska, zabytki 

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 

należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 

szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 

możliwe Burmistrza Miasta i Gminy Pasym. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje 

Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

 obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

 kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

 odbiory robót zanikających, 

 odbiory częściowe, 

 odbiory końcowe. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 

wpisu do Dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 

Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem 

złożenia 

następujących dokumentów: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 

-uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- dziennik budowy i księgi obmiarów,  

- certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 

dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 

spisanie protokołu odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W zależności od umowy z Inwestorem Wykonawcę będzie obowiązywało rozliczenie wg kosztorysu 

lub rozliczenie ryczałtowe.  

 

Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 

 

Cena za wykonanie całego zadania uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Wartość zamówienia winna uwzględniać : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszt utylizacji odpadów 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 

się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu 

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  

zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
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1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie rozbiórek dla inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu” 

 

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.    

 

1.3. Zakres robót objętych ST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia robót 

w czasie rozbiórek i obejmują:  

a) wykonywanie wykopów, 

b) demontaż istniejących sieci przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z PZT 

i) wywóz gruzu i złomu, materiałów z tworzyw. 

 

Do wykonania robót rozbiórkowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie, 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), 

wyładunek w miejscu składowania, 

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących sieci i instalacji przed zanieczyszczeniem 

- opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko 

odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i 

uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 

materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

Wykonawca w trakcie rozbiórek zapewni ciągłość działania istniejącego systemu kanalizacyjnego na 

terenie gminy i Miasta Pasym. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się 

użyć następującego sprzętu: 

 młot hydrauliczny, 

 młot udarowy, 

 nożyce hydrauliczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 dźwig samojezdny, 

 piły mechaniczne, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 spycharka, 

 koparka, 

 ładowarka, 

 zrywarka. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urobku z robót ziemnych oraz materiałów 

pochodzących z rozbiórki należy stosować środki transportu spełniające warunki ogólne podane w ST-

00. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód 

 samowyładowczy, 

 ciągnik kołowy, 

 przyczepa skrzyniowa. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 

 teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym obwodzie 

placu budowy 

 teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.  

 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować 

przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac nieprzeznaczonych do rozbiórki. 

Sprawdzić i zabezpieczyć w sposób trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili 

prowadzenia robót rozbiórkowych przez cały czas ich trwania aż do całkowitego ich zakończenia 

wymaga sie stałego monitorowania terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia przed dostępem na jego 

teren osób nieupoważnionych 

 Opracować plan zapewnienia ciągłości działania istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie 

gminy i Miasta Pasym. 

 Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy 

 

Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie mają przepisy 

BHP prac rozbiórkowych  
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Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających z Dokumentacji 

Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do miejsca ich 

utylizacji. Wykonawca nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektów, 

 prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Kontraktem, 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywołało zniszczenia innego fragmentu, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy i w swojej 

kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania. 

 Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje rurociągi przeznaczone do rozbiórki  

 Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje ziemię i grunt z wykopów do recyklingu lub 

ponownego wbudowania 

 Odpady nietoksyczne takie jak odpady PCV Wykonawca zutylizuje na własny koszt.  

Pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy, o ile postanowienia Umowy nie 

wnoszą inaczej. 

 

5.2. Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i organizacji 

robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Założona technologia usunięcia 

nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 

zapewniać zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 

gwarantować nieuszkodzenie jakichkolwiek elementów niepodlegających rozbiórce, oraz 

nieuszkadzanie istniejącego uzbrojenia. 

Wszystkie odpady powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko 

odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. W trakcie 

prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z 

rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze i terenie budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczącego kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,, 
• odbiorowi końcowemu, 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków kontraktowych. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i 
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym), 
b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie 
go do użytkowania, 

 

c) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, 
zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp), 
d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców - oświadczenia podwykonawców o 
niezaleganiu płatności na rzecz podwykonawcy. 
 

Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. Wymagania ogólne dotyczące 
płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotycząca ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) 
8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 
 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344) 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie fundamentów dla projektowanego budynku technicznego w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania fundamentów budynku z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów, w szczególności wykonanie:  

 wykonanie wykopów pod fundament 

 podkładów betonowych z betonu B-10 na podłożu gruntowym 

 wykonanie ław fundamentowych 

 wykonanie ścian fundamentowych 

 wykonanie i ułożenie zbrojenia 

 betonowania w deskowaniu tradycyjnym 

 wykonanie izolacji  

 wykonanie ocieplenia  

 

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990  

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów  

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 

Budynek techniczny 

Fundamenty stanowią ławy fundamentowe żelbetowe, na podbetonie grubości 10cm. Ściany 

fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora 

 

Fundament pod agregat prądotwórczy w budynku technicznym 

Fundament pod agregat prądotwórczy 130x250 cm, grubości 40cm z betonu C20/25 na podbudowie z 

chudego betonu C8/10 o gr. 10,0 cm. 

 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 beton B-20  

 beton B-10 (C8/10) 

 stal zbrojeniowa 

 roztwór asfaltowy, emulsja asfaltowa 

 papa asfaltowa 

 płyty styropianowe 

 folia PE 

 tynk cementowo-wapienny 

 bloczki betonowe 
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2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

2.2.1. Magazynowanie 

Cement może być magazynowany jako: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy doczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 

okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 

do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej. 

 

2.4. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 

 

2.5. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.6. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 

stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 

do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności 

od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,–450 kg/m3  

 dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
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 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,– sposób pielęgnacji 

betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 
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 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do 

mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2�minuty.Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8�cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola.  

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 

jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC, należy nie później niż 

po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia 

+15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normyPN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 
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z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 

elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 

wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z 

co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
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obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 

3próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-

06250.Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą�PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 

mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące 

 

6.2.3. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.2.4. Fundamenty (ławy – stropy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 

do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

 ∑hi/300√𝑛 przy klasie tolerancji N1, 

 ∑hi/400√𝑛 klasie tolerancji N2 
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6.2.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

6.2.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.8. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

   projektowanie. Materiały 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

   użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

   wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

   zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

   wiązania. 

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

   wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  

   w podczerwieni. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

   substancji. 

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

   ziarnowego. Metoda przesiewania. 



Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu 

 

 

St
ro

n
a3

6
 

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

   Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

   gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót murowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w 

Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ścian budynku z uwzględnieniem poniższych 

uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowanych, w szczególności wykonanie:  

 ścian zewnętrznych parteru gr. 24 cm z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 

 ściany działowe gr. 12 cm z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 

 wykonanie otworów na drzwi i elementy wentylacji mechanicznej 

 dostawa i osadzenie nadproży otworowych z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” lub 

żelbetowych wylewanych N-1 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2.2. Wymagania dla elementów murowych 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których 

oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z gazobetonu należy zwrócić na następujące elementy:  

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 

mm; 

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   

 

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania ścian z  

bloczków gazobetonowych oraz warunki ich wykonania – zawarte zostały w wytycznych i 

instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny 

być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.  

 

3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 bloczki silikatowe 

 zaprawa klejowa 

 woda zarobowa do zapraw 

 nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 
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3.1. Bloczki silikatowe 

Bloczki silikatowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską Normą PN-B-12066. 

 

3.2. Zaprawa klejowa 

Zaprawa na plac budowy powinna być dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia 

wodą na placu budowy. 

 

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3.4. Nadproża 

Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, 

długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy 

C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany 

osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych 

belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa 

elementów to REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy C.  

(*Długości rzeczywiste belek są o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych). 

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i 

wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości 

odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do 

środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i 

wypełniamy betonem C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układamy strop i 

betonujemy wieniec. 

Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których opierają się płyty stropowe, wymagają 

dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montażowymi. Nadproża 

nad otworami okiennymi w ścianach nośnych montowane są często bezpośrednio pod stropem. W 

razie potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części 

monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero 

potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. Stemple można usunąć 

spod nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. 

 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 

 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 

30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 

0,35 i 0,4, 

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 Zbrojenie do spoin wspornych. 
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5. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Bloczki z gazobetonu mogą być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 

twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 

na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1 Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloczków silikatowych powinny być wykonywane przez brygady składające się z 

trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga 

rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.  

Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 

przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej pozwalającej na 

szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik 

przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 

 

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 

W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 

proporcjach jak pokazano na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 

do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie 

ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej 

mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 

osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 
0
C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

 

6.2 Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi 

zostać wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 

zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 

wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za 

pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku 

najwyżej położonym. 

Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 

konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 

piłę widiową oraz prowadnicę kątową. 
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Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 

lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się 

niewystarczająca. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

 

6.3 Kolejne warstwy muru 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w 

przypadku odmian 0,5 i 0,6. 

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 

uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", 

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy np. kielni o szerokości 

równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie 

spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie 

dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 

których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 

bloczka, 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

 

6.4. Ściany w strefie otworów 

W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 

powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 

pod otworami. 

Nad otworami drzwiowymi zastosować prefabrykowane nadproża w kształcie litery L.  

 

6.5. Murowanie w warunkach zimowych 

Z bloczków silikatowych można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, 

po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć 

kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich 

wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 

dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 

temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala 

ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 

wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 

kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 
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 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 

szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 

gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 

dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 

poziomych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.1. Bloczki silikatowe 

Przy odbiorze bloczków silikatowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w niniejszej ST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 

badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną 

przez oględziny). 

 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

7.3 Dopuszczalne odchyłki 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków silikatowych nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+  5, -3 

+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 
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8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Mury z bloczków silikatowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 7.3. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  

    odbiorze. 

PN-91/B-02020   Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Poradnik majstra budowlanego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie ciesielskich elementów budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja 

przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  

a. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 

b. deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

Dla robót wymienionych w pozycjach:  

a. i b. stosuje się drewno klasy C24  

według następujących norm państwowych:  

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek.  

Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż:  

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości - dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

 

2.2. Łączniki  

2.2.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

 

2.2.2. Śruby  

Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem 

kwadratowym wg PN-88/M-82121  

 

2.2.3. Nakrętki  

Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-

88/M-82151.  

 

2.2.4. Podkładki pod śruby  

Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

 

2.2.5. Wkręty do drewna  

Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z 

łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

 

2.2.6. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

 

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
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Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

 

5.2. Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm  

– w odległości między węzłami do 5 mm  

– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy.  

5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  

5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się tylko na krokwiach.  

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

5.5. Wykonanie łat i kontrłat  

5.5.1. Łaty nie powinny być szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości łat.  

5.5.2. Powierzchnia łat powinna być zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.    

 

6.2. Program badań    

Podstawę   do odbioru technicznego stanowią następujące badania:    

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja    

- Sprawdzenia materiałów    

- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych    

- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej   
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- Sprawdzenie mrozoodporności    

- Sprawdzenie grubości    

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni    

- Sprawdzenie wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych    

- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonywania pokryć dachowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja 

przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie 

wykonywania pokryć dachowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót dachu, wykonywanych na miejscu.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach ST przewiduje się wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 

wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 

i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 

„Wymagania ogólne”.   

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny 

mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania należy 

stosować materiały: 

 blachodachówka w kolorze antracytowym 

 folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna, 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm, 
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 rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej, 

 systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 

lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Blachodachówka 

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 

wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. 

Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. 

Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza 

dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach powłok:  

 poliester połysk,  

 poliester mat,  

 pural. 

 

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 

i STWiOR, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 

znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z 

zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 

ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU    

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐ 00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
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wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 

wydajność   sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. 

   

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST00.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera.  

 

5.2. Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentację technologiczną”.  

Pokrywanie dachu można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.4. Warunki stosowana 

Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 

85% i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem 

higienicznym PZH. 

 

5.5. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. 

Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby określić potrzebną ilość materiału, należy 

wymierzyć dach i wykonać szkic. 

 

5.4. Pokrycie dachu i obróbki 

5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne. 

Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: 

 folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 

naciągając, 

 dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 

 folię należy przybić do krokwi gwoździami, 

 na folię należy przybić kontrłaty i łaty, 

 następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, 
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 powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza 

folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć 

ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą;  

 rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, 

 przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 

wystającego elementu 

 

5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 

termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych 

przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje 

tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie 

kosztów budowy dachu. Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: 

 niskiej paro przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h 

 wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h 

Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 

szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 

tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 

membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 

szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 

może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wyko- 

nać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga 

ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 

temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 

dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 

czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest 

ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do 

całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy stwierdzić, 

że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności 

wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy 

powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim 

czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania odbite- 

go. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu wypełnimy 

w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej 

dokładne. Montując izolację należy zachować odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce 

jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje 

ten problem. Wypełniając termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie 

współczynnika "k" przegrody. 

 

5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych 

W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: 

 Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalności 

 Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności 

 

Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko 

naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub 

gwoździami z szerokim łbem 
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Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania 

ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji określa producent. 

Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 

 

MONTAŻ FOLII DACHOWYCH 

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch przestrzeni wentylacyjnych - nad i 

pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji po- 

wierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% powierzchni dachu, 

lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów wywiewnych przy kalenicy 

powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
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MONTAŻ MEMBRAN DACHOWYCH  

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną 

przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. 

Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych.  
Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia 

otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 300cm2/mb 

okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
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5.4.5. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat  

Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). 

Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy 

mocowane są bezpośrednio do łat.  Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu 

blachodachówki (najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy 

okapie a następną, zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić 

indywidualnie.  Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 

uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  

 w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 

mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 

pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

 wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 

powinna być dostosowana do grubości łat,  

 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo- ległym do spadku.  

 

5.4.6. Ukladanie blachodachówki  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nie- równości 

bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 

montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach 

bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi.  

Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 

podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 

rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 

prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym 

przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidłowy kąt montażu. Po 
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zamocowaniu deski można kilka pierwszych ar- kuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 

znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 

samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej 

na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć 

podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy 

montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz montażysty. Na 

dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, wówczas następny 

arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w 

co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 

krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde 

przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od 

kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich.  

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby 

nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie- znacznie wystawać poza 

brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 

dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 

okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 

krawędzi.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powie- trze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w 

celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 

pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i 

okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie 

nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części 

fali.  
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 

zaprawkową. 

 

5.4.7 Montaż obróbek.  

Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są 

one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z 

blach płaskich przez blacharzy na budowie.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 

Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu 

uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być 

mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów 

systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za 

zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem 

(kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  

Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 

stosowane są pasy podrynnowe. 

Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 

Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.  

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany 

jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy 

punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy 
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gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o 

zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.  

Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie 

odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 

sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat 

przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż 

krawędzi blach należy stosować uszczelki.  

Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 

wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 

uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w 

przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować 

farbą do zaprawek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 

dachu.  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami.  

 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

 przekroju i rozstawu łat,  

 poziomu łat,  

 zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej 

o długości 3 m z poziomnicą.  

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  
 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta systemu 

pokrywczego. 

  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w 

zakresie:  

 zgodności z przedmiarem robót i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu,  

 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić 

po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  

 

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 

trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 

najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za 

pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy za- chowane 

zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji.  

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 

poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 

kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu po- krycia.  

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić 

wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 

oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 

porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 

oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności..  

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 

przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

PN-61/B-10245.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy za- pisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 

7.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy/kierownika robót.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wyko- nywania 

robót,  

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta 

systemu pokrywczego,  

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, prze- 

prowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej pokrycia 

blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

dokonać oceny wizualnej.  
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Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności po- krycia 

blachodachówką z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót i STWiOR i przedstawić je 

ponownie do odbioru,  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru koń- cowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiąza- ny jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,  

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia blachodachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 

9.1. Normy  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 

 

 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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ZEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA 
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru drzwi wraz z wyposażeniem przy zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja 

przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 montażu drzwi aluminiowych 

 

1.3.1. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna w całości aluminiowa w kolorze szarym – wykonanie zgodnie z 

rysunkiem A-9 dołączonym do projektu architektoniczno-budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 

Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 

zamykająca od góry otwór. 

 

Ościeżnica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 

okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne".  

 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 

kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed 

jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. 

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o 

rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny 

posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia 

zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób 

powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w 

budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających 

oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 

dedykowane przez producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały 

uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie 

przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety 
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systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone 

powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie 

poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty można wykonać ręcznie i/lub z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany 

jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

montażu drzwi i okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 

 uszczelnienia i izolacji drzwi i okien 

 wykończenia ościeży. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 

zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi  

Przed zamówieniem ślusarki drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 

każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzględnieniem 

ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do 

zamówienia ślusarki. Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 

 jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 

 

5.3. Ogólne zasady montażu ślusarki  

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianka szczelin 

 silikonowanie złączy 
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 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

 osadzenie skrzydeł drzwiowych 

 montaż parapetów 

 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem 

ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 

murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w 

czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za 

pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez 

podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 

położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach 

powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż50 mm, a ich 

rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 

uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią 

profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót 

wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić 

położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć 

wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. W sprawdzone i przygotowane 

ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy 

oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe 

wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości 

na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

 

5.4. Ślusarka aluminiowa 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 

dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 

przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 

anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 

tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W 

takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 

kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 

środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:  

 zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana;  
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 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;  

 jakość i dobór ościeżnic;  

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania  

 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą, 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbiorów robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy 

oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy 

odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 prawidłowość montażu  

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

 pion i poziom zamontowanego parapetu.  

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 

zamontowaną ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 

producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji podłoży i posadzek dla zadania: „Przebudowa i 

modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podłoży i posadzek ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Przebudowa i 

modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania posadzek cementowych 

wzmocnione włóknami rozproszonymi lub siatką stalową wykończone płytkami gres na klej. Fuga 

odporna na grzyby i wilgoć. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

 

2.4. Posadzka betonowa 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany preparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

 

2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore
‘
a  10 ÷ 40

0
, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

 

2.6. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
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Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

 

2.7. Płytki z gresu 

Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

 

Wymagania dla płytek gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  
 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,

 

 twardość według Mohsa 8, 

 wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 

 mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak:  

 listwy przypodłogowe,  

 kątowniki  

 narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 

 

Wymagania dla kitu: 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10
 –6 

 1/ 
0
C 

 twardość Shore
‘
a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

 

Wymagania dla kleju: 
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 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm
3
, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 

suchym 1,3 kg/dcm
3
,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych (podkładów betonowych pod posadzki) podano 

w ST-02 „Roboty Betonowe”. 

Wymagania dotyczące wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 „Izolacje”. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach 

posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg 

dokumentacji projektowej poszczególnych branż. 

 

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Układanie folii PE 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 

warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże 

pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

5.5. Podłoża pod posadzki 

Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 



Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu 

 

 

St
ro

n
a7

2
 

 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

 podkłady związane z podłożem – 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

 

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na 

pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w 

stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami 

( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

 

5.6. Wykonanie posadzki betonowej 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno-próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryte 

elastyczną masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 

natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

 

5.7. Wykonanie posadzki z gresu  

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 

powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i klejów 

wg pkt 2.8. 
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 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez 

kilka dni po wykonaniu posadzki. 

 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 

linii wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową 

łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  

3 mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

 



Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu 

 

 

St
ro

n
a7

4
 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  

dokumentacji projektowej. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

6.2. Kontrola robót 

6.2.1. Kontrola podłoża gruntowego 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnić odwodnienie gruntu.   

 

6.2.2. Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 

wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 stopnia wilgotności podkładu. 

 

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

 połączenia warstw z podłożem. 

 

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 
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 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m
2 
należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 

6.2.5. Kontrola Inżyniera 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót w zakresie posadzek podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Odbiorowi powinny podlegać roboty: 

 zagęszczenie gruntu rodzimego 

 wykonanie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie 

 wykonanie podłoża z betonu chudego B-15 

 wykonanie izolacji 

 wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej 

 impregnacja powierzchni betonowej 

 wykonanie posadzek 

 

Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  

 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  

 Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  

 

Odbiór posadzki:  

 sprawdzenie wyglądu  

 sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

 sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub 

wg. wskazań Inspektora Nadzoru  

 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  

 oględziny wykończenia posadzki  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 



Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu 

 

 

St
ro

n
a7

6
 

prześwit mierzony dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 

produkcji betonu. 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

 PN-EN 13888:2004  

 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 

 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 

 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 

11.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 

1989r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem: 

 wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ogrodzeniowej h = 173,0 cm o długości 103,5 m (bez 

bramy) wraz z montażem bramy przesuwnej o szerokości 4,0 m i wys. 2,0 m 

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej gr. 6,0 cm (chodniki, opaski) o łącznej powierzchni 

50,43 m
2 
z obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm  

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej gr. 8,0 cm (ciąg pieszo-jezdny) o powierzchni 287,91 m
2  

z krawężniki wystającymi 15x30x100 cm  

 umocnienie istniejących skarp płytami ażurowymi gr. 8,0 cm o powierzchni w rzucie poziomym 

33,46 m
2
 

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem utwardzenia terenu: nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, 

umocnienia istniejących skarp płytami ażurowymi oraz wykonaniem ogrodzenia terenu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów.  

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

tworzy warstwę ochronną skarpy - płyty ażurowe gr. 8,0 cm spełniające wymagania normy PN-EN 

13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu.  

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z 

lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych 

osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie 

zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o 

powierzchni 25 cm
2
, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm i 6 cm, zgodnie z 

projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

 kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  

 długość i szerokość ± 3mm  

 grubość ± 5mm  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 

być większe niż 20%.  

 nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

 ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 

wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

 szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250  

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

 do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych.  

 Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.1. Przechowywanie 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania. 

 

2.4. Krawężniki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 

kostek można stosować:  

krawężniki betonowe  

 

Krawężniki mogą być ustawiane na:  

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych.  

 

2.5. Ogrodzenie 

Istniejące ogrodzenie należy w całości rozebrać. Projektuje się nowe ogrodzenie wokół terenu 

objętego opracowaniem. Łączna długość projektowanego ogrodzenia (bez bramy) wynosi 103,5 m. 

Projektuje się ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych średnicy 5,0mm, cynkowanych 

ogniowo i malowanych proszkowo o wysokości 173cm w kolorze grafitowym. Panele mocowane do 

słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie betonowym 

prefabrykowanym min. 80cm. Odcinki w skarpach – cokół betonowy monolityczny. Rozstaw osiowy 

słupków co ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych desek betonowych wys. 25cm 

mocowanych za pomocą łączników betonowych prefabrykowanych przy słupkach.  

 

Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano wjazdową bramę przesuwną w lewo o szerokości 4,0 m.  

Brama przesuwana na szynie wbudowanej w beton i zamocowanej na rolkach. Brama zabezpieczona 

farbą oraz antykorozyjnie za pomocą ocynku ogniowego.  

Kolor ogrodzenia i bramy do ustalenia z Zamawiającym. 

 

2.6. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W niniejszym projekcie stosuje się do umacniania skarp płyty betonowe ażurowe o gr. 8,0 cm. 

 

2.7. Kruszywo 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 

 

2.8. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 

Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
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3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 

Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 

należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki 

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 

3.3. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 

 

3.4. Sprzęt do umocnień techniczno-biologicznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, 

brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki), 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

 

4.TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do nawierzchni z kostek betonowych 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Elementy prefabrykowane betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

 

4.4. Transport elementów metalowych ogrodzenia 

Słupki oraz przęsła można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki 

wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od 

końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, 

która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. 

Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W 

przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć 

przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze 

względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 
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termokurczliwej. 

Wysokość ładunku elementów nie może przekroczyć wysokości ścian środka transportowego. 

 

4.5. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.2.1. Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacja 

Projektową.  

 

5.2.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową.  

 

5.2.3. Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.  

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie się podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie 

powinna przekraczać ± 1cm.  

 

5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczące kształtu, 

wymiarów i barwy kostek i płyt oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki i płyt 

powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości . Kostki na większym fragmencie zaleca 

się stosować dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, 

obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi 

kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3cm do 4 cm i utrzymywać ją w 

stanie wilgotnym przez 7 do10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. Jako podłoże pod elementy prefabrykowane w 

dokumentacji projektowej przewidziano podsypkę cementowo-piaskowa (według dokumentacji 

projektowej). Podłoże gruntowe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być 

zagęszczone do wskaźnika Is =0,98. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-

piaskowa o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is =0,98. Elementy prefabrykowane należy układać 

z zachowaniem spadku podłużnego i rządnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny 
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pomiędzy pytami należy wypełnić zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywać w 

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

 

5.3. Ogrodzenie 

5.3.1. Osadzanie słupków 

Fundamenty betonowe, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 

linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości lub 

schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Słupki z elementów zamkniętych powinny 

mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach 

ogrodzenia o kącie większym od 15
o
 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45°. Zamiast 

ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za 

zgodą Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania 

słupka w dole. 

 

5.3.2. Montaż ogrodzenia 

Montaż paneli metalowych należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta i właściwie dla 

wybranego systemu. Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranność wykonania i zabezpieczenie 

części malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prześwity między panelem 

ogrodzenia a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. W celu uniknięcia wydłużenia lub 

kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i 

płaskowników z otworami podłużnymi. 

5.4. Układanie elementów prefabrykowanych 

Dla umocnienia skarp zastosowano płyty ażurowe gr. 8,0 cm. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika 

Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:3 i 

zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku 

podłużnego i rzędnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 

szerokość 

 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót należy kontrolować: 

 skład i ilość wbudowywanych materiałów na 1m
2
 - codziennie 

 różnice między sąsiadującą powierzchnią – każdy fragment. 

 zagęszczenie kruszywa. 
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7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  

PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku  

PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-S-96025-2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na  gorąco.  

BN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  

PN-B-11111   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka 

PN B 11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  piasek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy sieci i instalacji międzyobiektowych wodociągowych w ramach inwestycji pn.: 

„Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci i instalacji wodociągowych 

międzyobiektowych z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów dla projektowanej inwestycji dotyczą budowy 

odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 90 mm o długości L=1,5 m wraz z 

montażem nowego hydrantu p.poż. 80 mm i rozbiórką odcinka istniejącej sieci wodociągowej na 

odcinku o długości L=15,9 m 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni i odcinka 

wodociągu przeznaczonego do rozbiórki, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury wodociągowe 

Rury wodociagowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:, 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm PN 10, 

 

2.4. Uzbrojenie 

 Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru niebieskiego  

o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 

zasuw. 

 zasuwy 

 hydranty przeciwpożarowe nadziemne – 1 kpl. 

 

2.5. Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieciach i instalacjach 

wodociągowych międzyobiektowych 

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 

 długość zabudowy – F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonany z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa  

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone                              w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona                            

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min. 250µm, 
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 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 kolor niebieski. 

 

2.6. Skrzynki do zasuw 

 korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 

 

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną.. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

 próbę ciśnieniową 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 

robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy rurociągów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-92/B-10735    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736         Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

     odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji pn.: 

„Przebudowa i modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyobiektowych wraz 

z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyobiektowych obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

W ramach robót budowlanych w zakresie kanałów ściekowych projektuje się: 

 adaptację zbiornika istniejącej przepompowni 4900 mm na komorę z osadnikiem (poj. czynna 

komory ok. 40 m
3
), wysokość h=6,0 m 

 wykonanie nowej przepompowni sieciowej Pgł o wysokości h=7,4 m i 3200mm (poj. czynna 

przepompowni 29,0 m
3
) z rur polimerobetonowych metodą studniarską 

 budowę i przebudowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 400 mm o łącznej długości 27,1 

m  

 budowę 3 kpl. studzienek żelbetowych 2000 mm i 1 kpl. studzienki żelbetowej 1200 mm wraz 

z montażem studzienki S1 na istniejącej sieci 300 mm i montażem studzienki S4 na istniejącej 

sieci 400 mm.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
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Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PVC U Ø 400 SN8, 

 

2.4. Studnie żelbetowe 

Studnie rewizyjne włazowe żelbetowe – zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, 

mrozoodpornego F-150, wyposażone w prefabrykowaną kinetę, pierścienie odciążające, pokrywy 

klasy D-400 Ø 600mm żeliwne. Kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek gumowych. Studnie 

wyposażone w prefabrykowane stopnie włazowe. Studnie zgodne z normą PN-EN 1917 lub 

odpowiednią aprobatą techniczną muszą być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
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składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym 
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Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać wartości normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów 

prowadzić w temperaturze wyższej niż 5
o
C. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje wykonać metodą wykopu otwartego.  

Przed przystąpieniem do przecisku zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 

urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
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Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków dla projektowanej przebudowy i 

modernizacji przepompowni P-1 w Pasymiu.   

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z obiektami sieciowymi 

z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 01. 

 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych ujęte są w ST 10 

 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków ujęte są w ST 12 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i 

modernizacja przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi: 

 budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią główną P-1 o następujących parametrach:   

 budowę i przebudowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 SDR17 PN10 160 mm o łącznej 

długości 14,5 m wraz z włączeniem w istniejącą sieć kanalizacyjną 200 

 przepompownia główna Pgł 3200 mm 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej tłocznej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Zakres robót specjalistycznych: 

 przeciski/przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi 

 

W ramach towarzyszących prac i robót budowlanych przewiduje się odbudowę jezdni gruntowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 160mm PN 10, 

 

2.4. Uzbrojenie sieci i rurociągów tłocznych kanalizacyjnych 

 Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru brązowego 

o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 

zasuw. 

 Zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową. 

 Bloki oporowe – wykonać zgodnie z PN.  

 

 2.5. Przepompownie sieciowe 

Wymagania dotyczące przepompowni ścieków podano w ST 12  
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2.6. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z 

wykonaniem komór roboczych. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać wartości normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów 

prowadzić w temperaturze wyższej niż 5
o
C. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje sanitarna wykonać metodą wykopu otwartego. Przejścia poprzeczne pod drogami o 

nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.  

Przed przystąpieniem do przecisku/przewiertu sterowanego zlokalizować urządzenia podziemne 

georadarem lub innym urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

 

 

 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie jednostkowe 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

7.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m
2
]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m
3
] 

 

7.2. Ryczałt 
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W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
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 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

8. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

12. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

13. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

14. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

przepompowni ścieków. Przepompownia, jej wyposażenie, pompy, układ sterowania i automatyki 

powinny pochodzić od jednego dostawcy, co gwarantuje standard i jakość wykonania oraz 

kwalifikowaną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompowni ścieków, jej wyposażenia 

oraz prowadzenia robót przy ich montażu, rozruchu i podłączeniu monitoringu, oraz podłączeniu do 

centralnej stacji dyspozytorskiej. 

Projekt przebudowy i modernizacji przepompowni P-1 w Pasymiu obejmuje: 

 Przepompownie główną (sieciową) 

Przepompownia Pgł – przepompownia główna sieciowa na dz. 330, obręb M. Pasym 4 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przepompownie sieciowe 

2.4.1. Założenia ogólne 

Zaprojektowano przepompownię ścieków o przekroju kołowym i o średnicy 3200 mm, wysokość 

h=7400 mm, wykonaną z kręgów z polimerobetonu klasy nie niższej niż C35/45 (B-45), 

wodoszczelne W8, mrozoodporne F-150.  Przepompownia wyposażona w podest obsługowy, drabinkę 

złazową, poręcz, kominki wentylacyjne z biofiltrem ze stali nierdzewnej, właz wejściowy, prowadnice 

pomp, łańcuchy do pomp, zasuwy z klinem gumowym z żeliwa sferoidalnego wyposażone w 

przegubowe przedłużenie trzpienia, obieg płuczący z przedłużonym trzpieniem przegubowym do 

obsługi z poziomu terenu, zawory zwrotne kulowe, przewody tłoczne, elementy złączne, nasadę T52 z 

pokrywą, rozdzielnię sterowniczą pomp, żuraw obrotowy posadowiony na fundamencie o nośności 

min. 500 kg. Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej. Szczegółowe dane dotyczące 

przepompowni opisano poniżej. Zasilanie elektryczne z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. 

Kable przyłączeniowe od przepompowni do rozdzielnicy zasilająco – sterującej (SS) winny być 

dostarczone w komplecie z przepompownią. Kable przyłączeniowe od rozdzielnicy zasilająco – 

sterującej (SS) do złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) należy wykonać w ramach zadania.  

 

2.4.2. Założenia szczegółowe 

I. Parametry doboru pomp 

Qp = 45,0 m
3
/h, Hp = 15,8 m 

Wysokość geometryczna Hg = 8,7 m 

Hstr. l = 6,6 m   

straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 160x9,5 

długość rurociągu tłocznego L = 1270,2 m 

Hwyp = 0,5 m  

 

II. Pompy (typy pomp wg tabeli) – szt. 2 
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III. Zbiornik wykonany z żelbetu (wymiary wg tabeli) 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić dla DN3500 mm – nie mniej niż 200 mm. 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa 

wysokość komory wynosi 1-2 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. 

Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 

 

Dla zbiorników o średnicy ≥ DN2000 (w tym o kształcie owalnym) - pokrywa betonowa 

 

Wymagane parametry: 

 Wytrzymałość betonu na ściskanie  40 MPa 

 Klasa wytrzymałości C35/45 

 Stopień mrozoodporności betonu w mrozie F-150 

 Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl 

 Stopień wodoprzepuszczalności betonu W-10, W-12 

 Nasiąkliwość betonu wodą 5%, 4% 

 Zawartość wody w betonie – maksymalny stosunek woda/cement  0,45 

 Zawartość chlorków w betonie 1,0% 

 Zwartość chlorków w żelbecie  

 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny) 

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice – stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe proste DN100 – szt. 2 – żeliwo 

 przewody tłoczne DN100/150 – stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – szt. 1 

 żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg – stal nierdzewna – szt. 1 

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie 

wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-

EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 

5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 

penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  
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 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 

wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej 

osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o 

moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 

współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie 

UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 

których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 

demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie 

UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz 

z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 

poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
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 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać Europejski 

Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 

pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych ze stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

o zasilania sterownika 

o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 

o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
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 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20
o
 C...50

o 
C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez 

operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 

operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
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 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU 

MODBUS RTU 

 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 

pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni 

ścieków wraz z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi wdroży systemem monitoringu który ma 

posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb monitoringu i wizualizacji. Dostawę niniejszych kart 

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP: 

 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z polimerobetonu [wymiary mm] 
Pompy zatapialne 

P-1 Pasym 
3500  x  7400 

przewody tłoczne DN150 
o mocy 7,3 kW – x2 szt. 

 

 

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym 

oraz w SWZ ma być objęta budową dostarczonego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu 

o pakietową transmisję danych GPRS, który ma być zainstalowany i funkcjonować w Gminie 

Pasym.  

 

3. STEROWANIE POMPOWNIĄ SIECIOWĄ P-1 Z POZIOMU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

3.1. Opis rozwiązań projektowych oczyszczania ścieków – Szczegółowe parametry 

równoważności 

Uwaga: Wszystkie urządzenia technologiczne zastosowane w dokumentacji projektowej posiadają 

symbol oraz numer związany z miejscem zainstalowanego urządzenia oraz podłączenia do określonej 

szafki elektryczno-sterowniczej. 

 

3.1.1. Modernizacja istniejącej rozdzielnicy 

Dla potrzeb sterowania pompownią sieciową „P1”, która podaje ścieki na początek oczyszczalni 

ścieków należy wykonać prace elektryczne w istniejącej rozdzielnicy technologicznej. 
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Wyposażenie technologiczne      1 kpl. 

 Istniejąca szafka elektryczno – sterownicza  

 RT-01 (modernizacja / rozbudowa)     1 szt. 

 Wymiana modułu GSM z 2-kierunkową wymianą danych 2 kpl.  

 który zapewni redundantne zastosowanie poprzez możliwość zastosowania 2 kart SIM 

 Rozbudowa instalacji elektryczno – sterowniczej urządzeń technologicznych i wyposażenia 

oczyszczalni ścieków w budynku technicznym. Wyprowadzenie sygnałów ze sterownika istniejącej 

pompowni głównej ścieków surowych na oczyszczalni ścieków. Komunikacja pomiędzy istniejącą 

pompownią ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków a pompownią sieciową „P1” na 

terenie Pasymia.  

 Kable zasilające      1 kpl.  

 Kable sterownicze       1 kpl.  

 

3.2. Opis systemu sterowania – szczegółowe parametry równoważności 

3.2.1. Opis sposobu sterowania i automatyka 

Sterowanie istniejącymi urządzeniami na oczyszczalni ścieków pozostaje bez zmian. Należy 

wyciągnąć sygnały dotyczące maksymalnego napełnienia pompowni ścieków na terenie oczyszczalni 

ścieków i przekierowanie sygnału do pompowni sieciowej „P1” (wyłączenie pomp w pompowni 

„P1”). 

 

3.2.2. Wytyczne dla systemu alarmowego 

 Oczyszczalnia wyposażona w istniejący system monitoringu i wizualizacji pracą podstawowych 

urządzeń technologicznych 

 Stany alarmowe z pompowni sieciowej - awaria pompowni przesyłane są przy pomocy systemu 

SMS do eksploatatora oczyszczalni – wg wyposażenia pompowni sieciowej. 

 

3.3.  Opis systemu monitoringu i wizualizacji – Szczegółowe parametry równoważności 

3.3.1. Wytyczne dla rozbudowy istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji o elementy 

pompowni sieciowej „P1” 

Wszystkie sygnały potrzebne do monitoringu (prace, awaria i sygnały analogowe) z rozdzielni będą 

przygotowane już w sterownikach. Główne sterowniki będą spięte z systemem SCADA po sieci 

Ethernet. Na komputerze (specyfikacja podana poniżej) zakłada się zainstalowanie takiego systemu 

wizualizacji, który będzie obsługiwał OPC serwer oraz protokół ModBus TCP, ponieważ do niego 

będą wysyłane wszystkie dane ze sterowników po protokole TPC/IP.  

 

3.3.2. Wizualizacja komputerowa 

Wizualizacja będzie realizowana na stanowisku operatorskim zlokalizowanym w budynku 

oczyszczalni. Stacja operatorska będzie się składała z: 

 biurka i krzesła biurowego 

 komputera i systemu operacyjnego (jak w specyfikacji) 

 monitora (jak w specyfikacji) 

 drukarki (jak w specyfikacji) 

 UPS-a (jak w specyfikacji) 

 systemu SCADA (jak w specyfikacji) 

Wszystkie informacje o pracy urządzeń (praca, awaria), oraz mierzone wartości analogowe procesu 

oczyszczania ścieków będą przekazywane, rejestrowane na komputerze i przedstawiane na 

wizualizacji w postaci kolorowych kontrolek, liczbowej i wykresów. Wizualizacja powinna tworzyć 

raporty dobowe, miesięczne i 7 –dniowe ilości ścieków oczyszczanych. 

 

Dla potrzeb wizualizacji proponuje się wykonanie następujących ekranów: 

 strona główna 

 schemat technologiczny 

 reaktory 
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 dmuchawy 

 pompownia 

 zawory i klapy 

 wykresy 

 alarmy 

 

Obrazy dla których będą narysowane elementy oczyszczalni powinny swoją animacją w sposób prosty 

i czytelny dla operatora informować o pracy układu. Należy przyjąć następującą kolorystykę 

animacyjna stanów pracy: 

 PRACA – kolor zielony 

 STOP – kolor czarny lub szary 

 AWARIA – czerwony 

 

Dla każdego użytkownika powinno być stworzone osobne konto operatora, wraz z nadaniem 

odpowiednich praw dostępu (tylko podgląd). Zainstalowana drukarka powinna mieć możliwość 

wydruku: 

 wykresów 

 alarmów bieżących i historii 

 

Na miejscu (w celu zapewnienia ciągłości rejestracji danych) w oczyszczalni ścieków ma być 

zainstalowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu. 

Przewiduje się również możliwość podglądu zdalnego, procesu technologicznego oczyszczania 

ścieków, z dowolnego oddalonego miejsca poprzez internetową przeglądarkę WWW. W tym celu 

Inwestor obsługujący oczyszczalnie musi: 

 zapewnić stałe łącze internetowe 

 lub zastosować modem przemysłowy (w celu zapewnienia jak najlepszej 

stabilności transmisji danych) GSM/3G z kartą operatora o najlepszym zasięgu, który zapewni nam 

„włączenie” się do Internetu.  

 

Dzięki zainstalowanemu WEB serwerowi dla systemu SCADA, będzie możliwość jednoczesnego 

zdalnego podglądu przez użytkownika. 

 

3.4. Charakterystyka przykładowego wyposażenia spełniającego podstawowe i szczegółowe 

parametry równoważności 

UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym 

projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora na ich 

zamianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane w tabeli poniżej. 

 

3.4.1. Wyposażenie technologiczne 

 

Lp. Wybrane parametry techniczne Jedn. 

1 2 3 

1 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY 1 kpl. 

1. Modernizacja / rozbudowa istniejącej szafki elektryczno-sterowniczej RT-01 

dla urządzeń technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków wraz ze 

sterownikiem przemysłowym oraz systemem sterowania - wyprowadzenie 

sygnałów do systemu monitoringu i wizualizacji (dotyczy tylko 

wyprowadzenia sygnałów do sterowania pompowni sieciowej "P1") 

1 Kpl. 

2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego 

dla szafki RT-01 (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli 

dla modułu telemetrycznego i sterownika) 

1 Kpl. 
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3. Wymiana modułu GSM z 2-kierunkową wymianą danych 1 kpl. który zapewni 

redundantne zastosowanie poprzez możliwość zastosowania 2 kart SIM 

1 Kpl. 

2 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU 1 kpl. 

1. MONTAŻ: 

Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli 

sygnalizacyjnych dla modułu telemetrycznego i sterownika 

1 Kpl. 

2. Rozbudowa istniejącego systemu SCADA: 

1. Dodanie do istniejącego schematu głównego obiektu pompowni 

2. dodanie nowej zakładki w istniejącym systemie SCADA  

3. Konfiguracja i odczyt zmiennych udostępnionych przez Zamawiającego 

(zgodnie z dotychczasowymi standardami) 

1 Kpl. 

 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

 Samochody skrzyniowy 

 Przyczepa skrzyniowa 

 Samochód dostawczy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 

Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

4.1. Elementy przepompowni ścieków  

Transport elementów oraz przepompowni ścieków powinien odbywać się samochodami. W celu 

usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego 

należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 

opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.2. Armatura, uszczelki, złączki 

Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu. Armaturę należy podczas 

transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, postanowieniami Umowy i pozostałych dokumentów kontraktowych. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

 ewentualne przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

 

5.3. Przepompownie ścieków 
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W miejscu montażu przepompowni wykonać wykop obiektowy. Ściany wykopu zabezpieczyć 

ściankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami stalowymi. Grunt wybierać należy koparką 

chwytakową. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje sposób odwadniania wykopu i 

odprowadzania wód i  przedstawi do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Projektanta. 

 

W przypadku wykonywania prac w rejonie przepompowni i zniszczenia istniejących utwardzonych 

dróg dojazdowych, teren przywrócić do stanu pierwotnego i umożliwić swobodny dojazd pojazdami 

do przepompowni.  

 

5.4. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

Na terenie przepompowni ścieków zrealizowane zostaną następujące obiekty : 

 przepompownia ścieków 

 rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne 

 kable energetyczne zasilające przepompownię i kable sterownicze. 

 

5.5. Niwelacja terenu 

Po zamontowaniu komór i urządzeń przepompowni ścieków należy teren podwyższyć do rzędnych 

podanych w projekcie zagospodarowania terenu.  

 

UWAGA 

Niezależne od podanej wartości rzędnej góry przepompowni,  wykonawca zobowiązany jest to 

wyniesienia przepompowni ponad teren o wartość minimalną ok. 0,2m.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

6.2 .Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
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zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 

7.1.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m
2
]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m
3
] 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi 

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-76/C-89202  Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 

PN-76/C-89204  Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-C-89222   Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-/B-06250:1998  Beton zwykły 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.Terminologia 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1610: 2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729 ;1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1671; 2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
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PN-EN 752 ; 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 476 : 2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

   kanalizacji grawitacyjnej 

 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja 

przepompowni P-1 w Pasymiu”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji elektrycznych w budynku technicznym z 

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót elektrycznych i obejmuje: 

 kopanie rowów w sposób ręczny i ich zasypywanie 

 wykonanie podsypki i obsypki z piasku 

 układanie kabli 

 montaż i ustawianie słupów oświetleniowych 

 zakup, dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania zasilanego elektrycznie 

 badania i pomiary instalacji 

 montaż opraw oświetleniowych 

 podłączenie wentylacji mechanicznej 

 

1.4. Dobór przewodów i zabezpieczeń 

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz 

PN-57/E-05022. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Układanie przewodów w ziemi 

5.2.1. Wykopy pod kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Wykop pod kable przyłączeniowe należy wykonać ręcznie. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń 

podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być 

bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-69/B-06050. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 

powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 

kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN 

77/8931-02 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu 

kabli nie powinna być mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, 

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 

jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm 

na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, 

kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z 

istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą 

wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 

się przy złaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych 

kabla. Po wykonaniu przyłącza kablowego należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 

mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-

05125. 

 

5.3. Układanie przewodów w budynku 

5.3.1. Trasowanie 

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do zasad: 

 Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
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 Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia. 

5.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze ( płaskownik 

perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu na 

rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji).Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m . 

 

5.3.3. Układanie przewodów 

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe typu 

Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy 

zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. Rozstawienie punktów 

zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  

 

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.4.1. Mocowanie puszek. 

Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w 

cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu 

należy przykryć pokrywami montażowymi. 

 

5.3.4.2. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno 

być gładkie. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy 

wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy 

prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 

zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

 

5.3.4.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z 

rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące 

przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony 

można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 

 

5.3.4.4. Montaż osprzętu 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

 natężenie oświetlenia, 

 równomierność oświetlenia, 

 stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami. Obwody 

oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 

 

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 wkręcenie w kołek rozporowy, 

 wbetonowanie, 

 zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
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Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 

przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 

 

5.3.4.5. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów 

oraz przyłączenie do opraw 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych 

przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, 

zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać 

tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 

zabezpieczyć przed korozją. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej 

żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny 

mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie 

wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 

zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 

stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie 

przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z 

gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie 

metalową warstwą antykorozyjną. 

 

5.3.4.6. Podejścia do opraw 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny 

sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 

oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 

 

5.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

 izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

 obudowy (osłony )  

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 

30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 samoczynne wyłączenie zasilania, 

 urządzenia o II klasie ochronności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 

1231) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961) 
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10.2. Polskie normy  

PN-EN 60118-7:2001   Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie  

    elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące   

    wkrętarek i kluczy udarowych.  

PN – EN 60893-3-6:2001  Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,    

    przechowywanie i transport.  

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje    

    elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-EEC 60364-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami   

    oddziaływania cieplnego.  

PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  

    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  

    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  

    wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   

    przetężeniowym.  

PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  

    przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem  

    napięcia 

PN-IEC 60364-4-46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i   

    łączenie 

PN-DEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  

    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed   

    prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony   

    przeciwporażeniowej w zależności od wpływów   

    zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w  

    zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona   

    przeciwporażeniowa 

PN-IEC 6060364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Oprzewodowanie.  
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PN-IEC 60364-5-523   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i  

    sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-537   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  

    odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

    rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-706   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone  

    powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień 

    instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

    napięcia. Zasady.  

PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031   Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

    widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

    Wymagania i badania. 

PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

    budowlanych 

PN-IEC 60364- l   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

    wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

    charakterystyk.  

 

 

 


