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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t w ramach inwestycji pn.

Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Setnej w miejscowosci Debno,
ul. Setna 1ai 1b, dziatka nr 149/11, obreb Debno 6, Jedn. ewid. 321003_4.0006. Debno - miasto

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu dachu na budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Setnej w miejscowosci Debno. Zakres prac projektowych obejmuje wymiane
pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku wielorodzinnego.

Opis funkcji budynku

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkalna.

Planowane prace budowlane polegajg na:

R R 2 2R 2R

A 2

Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji wiezby dachowe,
Zerwanie istniejgcych gontéw dachowych,

Demontaz obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
Wymiana wytazéw dachowych,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Montaz membrany z matg strukturalng,

Montaz pokrycia z blachy powlekanej na rabek,

Ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowej z wymiang elementéw mocujacych
i sprawdzeniem skutecznosci,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV,

Demontaz zniszczonej wetny mineralnej,

Montaz nowej wetny mineralnej,

Montaz foli PE,

Malowanie sufitow na klatkach schodowych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robot:

1.4.1. Spis dokumentacji

%

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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1.4.2. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowga
i techniczng, specyfikacjamitechnicznymiiinstrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesdli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skréty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

—> Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach

posiadanego umocowania od zamawiajagcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na

budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkow umowy.

Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatow oraz robét.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

P

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

—> Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

—> Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Dziatka posiada ksztatt nieregularny.

Wijazd na dziatke bezposrednio z ulicy Setnej stanowigcej dojazd od ulicy Chrobrego, przejazd
usytuowany réwnolegle do budynku, po stronie potudniowe] dziatki. Gtéwne dojscie do budynku
zlokalizowano od strony pétnocnej. W czesci potudniowej dziatki znajduje sie teren zielony oddzielajgcy
budynek od drogi dojazdowej. Budynek podtgczony jest nastepujacych sieci:

wodociggowej,
kanalizacji sanitarne;j,
energetycznej,
gazowej,
telefoniczne;.

il

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w o0goblnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

— dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego odbioru robdt. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymad realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc., zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakédw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca
poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony
z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi prawa
budowlanego.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagiikable, etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— stosowad sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unikaé¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osdb lub mienia publicznego
tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw,
ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen na powierzchni budynku i w jego sgsiedztwie.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wykonawca
rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscia.
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Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robodt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robét,
— szczegbétowy harmonogram robot i finansowania,
—> program zapewnienia, jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawiera¢:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

il

wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
roboét.
2.3.3. Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkédw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie
z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.3.5. Program zapewnienia, jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie,
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia,
jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogdlng opisujaca:

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakosciag wykonywanych
robot,

—> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes$c szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

—> sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

—> sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prdobek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robét,
—> sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia, jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakornczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowaq. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane
i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci
w dzienniku budowy powinny, byé zapisywane nastepujgce informacje:

—> data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowe]j przez zamawiajacego,

—> zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
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daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

i d 4l

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jakosci materiatéw, poboru préobek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

\J
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy
jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
protokoty odbioru robét,

opinie ekspertow i konsultantéw,

korespondencja dotyczgca budowy.

R R 2 2R 2R

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
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wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedga stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy budowy nastepujacych dokumentéw:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Zakresie remontu dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Setnej w_miejscowosci
Debno.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyftki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkfadane
Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementédw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawierac wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
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nazwa inwestycji,

nr umowy,

ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

tytut dokumentu,

numer dokumentu lub rysunku,

okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktédrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

—> data przekazania.
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O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
zwymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujace informacje:

—> strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
— spis tresci,
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— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

gwarancje producenta,

wykresy i ilustracje,

szczegodtowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu,
wiasciwa regulacja,

procedury testowania,

zasady eksploataciji,

instrukcja wyfaczania z eksploatacji,

instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

2

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,

instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardow i zalecang czestotliwosciag

\A

smarowania,
— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw, akcesoridw i elementow
dodatkowych.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy: Urzad Statystyczny w Szczecinie sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego zamawiajgcego. Zgodnie z umowg, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe]j na zaplecze budowy,
zorganizowac¢ zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywad je do korca robot.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrddta nie bedzie
znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego 7rédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, witaczajac te, ktére zostaty wskazane przez
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zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwadrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

— w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
—> zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sy wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3. Atesty wyrob6éw budowlanych i urzadzen

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci dostarczonych wyrobéw
budowlanych, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Wyroby budowlane uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te,
dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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4.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich, jakosc¢
i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg urnowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania wyrobow i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku wyroby lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia, jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt
i wtasciwosci  przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na witasny koszt utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie placu
budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia, jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia, jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
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ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany

przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Wykonawca ma zlecenie ryczattowe i w zwigzku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania obmiaréw robét.

8.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedag takie przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Rodzaje odbioréw robadt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr koricowy,
— odbidr ostateczny.
9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje zarzadzajacy realizacjg
umowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robodt
ulegajacych zakryciu ocenia zarzgdzajgcy realizacjg umowy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

9.4. Odbioér koncowy roboét

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbidér korncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci zarzgdzajgcego realizacjag umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
technologiczne wskazania i ustalenia,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiatéw,
ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,

— inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:

il

R 2

— zakres oraz lokalizacje wykonanych robat,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9.6. Podstawy ptatnosci

9.6.1. Ustalenia ogdlne

Zasady odbioréw robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

—> wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—> podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
wykonawece za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna.

9.6.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostkg obmiaru jest
ryczatt.

9.6.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

9.6.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—> opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
zarzadzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

—> optaty/dzierzawy terenu,
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—» przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

L4

il

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w punkcie 9 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw. Wiele pozycji specyfikacji technicznych
odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw
branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna czesc i stosowane tgcznie
ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno mieé ostatnie wydanie
norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty
winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg robdt
w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do
innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do
patentow i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
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— Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U z 2015r. poz.122),

—s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2014 r. poz. 1923),

—» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U z2010r. Nr 249, poz. 1674),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas prac (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

—> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62

poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (poz. 628 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U.z2001r. Nr 112, poz. 1206),

—s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (poz. 628 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U z2001r.Nr112, poz. 1206),

—» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw drogowych
CBPBDiM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014r. poz. 1923),

—s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(DZ.U. 2010 NR 249 POZ. 1674),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. 2003 NR 47 POZ. 401).
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

—> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku.

A N N 2 2 2 4
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— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

—» PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

—> PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

—> PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 12859:2002 - Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

— PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

—> PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Piyty gipsowo-kartonowe.

— PN-B-30042:1997 — Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

—> PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

—> PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

— PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposéb

ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposéb
ciggly do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10 545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN 1SO 10 545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN I1SO 10 545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10 545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wiloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10 545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali
Mohsa DIN 18156

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1036-1:2008 Szkto w budownictwie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umowne]j zawartosci suche;j
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

— PN-B-06250 Beton zwykty.
— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
— PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania

N 2 2 2 2
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wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mfotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing
z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczng
PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
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—> PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

PN-EN 426:199897150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.10

— PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

— PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych
i elektrycznych witasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych, tom | -Budownictwo ogdlne.
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— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

— PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

— PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

—> PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych. Terminy
ogolne.

— PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

— PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

— PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

— PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

— PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwiekow powietrznych.

— PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw.

— PN-EN 1026:20010kna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
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PN-EN 1027:20010kna i drzwi — Wodoszczelno$¢— Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:20000kna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan

PN-ENV 1627:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wiamanie — Wymagania
i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na préby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢é— Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych— Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes$é4: Metoda badania powrotu po odksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢2: Okna dachowe i inne okna
wystaja ce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes¢ 2: Préba poligonowa.
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— PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czescl: Rura uderzeniowa.

— PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czesc¢ 2: Préba poligonowa.

— PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan—Czes¢1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

— PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢1: Metoda
uproszczona.

— PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta
— Czesc¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

— PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami— Metoda
badania.

— PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

— Czescl: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw —

Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na

dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi— Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢1: Okna

i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw

powietrznych elementéw budowlanych.

— PN-EN 20140-3:1999/A1:2007jw.

—s PN-77/B-020110bcigSenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach

— lzolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw

budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia

i symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia

ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne-- Wyznaczanie odpornosci na warunki

klimatyczne

— PN-EN SO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek

— Procedury ZKP/I1SO 9001:2008 (PN-EN 1SO 9001:2009)
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