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kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Kanalizacja grawitacyjna -Kanał główny dn 200

1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do

15 cm za pomocą spycharek
Krotność = 2

m2 82,89 1,85 153,35

1.1.2 KNNR 1 0113-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2 27,63 0,57 15,75

1.1.3 KNR 2-01 0125-
01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 15 cm bez darni z przerzutem
Krotność = 2

m2 61,40 19,35 1 188,09

1.1.4 KNR 2-01 0125-
05

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez
darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm gruboś-
ci
Krotność = 2

m2 61,40 6,45 396,03

1.1.5 KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 866,68 23,80 20 626,98

1.1.6 KNNR 1 0210-05 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 224,96 17,92 4 031,28

1.1.7 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 96,30 138,77 13 363,55

1.1.8 KNNR 1 0307-06 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 25,00 185,01 4 625,25

1.1.9 KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na
odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 276,30 97,09 26 825,97

1.1.
10

KNNR 1 0301-02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość
do 1 km (grunt kat. III)

m3 30,70 175,03 5 373,42

1.1.
11

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy
w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 1 091,64 18,12 19 780,52

1.1.
12

KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3 96,30 50,88 4 899,74

1.1.
13

KNNR 1 0318-05 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III

m3 25,00 62,45 1 561,25

1.1.
14

KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m;
grunt kat. III-IV

m2 2 665,30 16,28 43 391,08

1.1.
15

KNNR 1 0313-02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt
kat. I-IV

m2 638,52 45,89 29 301,68

1.1.
16

KNNR 11 0501-
05
analogia

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, wy-
konywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości
5m, o normalnej wilgotności

m3 307,00 175,71 53 942,97

Razem dział: Roboty ziemne 229 476,91
1.2 Roboty instalacyjne

1.2.1 KNNR 11 0502-
02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-
chowe z PCW o śr. nom. 200 mm

m 574,00 137,28 78 798,72

1.2.2 KNNR 11 0302-
04

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr.
zewn. 225 mm - rury PE 100 RC SDR 11

m 139,00 469,55 65 267,45

1.2.3 KNNR 11 0406-
03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m, kineta typu I

szt. 7,00 2 184,25 15 289,75

1.2.4 KNNR 11 0406-
04

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5 m różnicy głębo-
kości od 2.0 m

szt. 8,20 171,96 1 410,07

1.2.5 KNNR 11 0405-
05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie (na murowanej podstawie studni); głębo-
kość 2 m

szt. 9,00 5 896,80 53 071,20

1.2.6 KNNR 11 0405-
06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie (na murowanej podstawie studni); za każ-
de nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt. 8,58 835,72 7 170,48

1.2.7 KNNR 11 0402-
08
analogia

Przewiert horyzontalny sterowany - Rura PE 100 RC SDR
11 o średnicy dn 225 - kanalizacja grawitacyjna

m 99,00 525,11 51 985,89

Razem dział: Roboty instalacyjne 272 993,56
1.3 Roboty drogowe

1.3.1 KNNR 6 0802-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6
cm ręcznie

m2 6,25 21,41 133,81

1.3.2 KNNR 6 0803-06 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regular-
nej na podsypce piaskowej

m2 4,23 13,87 58,67
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kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.3.3 KNR 2-31 1510-

05
Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami sa-
mowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem
mechanicznym

t 21,66 22,69 491,47

1.3.4 KNR 2-31 1511-
02
analogia

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 5

t 21,66 18,47 400,06

1.3.5 KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 6,25 7,02 43,88

1.3.6 KNNR 6 0109-03
analogia

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 6,25 105,84 661,50

1.3.7 KNR 2-31 1505-
04
analogia

Transport mieszanki betonowej samochodami samowyła-
dowczymi 5-10 t z załadowaniem z betoniarki przeciwbież-
nej o poj. 1000 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na
odległość do 0.5 km

m3 1,25 58,76 73,45

1.3.8 KNR 2-31 1506-
03
analogia

Dodatek do tabl. 1505 za każde 0.5 km transportu po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami o ładownoś-
ci 5-10 t
Krotność = 5

m3 1,25 17,95 22,44

1.3.9 KNNR 6 0110-03
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 6,25 106,01 662,56

1.3.
10

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 6,25 60,96 381,00

Razem dział: Roboty drogowe 2 928,84
1.4 Obsługa inwestycji i inne koszty

1.4.1
analiza indywi-
dualna

Obsługa geodezyjna - trasowanie sieci  oraz inwentaryzacjia
powykonawcza

kpl. 1,00 6 480,00 6 480,00

1.4.2
analiza indywi-
dualna

Koszt zajęcia pasa drogowego - organizacja ruchu kpl. 1,00 5 400,00 5 400,00

Razem dział: Obsługa inwestycji i inne koszty 11 880,00
Razem dział: Kanalizacja grawitacyjna -Kanał główny dn 200 517 279,31
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 517 279,31
Podatek VAT 118 974,24
Ogółem wartość kosztorysowa robót 636 253,55

Słownie:   sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 55/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja grawitacyjna -Kanał

główny dn 200
114 078,33 223 855,27 46 422,23 104 329,70 28 593,78 517 279,31

1.1 Roboty ziemne 77 751,35 41 945,58 24 827,36 66 680,58 18 272,04 229 476,91
1.2 Roboty instalacyjne 36 125,05 168 768,43 20 884,70 37 056,16 10 159,22 272 993,56
1.3 Roboty drogowe 201,93 1 261,26 710,17 592,96 162,52 2 928,84
1.4 Obsługa inwestycji i inne koszty 11 880,00 0,00 0,00 11 880,00

RAZEM netto 114 078,33 223 855,27 46 422,23 104 329,70 28 593,78 517 279,31
VAT 118 974,24
Razem brutto 636 253,55

Słownie:   sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 55/100 zł
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