
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HY-
DROL Pracownia Projektowa

20-723 LUBLIN  ul. Łukowska 12

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci wodociągowej
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Bełżyce, ul. Przemysłowa
INWESTOR   :     Gmina Bełżyce
ADRES INWESTORA   :     24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 3
BRANŻA   :     SANITARNA

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2023

Stawka roboczogodziny   :     25,30 zł
Poziom cen   :     Sekocenbud I kwartał 2023

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................. 65,00 %R+S
  Zysk [Z] ....................................................................... 10,80 %R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ....................................................................... 23,00 %(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     400 363,89 zł
Podatek VAT   :     92 083,69 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     492 447,58 zł

Słownie:  czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem i 58/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Sieć wodociagowa dn 160mm

1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do

15 cm za pomocą spycharek
Krotność = 2

m2 110,69 1,85 204,78

1.1.2 KNNR 1 0113-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2 38,34 0,57 21,85

1.1.3 KNR 2-01 0125-
01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 15 cm bez darni z przerzutem
Krotność = 2

m2 81,99 19,35 1 586,51

1.1.4 KNR 2-01 0125-
05

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez
darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm gruboś-
ci
Krotność = 2

m2 81,99 6,45 528,84

1.1.5 KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 1 046,68 23,80 24 910,98

1.1.6 KNNR 1 0210-05 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 224,96 17,92 4 031,28

1.1.7 KNNR 1 0313-04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m;
grunt kat. III-IV

m2 2 953,60 16,28 48 084,61

1.1.8 KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punkto-
wych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęsz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3 1 046,68 9,53 9 974,86

1.1.9 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3 116,30 50,88 5 917,34

Razem dział: Roboty ziemne 95 261,05
1.2 Roboty instalacyjne

1.2.1 KNNR 11 0302-
03

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr.
zewn. 160 mm - PE 100 RC SDR 11

m 911,00 146,70 133 643,70

1.2.2 KNNR 11 0305-
04

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnie-
rzowym o śr. nominalnej 80mm

szt. 8,00 3 441,90 27 535,20

1.2.3 KNNR 11 0304-
02

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE
o śr. nominalnej 80 mm

szt. 8,00 1 200,68 9 605,44

1.2.4 KNNR 11 0304-
04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE
o śr. nominalnej 150 mm

szt. 3,00 2 072,84 6 218,52

1.2.5 KNNR 6 0307-03
analogia

Ułożenie płyt betonowych wokół zasuw grubości 12 cm,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 5,50 185,13 1 018,22

1.2.6 KNNR 6 0307-03
analogia

Ułożenie płyt betonowych wokół hydrantów grubości 12 cm,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 8,00 185,13 1 481,04

1.2.7 KNNR 6 0503-05
analogia

Ułożenie płyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach
50x50x10 cm na podsypce piaskowej,pod kolana hydranto-
we

m2 2,00 186,24 372,48

1.2.8 KNNR 6 0702-02
analogia

Słupki żelbetowe i tabliczki do oznakowania zasuw i trasy
sieci

szt. 11,00 153,91 1 693,01

1.2.9 KNR 2-02 1513-
07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ele-
mentów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2

m2 4,00 58,18 232,72

1.2.
10

KNR 7-12 0212-
05

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm, lakierm asfaltowym

m2 14,75 8,97 132,31

1.2.
11

KNNR 4 1430-01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o obję-
tości do 1.5 m3 - bloki oporowe

m3 0,36 920,78 331,48

1.2.
12

KNR 5-02 0201-
03

Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i inny-
mi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III

m 24,00 165,74 3 977,76

1.2.
13

KNNR 4 1005-04 Rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i gru-
bości ścianek 219/8.0 mm-rury osłonowe

m 15,00 343,51 5 152,65

1.2.
14

KNNR 11 0404-
04

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej
150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m 15,00 206,13 3 091,95

1.2.
15

KNR 2-18 0112-
04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 150
mm- tylko montaz bez M

szt. 36,00 99,85 3 594,60

1.2.
16 Materiał

Zestawienie kształtek żeliwnych kpl. 1,00 21 817,40 21 817,40

Razem dział: Roboty instalacyjne 219 898,48
1.3 Przewierty i przeciski

1.3.1 KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na od-
kład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.
25 m3 w gruncie kat. III

m3 38,00 20,66 785,08

1.3.2 KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2 76,00 44,11 3 352,36
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kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.3.3 KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punkto-

wych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęsz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 38,00 11,99 455,62

1.3.4 KNNR 11 0401-
01

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt
przejazdowych

szt. 5,00 701,07 3 505,35

1.3.5 KNNR 11 0402-
06

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV

m 29,00 873,50 25 331,50

1.3.6 KNNR 11 0404-
04

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej
150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m 29,00 206,13 5 977,77

1.3.7 KNR-W 2-18
0306-05
analogia

Przewierty horyzontalne rurą PE 100 RC SDR 11 Dz 160 m 99,00 375,32 37 156,68

Razem dział: Przewierty i przeciski 76 564,36
1.4 Obsługa inwestycji i inne koszty

1.4.1
analiza indywi-
dualna

Obsługa geodezyjna - trasowanie sieci  oraz inwentaryzacjia
powykonawcza

kpl. 1,00 3 240,00 3 240,00

1.4.2
analiza indywi-
dualna

Koszt zajęcia pasa drogowego - organizacja ruchu kpl. 1,00 5 400,00 5 400,00

Razem dział: Obsługa inwestycji i inne koszty 8 640,00
Razem dział: Sieć wodociagowa dn 160mm 400 363,89
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 400 363,89
Podatek VAT 92 083,69
Ogółem wartość kosztorysowa robót 492 447,58

Słownie:   czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem i 58/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Sieć wodociagowa dn 160mm 68 661,82 216 520,10 31 894,86 65 374,68 17 912,43 400 363,89

1.1 Roboty ziemne 34 338,49 12 552,81 10 898,97 29 415,04 8 055,74 95 261,05
1.2 Roboty instalacyjne 17 277,00 174 637,25 7 479,53 16 094,22 4 410,48 219 898,48
1.3 Przewierty i przeciski 17 046,33 20 690,04 13 516,36 19 865,42 5 446,21 76 564,36
1.4 Obsługa inwestycji i inne koszty 8 640,00 0,00 0,00 8 640,00

RAZEM netto 68 661,82 216 520,10 31 894,86 65 374,68 17 912,43 400 363,89
VAT 92 083,69
Razem brutto 492 447,58

Słownie:   czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem i 58/100 zł
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