Widzewskie Towarzystwo 92-230 L6dz al. Pitsudskiego 150/152
Budownictwa Spotecznego Spdtka z

0.0.
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:  Remont elewacji na nieruchomosci potozonej przy ulicy Nowej 40/44 w
todzi

ADRES INWESTYCJI: toédz, ul. Nowa 40/44

NAZWA INWESTORA:  Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w todzi
ADRES INWESTORA: 92-230 Lodz, Al. Jozefa Pitsudskiego 150/152

WYKONAWCA: do wyboru
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Przemystaw Smigiel
DATA OPRACOWANIA: piatek, 17 maja 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

piatek, 17 maja 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15106 Uzytkownik: Przemystaw Smigiel WTBS



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Malowanie elewaciji
1] KNR 2-02 | Osfony okien folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01
okna
(15*15+1,2*15*4+09*15*2+0,6*1,5+0,6* m2 86,970
06+15*235*2)*4+(06*06+09*15)*3
drzwi
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 89,070
2| KNR0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.1] 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Krotnos¢ = 2
elewacja
(18,6 *2+9,5)* 15 m2 700,500
wejscie do kiatki
3,63*2,87+05*3,63*0,68*2+0,58*2,87*2+(0,29 | m2 18,905
+0,29+0,47+0,28)*2,87*2-2,15%2,3
okna
-((1,5*1,5+12*15*4+09*15*2+06*15+0,6* | m2 -86,970
06+15*235*2)*4+(06*0,6+0,9*1,5)*3)
drzwi
-(1,0*2,10) m2 -2,100
RAZEM 630,335
3| KNRO0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.1| 2608-02 [ lekkg-mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie (CT
99
Kr())tnoéé =2
poz.2 m2 630,335
RAZEM 630,335
4] KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.1[ 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT 17 jednokrotnie
poz.2 * 20% m2 126,067
RAZEM 126,067
5[ KNR 0-17 [ Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.1] 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.2 * 20% m2 126,067
RAZEM 126,067
6| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.2 * 20% m2 126,067
RAZEM 126,067
7| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.2 * 20% m2 126,067
RAZEM 126,067
8| KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.1| 0128-01
poz.2 m2 630,335
RAZEM 630,335
9 KNR7-12 [ Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcja daszkéw nad
wejsciem do klatki
2,0%1,94*2 m2 7,760
RAZEM 7,760

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15106 Uzytkownik: Przemystaw Smigiel WTBS




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNR 4-01 [ Miniowanie okien i $wietlikéw stalowych - konstrukcja m2
d.1| 1212-15 | daszkéw nad wejsciem do klatki
analogia
poz.9 m2 7,760
RAZEM 7,760
11] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng - konstrukcja daszkéw | m2
d.1| 1212-14 nad wejsciem do klatki
analogia
poz.9 m2 7,760
RAZEM 7,760
12| KNR-W 4-01| Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem plyt | m2
d.1] 1112-01 z poliweglanu - szklenie na uszczelki i listwy ptytami o
analogia powierzchni do 2 m2 - konstrukcja daszkéw nad wejsciem
do klatki
poz.9 m2 7,760
RAZEM 7,760
13| KNR-W 4-01 [ Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymsow m2
d.1| 0542-03 | oraz paséw elewacyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy
analogia | ze stali nierdzewnej
1,94*0,40*2+2,0%0,4*3 m2 3,952
RAZEM 3,952
14| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny sciennej - plytki na ekranach m2
d.1[ 0820-08 balkonowych
35+3+35+1,73)*0,2*4 m2 9,384
RAZEM 9,384
15 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1[ 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
analogia | powierzchni odbicia do 5 m2
(6,23+5,84)*2*4 m2 96,560
RAZEM 96,560
16| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o m2
d.1| 0726-05 | podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 2 m2 w 1
miejscu )
poz.15 m2 96,560
RAZEM 96,560
17| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1] 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.15 m2 96,560
RAZEM 96,560
18| KNR 0-17 [ Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi m2
d.1| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.17 m2 96,560
RAZEM 96,560
19 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1[ 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.17 m2 96,560
RAZEM 96,560
20[ KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.17 m2 96,560
RAZEM 96,560
21| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1] 0514-01 stalowej ocynkowane;j
poz.14 m2 9,384
RAZEM 9,384
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22| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1] 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
9901-1 wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m
(2,73+1,67+1,67+4,25+1,35+1,07)*1,1*4 m2 56,056
RAZEM 56,056
23| KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - praca na m2
d.1]1212-06 z.sz.| wysokosci 10-20 m
2.29912-02
poz.21 m2 9,384
RAZEM 9,384
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.1]1212-05 z.sz.| pretéw prostych - praca na wysokosci 10-20 m
2.29912-02
poz.21 m2 9,384
RAZEM 9,384
25| KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej m
d.1] 0123-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1] 0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
poz.15 * 0,025 m3 2,414
RAZEM 2,414
27| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1] 1610-02 |16 m
(186*2+9,5)* 15 m2 700,500
RAZEM 700,500
28 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
2 Przejazd bramowy - malowanie
29| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.2| 2608-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11,0°4,7+(05+16+1,0+16+1,0+535+0,4)*4,7 | m2 186,659
+0,3*4*4,62+12,6*6,0
RAZEM 186,659
30 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m2
d.2[ 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT 17 jednokrotnie
poz.29 * 20% m2 37,332
RAZEM 37,332
31] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.29 * 20% m2 37,332
RAZEM 37,332
32| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(p0z.29 - (11,0 + 11,45) * 0,4) * 20% m2 35,536
RAZEM 35,536
33| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk zywiczny -
cokot
(11,0+11,45)*0,4 m2 8,980
RAZEM 8,980
34| KNR 0-33 [ Malowanie elewac;ji m2
d.2|] 0128-01
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poz.29 m2 186,659
RAZEM 186,659
35| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
d.2[ 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
6,0 * 3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
36/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2| 1212-05 | pretéw prostych
poz.35 m2 18,000
RAZEM 18,000
3 Daszek nad wejsciem do klatki
37| KNR-W 2-02 | Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m2
d.3| 1220-05
25*15 m2 3,750
RAZEM 3,750
4 Naprawa balkonu lok. 48
38| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.4| 0811-07
53*1,0 m2 5,300
RAZEM 5,300
39 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.4| 0804-07
poz.38 m2 5,300
RAZEM 5,300
40[ KNR-W 4-01| Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m2
d.4| 0821-08
(5,50 - 1,50) * 0,1 m2 0,400
RAZEM 0,400
41 ZKNR C-1 | Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.4| 0301-01
poz.39 m2 5,300
RAZEM 5,300
42| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.4| 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
poz.38 * 0,015 m3 0,080
poz.39 * 0,05 m3 0,265
poz.40 * 0,015 m3 0,006
RAZEM 0,351
43| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.4| 1001-11
1,5*2,35+09*15 m2 4,875
RAZEM 4,875
44 KNR K-05 | Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz obwodu czota| m2
d.4| 0103-06 ptyty balkonowe;.
analogia
(5,3+1,06*2)*0,15 m2 1,113
RAZEM 1,113
45| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.4| 0608-02 | poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
53%0,3 m2 1,590
RAZEM 1,590
46 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.4| 0604-01 przygotowanym podiozu - warstwa kontaktowa -
9914 powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard
analogia | jakosciowy PCI lub réwnowazny)
poz.39 m2 5,300
RAZEM 5,300
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47] ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.4| 0604-05 | przygotowanym podtozu o gr. 45 mm - powierzchnia
9914 pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCl lub
analogia | rownowazny)
poz.39 m2 5,300
RAZEM 5,300
48[ ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.4| 0604-06 przygotowanym podiozu - dodatek za zmiane grubosci o
9914 10 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
analogia
poz.47 m2 5,300
RAZEM 5,300
49| KNR-W 4-01| Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymsoéw m2
d.4| 0542-03 | oraz paséw elewacyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy
analogia | ze stali nierdzewnej
5,3+ 1,06 *2)*0,25 m2 1,855
RAZEM 1,855
501 ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki m
d.4| 0310-14 [ uszczelniajgcej CR 166 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
analogia | na poziomej od gory
<STYK Z OBROBKA> poz.49 /0,25 m 7,420
<STYK ZE SCIANA> 5,30 m 5,300
RAZEM 12,720
511 ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki m2
d.4| 0310-05 [ uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
analogia | przeciw przesgczaniu wody
poz.39 m2 5,300
RAZEM 5,300
52| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.4| 0102-02 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - balustrad balkonowych
(53+1,06%2)*1,1 m2 8,162
RAZEM 8,162
53] KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4| 1212-06
poz.52 m2 8,162
RAZEM 8,162
54 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.4| 1212-05 | pretéw prostych
poz.52 m2 8,162
RAZEM 8,162
55| ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg m2
d.4| 0114-06 | silikonowa
Plyta balkonowa (spdd)
53*1,0 m2 5,300
RAZEM 5,300
56| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.4(1118-09 z.sz.| uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
57.a
poz.38 m2 5,300
RAZEM 5,300
57| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.4| 1120-04 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
poz.40 m 0,400
RAZEM 0,400
58] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.4| 1120-05 | cokolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyktg
poz.57 m 0,400
RAZEM 0,400
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59| ZKNR C-2 | Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym m
d.4| 0518-02 | podtozu. Wypetnienie spoin 6x4 mm materiatem
elastycznym
5,00+3,70*6 m 27,200
RAZEM 27,200
60| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.4| 1610-02 (16 m
(1,80*2+7,40) * 12,50 m2 137,500
RAZEM 137,500
61 KNNR2 | Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4| 1505-01
poz.60 m2 137,500
RAZEM 137,500
62 Czas pracy rusztowan grupy
d.4 (pozycje: 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)
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