
P.P.H.U. ASKT Tomasz Prądzyński Jaworek 66A, 57-200 Jaworek

SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty dodatkowe dla budynku C SP 7 w Nowej Rudzie Słupiec 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda Słupiec
INWESTOR   :     Gmina Miejska w Nowej Rudzie
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
BRANŻA   :     Budowlano - instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     08.2023

Stawka roboczogodziny   :     29,89 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68,30 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 11,30 %R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 %(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     338 919,53 zł
Podatek VAT   :     77 951,49 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     416 871,02 zł
Słownie:  czterysta szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden i 02/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek C TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 MALOWANIE POMIESZ-
CZEŃ BIUROWYCH 

6 655,74 16 372,32 48,30 4 578,84 1 274,43 28 929,63

2 REMONT SALI GIMNAS-
TYCZNEJ I ANTRESOLI

42 297,75 208 588,50 1 158,75 29 681,55 8 263,35 20 000,00 309 989,90

RAZEM netto 48 953,49 224 960,82 1 207,05 34 260,39 9 537,78 20 000,00 338 919,53
VAT 77 951,49
Razem brutto 416 871,02

Słownie:   czterysta szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden i 02/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Kosztorys - roboty dodatkowe - SEGMENT C
1 MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 690,000 5,824 4 018,56

2
d.1

KNR 9-03 0109-
05

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych
na ścianach, przygotowanie podłoża,ręcznie, środek
gruntujący do podwyższenia przyczepności

m2 690,000 9,310 6 423,90

3
d.1

KNR 2-02 1505-
07

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych
tynków z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie ścian i su-
fitów

m2 690,000 26,793 18 487,17

2 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I ANTRESOLI
4

d.2
KNNR-W 3
0801-06
analogia

Rozebranie posadzki z desek - rozebranie parkietu w sa-
li gimnstycznej

m2 450,000 15,117 6 802,65

5
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 450,000 47,015 21 156,75

6
d.2

KNR 2-02 1106-
02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 25 mm

m2 450,000 148,558 66 851,10

7
d.2

KNR 2-02 1111-
03

Ułożenie nowego parkietu w sali gimnastycznej m2 450,000 290,407 130 683,15

8
d.2

KNR 2-02 1111-
08

Lakierowanie parkietów lakierami przeznaczonymi do
parkietów w obiektach sportowych

m2 450,000 59,471 26 761,95

9
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 900,000 5,824 5 241,60

10
d.2

KNR 9-03 0109-
05

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych
na ścianach, przygotowanie podłoża,ręcznie, środek
gruntujący do podwyższenia przyczepności

m2 900,000 9,310 8 379,00

11
d.2

KNR 2-02 1505-
07

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych
tynków z gruntowaniem, 2-krotne

m2 900,000 26,793 24 113,70

12
d.2 wycena indywi-

dualna

Montaż ramp najazdowych na schodach dla niepełnos-
prawnych.

kpl. 1,000 20 000,000 20 000,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 338 919,53
Podatek VAT 77 951,49
Ogółem wartość kosztorysowa robót 416 871,02

Słownie:   czterysta szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden i 02/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek C ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 637,7780 29,89 48 953,49

RAZEM 48 953,49

Słownie:   czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 49/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek C ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. cement 25 z dodatkami t 0,4950 857,60 424,35
2. drewno opałowe kg 67,5000 375,20 25 326,00
3. farba emulsyjna Polinit' dm3 411,8100 64,32 26 487,81
4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,7500 18,22 122,85
5. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 27,0000 26,80 723,60
6. klej winylowy Mozalep kg 360,0000 26,80 9 648,00
7. lakier chemoutwardzalny dwuskładnikowy do parkietów w obiektach

sportowych
dm3 157,5000 128,64 20 260,80

8. listwy przyścienne z drewna liściastego m 522,0000 21,44 11 191,50
9. masa asfaltowa izolacyjna kg 38,2500 8,58 328,05

10. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 34,9800 10,75 376,83
11. parkiet drewniany m2 463,5000 182,24 84 468,15
12. pasta podłogowa bezbarwna kg 45,0000 42,88 1 929,60
13. piasek do zapraw m3 1,5900 40,50 65,19
14. płyty styropianowe m2 472,5000 38,59 18 234,00
15. środki gruntujące - do podwyższenia przyczepności kg 556,5000 17,30 9 627,45
16. wapno suchogaszone t 1,3992 433,93 607,38
17. zaprawa cementowa m. 12 m3 12,2400 964,80 11 809,35
18. materiały pomocnicze zł 3 329,91

RAZEM 224 960,82

Słownie:   dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 82/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek C ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy m-g 2,7033 93,64 253,65
2. środek transportowy m-g 7,0920 93,64 663,72
3. wyciąg m-g 23,3163 12,42 289,68

RAZEM 1 207,05

Słownie:   jeden tysiąc dwieście siedem i 05/100 zł
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