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Termomodernizacja budynku SP7 - Budynek B v 1TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Termomodernizacja budynku
B Szkoły Podstawowej nr 7 w
Nowej Rudzie Słupiec

137 425,87 427 658,54 4 362,01 96 847,29 26 966,55 913 613,13 1 606 873,3
9

1.1 Termomodernizacja w zakre-
sie robót budowlanych

132 578,31 426 179,52 4 362,01 93 536,44 26 044,66 32 000,66 714 701,60

1.1.1 Termomodernizacja dachu 23 357,41 108 502,02 2 549,83 17 694,98 4 927,33 32 000,66 189 032,23
1.1.2 Wymiana stolarki zewnętrz-

nej
21 350,04 271 060,85 14 582,32 4 060,40 311 053,61

1.1.3 Termomodernizacja ścian
zewnętrznych

87 870,86 46 616,65 1 812,18 61 259,14 17 056,93 214 615,76

1.2 Termomodernizacja w zakre-
sie robót instalacyjnych

4 847,56 1 479,02 3 310,85 921,89 881 612,47 892 171,79

1.2.1 Instalacja fotowoltaiczna 188,61 1 251,86 128,78 35,85 350 000,00 351 605,10
1.2.2 Pompa ciepła 4 658,95 227,16 3 182,07 886,04 203 000,00 211 954,22
1.2.
2.1

Pompa ciepła wraz z instala-
cją c.o. w kotłowni

4 658,95 227,16 3 182,07 886,04 203 000,00 211 954,22

1.2.3 Wymiana i remont instalacji
c.o. .

0,00 0,00 281 821,07 281 821,07

1.2.4 Wymiana i remont instalacji
c.w.u.

0,00 0,00 46 791,40 46 791,40

RAZEM netto 137 425,87 427 658,54 4 362,01 96 847,29 26 966,55 913 613,13 1 606 873,3
9

VAT 369 580,88
Razem brutto 1 976 454,2

7

Słownie:   jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery i 27/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Słupiec
1 Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Słupiec

1.1 Termomodernizacja w zakresie robót budowlanych
1.1.

1
Termomodernizacja dachu

1
d.1.
1.1

KNR 19-01
0529-05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego m2 447,480 9,171 4 103,84

2
d.1.
1.1

KNR 4-01 0350-
01

Rozebranie kominów m3 2,000 411,523 823,05

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Wykonanie otworów wentylacyjnych stropodachu z za-
bezpieczeniem od zewnątrz siatką stalową przeciwko
ptakom i gryzoniom

kpl. 1,000 2 000,660 2 000,66

4
d.1.
1.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 60,000 8,400 504,00

5
d.1.
1.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 30,000 16,796 503,88

6
d.1.
1.1

kalk. własna
Załadunek materiałów z rozbiórki do kontenera i wywóz
na wysypisko

m3 100,000 250,000 25 000,00

7
d.1.
1.1

kalk. własna
Opłata za składowanie odpadów m3 100,000 50,000 5 000,00

8
d.1.
1.1

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
poziome

m2 447,480 63,944 28 613,66

9
d.1.
1.1

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 447,480 61,966 27 728,55

10
d.1.
1.1

NNRNKB 202
0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną
Krotność = 2

m2 447,480 36,140 16 171,93

11
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z cynku

m2 100,000 197,210 19 721,00

12
d.1.
1.1

KNR 2-02 0509-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku m 80,000 92,054 7 364,32

13
d.1.
1.1

KNR 2-02 0505-
06

Pokrycie dachów płytami m2 447,480 115,083 51 497,34

1.1.
2

Wymiana stolarki zewnętrznej

14
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
- wymiana okien w budynku na nowe energooszczędne
o min. współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/9m2*K)

m2 235,460 1 260,578 296 815,70

15
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0702-03

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  zespolo-
nych zewnętrznych - wymiana drzwi w budynku na nowe
energooszczędne o min. współczynniku przenikania
ciepła 0,9 W/9m2*K)

m2 6,000 2 372,985 14 237,91

1.1.
3

Termomodernizacja ścian zewnętrznych

16
d.1.
1.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2 807,800 11,774 9 511,04

17
d.1.
1.3

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach

m2 807,800 20,155 16 281,21

18
d.1.
1.3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 807,800 15,229 12 301,99

19
d.1.
1.3

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2 807,800 7,920 6 397,78

20
d.1.
1.3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 807,800 105,244 85 016,10

21
d.1.
1.3

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 6 462,054 4,420 28 562,28
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.1.
1.3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 807,800 46,493 37 557,05

23
d.1.
1.3

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 80,000 91,763 7 341,04

24
d.1.
1.3

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 100,000 52,398 5 239,80

25
d.1.
1.3

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty-
kalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podło-
żu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 807,800 7,932 6 407,47

1.2 Termomodernizacja w zakresie robót instalacyjnych
1.2.

1
Instalacja fotowoltaiczna

26
d.1.
2.1

kalkulacja włas-
na

Dostawa, montaż i podłoączenie na dachu  paneli foto-
woltaicznych o mocy min. 50 kWp

kpl. 1,000 350 000,000 350 000,00

27
d.1.
2.1

KNR-W 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10
mm2 wciągane do rur

m 100,000 14,164 1 416,40

28
d.1.
2.1

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob-
wód 3-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1,000 46,481 46,48

29
d.1.
2.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

pomiar 1,000 72,786 72,79

30
d.1.
2.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 1,000 69,428 69,43

1.2.
2

Pompa ciepła

1.2.
2.1

Pompa ciepła wraz z instalacją c.o. w kotłowni

31
d.1.
2.2.

1

Kalkulacja włas-
na

Dostawa i montaż:pompy ciepła typu powietrze - woda o
mocy 100 kW wraz z automatyką, kompletem czujników
i sterownikiem kaskadowym. Wraz z konstrukcją wspor-
czą oraz całym niezbędnym oprzyrządowaniem.

kpl. 1,000 150 000,000 150 000,00

32
d.1.
2.2.

1

wycena indywi-
dualna

Wymiennik ciepła o mocy 100,0 kW szt 1,000 3 000,000 3 000,00

33
d.1.
2.2.

1

wycena indywi-
dualna

Zbiornik buforowy na cele C.O. min 1000l kpl 1,000 5 000,000 5 000,00

34
d.1.
2.2.

1

kalkulacja włas-
na

Dostawa i montaż układu uzupełniania wody ze stacją
zmiękczania

kpl. 1,000 10 000,000 10 000,00

35
d.1.
2.2.

1

kalkulacja włas-
na

Montaż nowej instalacji c.o. w kotłowni pod przyłączenie
pompy ciepła

kpl. 1,000 20 000,000 20 000,00

36
d.1.
2.2.

1

kalk. własna
Napełnianie instalacji czynnikiem - 35% glikol etylenowy
(strona pomp ciepła) (należy wlączyć koszt glikolu)

kpl. 1,000 15 000,000 15 000,00

37
d.1.
2.2.

1

KNR-W 2-15
0516-01
analogia

Próba szczelności układu kotłowni węzeł 1,000 216,678 216,68

38
d.1.
2.2.

1

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl. 1,000 8 737,540 8 737,54

1.2.
3

Wymiana i remont instalacji c.o. .

39
d.1.
2.3

kalk. własna
Wymiana i remont instalacji c.o. 
- demontaż starych rurociągów c.o. 
- demontaż grzejników,
- montaż i zaizolowanie nowych rur c.o. 
- montaż nowych grzejnikó niskotemperaturowych

kpl. 1,000 281 821,070 281 821,07
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.2.
4

Wymiana i remont instalacji c.w.u.

40
d.1.
2.4

kalk. własna
Wymiana i remont instalacji c.w.u.
- demontaż starych rurociągów c.w.u.,
- montaż i zaizolowanie nowych rur c.w.u i instalacji cyr-
kulacyjnej
- montaż zbiornika c.w.u.

kpl. 1,000 46 791,400 46 791,40

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1 606 873,3
9

Podatek VAT 369 580,88
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1 976 454,2

7

Słownie:   jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery i 27/100 zł
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Termomodernizacja budynku SP7 - Budynek B v 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 597,7208 29,89 137 425,87

RAZEM 137 425,87

Słownie:   sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć i 87/100 zł
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Termomodernizacja budynku SP7 - Budynek B v 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,1131 1 644,49 185,98
2. blacha z cynku 0.55 mm kg 141,6000 13,17 1 864,87
3. blacha z cynku 0.55 mm kg 488,0000 13,17 6 426,96
4. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 12,5294 1 342,99 16 826,91
5. drzwi zewnętrzne trzyszybowe m2 6,0000 2 144,00 12 864,00
6. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 6 720,5362 0,75 5 040,40
7. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 242,3400 6,86 1 662,45
8. gaz propan-butan kg 89,4960 5,67 507,44
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 35,7984 11,66 417,41

10. kołki rozporowe plastikowe szt. 670,0000 5,36 3 591,20
11. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 55,8998 5,36 299,62
12. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 258,0000 5,36 1 382,88
13. listwa cokołowa m 105,0000 23,51 2 468,55
14. okna zespolone trzyszybowe o U=0,5 w/m2K m2 235,4600 1 072,00 252 413,12
15. pianka poliuretanowa' kg 9,4184 48,24 454,34
16. pianka poliuretanowa'' kg 0,3000 48,24 14,47
17. płyty poliestrowe faliste poprz. barwione 1660x800 szt 536,9760 75,04 40 294,68
18. płyty styropianowe o gr. 20 cm m3 42,4095 358,16 15 189,39
19. płyty z wełny mineralnej 15 cm m2 469,8540 53,60 25 184,17
20. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 242,3400 6,52 1 580,06
21. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny po-

liestrowej
m2 1 047,1032 8,12 8 502,48

22. przewody izolowane jednożyłowe m 104,1200 11,73 1 221,33
23. siatka z włókna szklanego m2 1 048,2930 4,10 4 298,00
24. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 5,6000 113,10 633,36
25. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3,1200 113,10 352,87
26. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 160,0000 13,22 2 115,20
27. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS

STOPTER K-20
kg 8 398,0000 1,61 13 520,78

28. wkręty stalowe do drewna kg 9,9341 18,22 181,00
29. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 55,8998 5,36 299,62
30. materiały pomocnicze zł 7 865,00

RAZEM 427 658,54

Słownie:   czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem i 54/100 zł
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Termomodernizacja budynku SP7 - Budynek B v 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,57 m
m-g 34,5738 9,14 316,00

2. środek transportowy m-g 2,6849 93,64 251,41
3. środek transportowy m-g 0,6800 93,64 63,68
4. środek transportowy m-g 14,4917 93,64 1 356,99
5. środek transportowy m-g 19,0294 93,64 1 781,92
6. środek transportowy m-g 2,6849 93,64 251,41
7. wyciąg m-g 10,8468 12,42 134,72
8. wyciąg m-g 5,3698 12,42 66,69
9. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 18,4123 7,56 139,19

RAZEM 4 362,01

Słownie:   cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa i 01/100 zł
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