P.P.H.U. ASKT Tomasz Pradzynski Jaworek 66A, 57-200 Jaworek

SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dodatkowe dla budynku A SP 7 w Nowej Rudzie Stupiec
ADRES INWESTYCJI :ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda Stupiec

INWESTOR : Gmina Miejska w Nowej Rudzie

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

BRANZA :  Budowlano - instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2023

Stawka roboczogodziny : 29,89 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeieniiiiieee e 68,30 %R, S
ZYSK [Z] o 11,30 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e 23,00 % =(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 118 390,20 zt
Podatek VAT : 27 229,75 zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 145 619,95 zt

Stownie: sto czterdziesci pie¢ tysiecy szesc¢set dziewietnascie i 95/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uproszczo- RAZEM
ne

1|Remont elewac;ji oraz ka- 23 365,61 28 998,48 547,98/ 16 331,05 4 547,08 9 600,00 83 390,20
miennego cokotu

2|Prace dodatkowe zwigzane z 0,00 0,00 35 000,00/ 35000,00
dostepnoscig dla oséb nie-
petnosprawnych
RAZEM netto 23 365,61 28 998,48 547,98| 16 331,05| 4 547,08 44 600,00] 118 390,20
VAT 27 229,75
Razem brutto 145 619,95

Stownie: sto czterdziesci pie¢ tysiecy szescset dziewietnascie i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2045 Uzytkownik: admin.



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A
1 Remont elewacji oraz kamiennego cokotu
1/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 800,000 17,662 14 129,60
d.1/1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
2|KNNR-W 3 Usuniecie zawilgoconych odspojonych i zdegradowa- m?2 50,000 20,155 1 007,75
d.1/0601-01 nych wypraw tynkarskich.
analogia
3|KNR 0-26 0642-|Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, pus-|m?2 50,000 326,609| 16 330,45
d.1|01 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na scianach
ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie - zacho-
wanie faktury tynku na rys historyczny
4/KNNR-W 3 Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabru- |m?2 800,000 5,735 4 588,00
d.1/1208-01 dzen wodg - czyszczenie tynkéw przed malowaniem
5/KNNR-W 3 Dezynfekcja $cian m?2 800,000 9,589 7671,20
d.1(1208-02
analogia
6/KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi do obiektéw |m?2 800,000 22,718 18 174,40
d.1]10 zabytkowych wraz z gruntowaniem tynkéw
7|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi m2 800,000 14,861 11 888,80
d.1[10
8 Czyszczenie kamiennego cokotu wzdtuz budynku oraz  |m?2 120,000 80,000 9 600,00
d.1|kalk. wkasna pozostatych elementach wykonanych z piaskowca meto-
dami chemicznymi lub laserowymi.
2 Prace dodatkowe zwigzane z dostepnoscia dla os6b niepetnosprawnych
9 Zakup, dostawa i montaz platformy schodowej elektrycz- |kpl. 1,000{ 35 000,000 35 000,00
d.2|wycena indywi- |nej, zewnetrznej dla niepetnosprawnych.
dualna Minimalny wymiar platformy podnosnika schodowego
80x100, minimalny udzwig platformy 250 kg.
Platforma musi umozliwia¢ samodzielne wejscie, obstu-
ge i zejScie osobie z niepetnosprawnoscia. Nalezy za-
pewni¢ mozliwo$¢ wezwania pracownika obiektu, gdyby
uzytkownik nie potrafit obstuzyé urzadzenia.
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 118 390,20
Podatek VAT 27 229,75
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 145 619,95

Stownie: sto czterdziesci pie¢ tysiecy szescset dziewietnascie i 95/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2045 Uzytkownik: admin.




Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 781,7200 29,89 23 365,61
RAZEM 23 365,61

Stownie: dwadziescia trzy tysigce trzysta szesc¢dziesiat pie¢ i 61/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2045 Uzytkownik: admin.




Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane 50 mm KL.II m3 0,1680 1 644,49 276,27
2.|farba mineralne do obiektéw zabytkowych dm3 484,8000 18,22 8 833,06
3.|grunt pod farby mineralne dm3 80,0000 32,16 2 572,80
4.|grunt pod tynki renowacyjne dm3 5,0000 32,16 160,80
5. |kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 83,0400 5,36 445,09
6.|$rodek dodezynfekcji $cian dm3 200,0000 10,72 2 144,00
7.|tynki renowacyjne do budynkéw zabytkowych kg 1 250,0000 10,72 13 400,00
8.|woda m3 32,0000 6,70 214,40
9.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 83,0400 5,36 445,09

10.|materiaty pomocnicze zt 506,97
RAZEM 28 998,48

Stownie: dwadziescia osiem tysiecy dziewigéset dziewiecdziesiat osiem i 48/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2045 Uzytkownik: admin.




Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 51,3600 9,14 469,43
podtuznym 2,57 m
2.|$rodek transportowy m-g 0,6400 93,64 59,92
3.|wyciag m-g 1,5000 12,42 18,63
RAZEM 547,98

Stownie: pieéset czterdziesci siedem i 98/100 zt

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2045 Uzytkownik: admin.




