
P.P.H.U. ASKT Tomasz Prądzyński Jaworek 66A, 57-200 Jaworek

SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty dodatkowe dla budynku A SP 7 w Nowej Rudzie Słupiec 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda Słupiec
INWESTOR   :     Gmina Miejska w Nowej Rudzie
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
BRANŻA   :     Budowlano - instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     04.09.2023

Stawka roboczogodziny   :     29,89 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68,30 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 11,30 %R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 %(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     118 390,20 zł
Podatek VAT   :     27 229,75 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     145 619,95 zł
Słownie:  sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście i 95/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Remont elewacji oraz ka-
miennego cokołu

23 365,61 28 998,48 547,98 16 331,05 4 547,08 9 600,00 83 390,20

2 Prace dodatkowe związane z
dostępnością dla osób nie-
pełnosprawnych

0,00 0,00 35 000,00 35 000,00

RAZEM netto 23 365,61 28 998,48 547,98 16 331,05 4 547,08 44 600,00 118 390,20
VAT 27 229,75
Razem brutto 145 619,95

Słownie:   sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście i 95/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A
1 Remont elewacji oraz kamiennego cokołu
1

d.1
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2 800,000 17,662 14 129,60

2
d.1

KNNR-W 3
0601-01
analogia

Usunięcie zawilgoconych odspojonych i zdegradowa-
nych wypraw tynkarskich.

m2 50,000 20,155 1 007,75

3
d.1

KNR 0-26 0642-
01

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach
płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - zacho-
wanie faktury tynku na rys historyczny

m2 50,000 326,609 16 330,45

4
d.1

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabru-
dzeń wodą - czyszczenie tynków przed malowaniem

m2 800,000 5,735 4 588,00

5
d.1

KNNR-W 3
1208-02
analogia

Dezynfekcja ścian m2 800,000 9,589 7 671,20

6
d.1

KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi do obiektów
zabytkowych wraz z gruntowaniem tynków

m2 800,000 22,718 18 174,40

7
d.1

KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi m2 800,000 14,861 11 888,80

8
d.1 kalk. własna

Czyszczenie kamiennego cokołu wzdłuż budynku oraz
pozostałych elementach wykonanych z piaskowca meto-
dami chemicznymi lub laserowymi.

m2 120,000 80,000 9 600,00

2 Prace dodatkowe związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych
9

d.2 wycena indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej elektrycz-
nej, zewnętrznej dla niepełnosprawnych.
Minimalny wymiar platformy podnośnika schodowego
80x100, minimalny udźwig platformy 250 kg.
Platforma musi umożliwiać samodzielne wejście, obsłu-
gę i zejście osobie z niepełnosprawnością. Należy za-
pewnić możliwość wezwania pracownika obiektu, gdyby
użytkownik nie potrafił obsłużyć urządzenia.

kpl. 1,000 35 000,000 35 000,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 118 390,20
Podatek VAT 27 229,75
Ogółem wartość kosztorysowa robót 145 619,95

Słownie:   sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście i 95/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 781,7200 29,89 23 365,61

RAZEM 23 365,61

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć i 61/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,1680 1 644,49 276,27
2. farba mineralne do obiektów zabytkowych dm3 484,8000 18,22 8 833,06
3. grunt pod farby mineralne dm3 80,0000 32,16 2 572,80
4. grunt pod tynki renowacyjne dm3 5,0000 32,16 160,80
5. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 83,0400 5,36 445,09
6. środek dodezynfekcji ścian dm3 200,0000 10,72 2 144,00
7. tynki renowacyjne do budynków zabytkowych kg 1 250,0000 10,72 13 400,00
8. woda m3 32,0000 6,70 214,40
9. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 83,0400 5,36 445,09

10. materiały pomocnicze zł 506,97
RAZEM 28 998,48

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 48/100 zł
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Kosztorys - roboty dodatkowe - Budynek A ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,57 m
m-g 51,3600 9,14 469,43

2. środek transportowy m-g 0,6400 93,64 59,92
3. wyciąg m-g 1,5000 12,42 18,63

RAZEM 547,98

Słownie:   pięćset czterdzieści siedem i 98/100 zł
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