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1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie: ARKAS-PROJEKT Sp. z 0.0., 10-460 Olsztyn ul.Pitsudskiego 70
- Inwentaryzacja istniejacej sieci telefonicznej

- Warunki techniczne ORANGE S.A.

- informacja z Orange S.A. o istniejacej sieci

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU ODCINEK
UZUPELNIAJACY

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury teletechnicznej
kolidujacych z budowg i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 w obrebie skrzyzowania
ul. Nadarzynskiej i ul. Orlat Lwowskich

1.3ZAKRES RZECZOWY
Przebudowa sieci miedzianejf ORANGE:

1. Budowa kanalizacji 2-otw.z rur PCV110 mb. 48
2. Budowa kanalizacji 2-otw.z rur HDPE 110/63 mb. 18
3. Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 1
4. Wciaganie do kanalizacji kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 mb. 88
5. Montaz ztaczy na kablu XzZTKMXpw 50x4x0,6 szt. 2

1.4. PODSTAWOWE NORMY

Podstawowe normy zaktadowe Telekomunikacji Polskiej S.A. to:
» ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-008, ZN-96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-
012, ZN-96/TP S.A.-023, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S.A.-028, ZN-96/TP
S.A.-029, ZN-96/TP S.A.-032, ZN-96/TP S.A.-037, ZN-96/TP S.A.-041

1.5.UZGODNIENIA
Projekt w trakcie realizacji uzgodniono z :
- ORANGE POLSKA S.A.

1.6. DOKUMENTACJA POWIAZANA

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z:
- Projekt PB nr PW 211-ARKAS/OLS/2015 tom. ... ,Budowa i rozbudowa drogi
Wojewodzkiej 634. Przebudowa kolizji z kablem miedzianym ORANGE S.A. Odcinek

uzupeltniajgcy

Niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.



2. CZESC TECHNICZNA

3.
2.1. Stan istniejacy

Na trasie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie
gmin: Zielonka, Kobyta, Wotomin - odcinek od km 26+012 do km 26+831

w obrebie skrzyzowania ul. Nadarzynskiej i ul. Orlat Lwowskich wystepuje kolizja z
istniejgcg infrastrukturg teletechniczng nalezacg do Orange Polska S.A

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z =zaistniatymi kolizjami projektuje si¢ przebudowg istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Do przebudowy bedzie ziemny kabel miedziany
wybudowany do Salonu Hyundai ul Nadarzynska 83 . Istniejacego abonenta nalezy
przetaczy¢ w nowa sie¢

2.2.1 Przebudowa ziemnego kabla miedzianego Orange S.A.

Istniejacy telefoniczny kabel ziemny koliduje z budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej
634 w obrgbie projektowanego skrzyzowani ul. Nadarzynskiej i ul. Orlat Lwowskich.
Projektowany kabel nalezy wybudowa¢ poza pas jezdni 1 zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

Nowy odcinek kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 mb 88 nalezy wiaczy¢ do istniejacego kabla
w ul. Orlat Lwowskich i ul. Nadarzynskiej stosujac ostony termokurczliwe XAGA-500
55/12-300

Uwag dla wykonawcy robét: Od momentu inwentaryzacji sieci i opracowania
projektu do momentu przystapienia do przebudowy w/w sieci mogla by¢
wybudowana nowa infrastruktura telekomunikacyjna nie ujete w tym opracowaniu.

Wszelkie prace wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Orange S.A.
Szczegolly techniczne przedstawione sa na rys. nr 1. Wszelkie prace nalezy wykona¢
w spos6b minimalizujacy przerwy w lacznosci

Przebudowe infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi, zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakladowymi
TP S.A. obowigzujacymi od dnia 01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na
mapie w skali 1:500.



Przepisy BHP

Podczas budowy sieci telefonicznej nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zawarte w
»Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych” wprowadzonej
Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds.. Zasoboéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r :

- Cze$¢ | — Przepisy i zasady og6lne

- Czes¢ Il — Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach elektrycznych
- Cze$¢ Il — Prace na liniach napowietrznych

- Cze$¢ IV — Prace na liniach kablowych

- Cze$¢ V — Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- (Czes$¢ VI — Prace przy urzadzeniach komutacyjnych

2.2.2 Zestawienie projektowanej kanalizacji

Lp Budowa kanalizacji jedn. ilo§¢

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur

1 HDPE110/6,3 w wykopie wykonanym m 18
machanicznie w gruncie kategorii I11, 1 warstwa i
2 otwory w ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur

5 PCV 110/3 w wykopie wykonanym machanicznie m 48
w gruncie kategorii 111, 1 warstwa i 2 otwory w
ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie

9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt 100
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 11l '
Demontaz studni kablowych prefabrykowanych

10 SK-2 kategorii 11l szt 1,00

2.2.3. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych
Lp Budowa kabli miedzianych jedn. ilo§¢
1 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6 m 88,0




3. PRZEDMIAR ROBOT
L.P. Podstawa Opis Jednostka | llos¢
Kosztorys Budowa i rozbudowa DW 634 Zielonka-Kobytka-Wotomin-
odcinek uzupetniajacy
Rozdziat Przebudowa sieci miedzianej Orange
Element Przebudowa sieci
1 |TPSA 40/102/2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m 24
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie
2 |TPSA 40/102/2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnejz rur PCV 110/3 w m 48
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1
warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
3 |TPSA40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 1
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll
4 | KNR501/505/4 | Montaz ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt
5 |KNR501/505/2 |Montaz, pokrywy studni 600x1000 do studni kablowej z szt
wietrznikami
6 |TPSA40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej |m 88
do kanalizacji kablowej, mechaniczne, sSrednica kabla do 30
mm, otwor kanalizacji wolny XzZTKMXpw 50x4x0,6
7 |TPSA40/706/6 |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu ztacze 2
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem modutowych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 100 parach
8 |TPSA40/720/6 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu ztgcze 2
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem modutowych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 100 parach
9 |TPSA40/724/6 |Wytaczenie kabla rdwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego | ztacze 2
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach
10 |KNR 501/1310/1 | Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par-100 odcinek 1
11 |KNR 501/1311/1 | Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, odcinek 1
kabel o liczbie par-100
14 |KNR 501/1312/9 | Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej | odcinek 1
czestotliwosci, kabel o liczbie par-100
15 |Element DEMONTAZ
16 |KNR 501/503/2 | Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SK-2 szt 1




4.  ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
catkowita
Budowa i rozbudowa DW 634 Zielonka-Kobytka-
Wotomin- odcinek uzupetniajacy
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,15
2 Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkéw t 0,044
3 Drut stalowy okragty miekki Fi-1.0-mm kg 0,238
4 Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 3,52
5 Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,01
6 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3,06
7 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6 m 90,64
8 Kapturek termokurczliwy KTK szt 1,76
9 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
10 Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,88
11 taczniki modutowe do ztaczy wieloparowych szt 20
12 taczniki zyt modutowe odgatezne szt 20
13 Nafta do oswietlenia dm3 0,1
14 Osadniki betonowe szt 1
15 Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 kpl 2
Raychem
16 Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych kpl 2
wzmocniona
17 Pianka poliuretanowa kg 0,22
18 Piasek m3 0,04
19 Piasek do betonow zwyktych m3 0,021
22 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z szt 1
wietrznikami
23 Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-do | kg 2,5
7-mm 18G2
24 Przykrywy kablowe zelbetowe szt 1
25 Przywieszka identyfikacyjna szt 1,76
26 Rama RC 600x1000 ciezka do studni szt 1
telekomunikacyjnej
28 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P m 97,92
110/3,0 mm
29 Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 48,96
30 Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 2
31 Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 szt 1
32 Tablica opisowa szt 1
33 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 23,76




34 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 1,76
35 Wietrznik do studni szt 1
36 Woda m3 0,01
37 Woda przemystowa m3 0,018
38 Wspornik 2-kablowy szt 1,76
39 Ztaczki do rur PVC szt 23,04
40 Zwir m3 0,021

5. WYKONANIE POMIAROW

5.1. Badania wykonywane w trakcie budowy i montazu kabla
miedzianego

=

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-100.

Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-100
3. Pomiar thumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czgstotliwosci, kabel
0 liczbie par-100

N

6. WARUNKI REALIZACJI

Calos¢ robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm TP S.A. oraz
wg warunkow realizacji wynikajacych z uzgodnien przeprowadzonych z witascicielami
i uzytkownikami terenu. Wybudowana kanalizacja i1 kable ziemne powinny by¢
geodezyjnie zinwentaryzowane powykonawczo przez uprawnionego geodete i przekazana
gestorowi sieci.

7. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami zawartymi w protokole ZUD.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Systemy uziemiajace w obiektach telekomunikacji przewodowej 1 bezprzewodowe;j
oraz indywidualne uziemienia powinny zapewni¢ co najmniej 30-letnig trwalo$¢ w
agresywnym $rodowisku ziemnym z zachowaniem rezystancji uziomu ponizej 10 Q w
trudnych warunkach oraz mozliwie niskg pracochlonno$¢ 1 materiatochtonnos¢ przy
tatwos$ci uzyskania wymaganej rezystancji uziomu (zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-



037). Na jeden punkt uziemiajgcy nalezy stosowac 4 szpilki o dlugosci 3 m kazda, a
odleglto$¢ pomiedzy nimi musi wynosi¢ minimum 1 m.

. Na zmontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi.

Po =zakonczeniu prac projektowany infrastruktura telekomunikacyjna musi by¢
zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang siecia
przekazana do ORANGE S.A. w warszawie.

. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robot przy udziale:
Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela ORANGE S.A..

. We wszystkich skrzynkach kablowych nalezy na kabel zatozy¢ dobrze widoczne
opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla,

. Do oznaczenia kabli nalezy uzywaé trwalych przywieszek identyfikacyjnych,
pozwalajacych na rozroznienie kabli pod wzgledem ich przeznaczenia i uzytkowania
na podstawie ogledzin.



