
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 01 POZPakiet: Pakiet nr 01 POZ

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

CP-P

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

IVD

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

PM
Izera 13-27-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Izera 13-27-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  350,00 385 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

PR

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  400,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   1 CWD-P

PTW
Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

TPP

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

TWP Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P
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Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

ZS Izera 13-27-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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