Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 01 POZ

Pozostale ciecia rebne

Nr poz. Kod czynnosci do o . .
Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
1 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg M3

Trzebieze po6zne i cigcia sanitarno — selekcyjne

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp- w STWPL rozliczenia

Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
3 1 CWD-P Catkowity wyrdéb drewna pilarkg M3
Ciecia przygodne i pozostate
Nr poz. Kod czynnosci do ‘2 . .
Lp. w STWPL rozliczenia Czynnosé¢ - opis prac Jedn. miary
4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
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Nr poz. Kod czynnosci do

w STWPL rozliczenia
3 ZRYW-WYDL
4 PODWOZ-DK
5 PODWOZ-DA
7 REM SZLZR
384 GODZ RH8
385 GODZ PILA
389 GODZ MH8

Czynnos¢ - opis prac

Doptata do pozyskania drewna z tytutu wydtuzonej zrywki za kazde nastepne
rozpoczete 100m

Podwoz drewna do 1000 m

Podwodz drewna - za kazde nastepne rozpoczete 1000 m
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach goérskich
Prace godzinowe reczne (8% VAT)

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)

Jedn. miary

M3

llosé

400,00
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1,00
1,00
150,00
350,00

20,00
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