Ogtoszenie nr 2022/BZP 00011897/02 z dnia 2022-01-11

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Gorzéw Slaski w m. Gorzéw
Slaski, Zdziechowice, Pawlowice i Jastrzygowice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Gorzéw Slgski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398617
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Gorzow Slaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-310

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 343505710

1.5.8.) Numer faksu: 343505710 wew. 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gorzowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej: ]
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Gorzéw Slaski w m. Gorzéw
Slaski, Zdziechowice, Pawtowice i Jastrzygowice

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-369c4c33-4065-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00011897/02

2022-01-11 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00011897/02 z dnia 2022-01-11

2.6.) Wersja ogtoszenia: 02

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-11 12:36

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000112/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Gorzéw Slaski, w m.
Gorzéw Slaski, Zdziechowice, Pawtowice i Jastrzygowice

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1ZP-IV.271.18.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1575492,96 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesci 1 zamdwienia

,Modernizacja energetyczna hali sportowo — widowiskowej w Gorzowie Slaskim”

W ramach realizacji inwestycji modernizacji energetycznej budynku hali sportowo —
widowiskowej w Gorzowie Slgskim przewidziano ulepszenie polegajace na wykorzystaniu
energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej na cele wtasne hali sportowo — widowiskowej
oraz do przekazania chwilowego naddatku wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
elektroenergetycznej (odbieranej pézniej w momencie zapotrzebowania).

Projektuje sie 132 szt. modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 375Wp/szt
wykonanych w Il klasie ochronnosci, zamontowanych na uprzednio zamontowanej aluminiowej
konstrukcji wsporczej. Instalacja podzielona na 2 grupy po 66 szt. kazda. Moduty w kazdej
grupie podzielono na 3 tancuchy wspotpracujgce z jednym z dwu falownikéw . Moduty w kazdym
tancuchu nalezy taczy¢ ze sobg szeregowo liczba modutow w fanncuchu jednakowa.

Dane znamionowe modutu fotowoltaicznego monokrystalicznego 375Wp. Moc mikro instalacji
fotowoltaicznej: 49,92 kWp- 48 szt. modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
375Wp oraz 84szt. modutdw o mocy 380Wp; wspotpracujacych z dwoma falownikami o mocy
25KW.

Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji przewidziano wymiane swietldwek na hali i widowni na
nowe energooszczedne typu LED (24W, 18W). Oswietlenie pomieszczen objetych
opracowaniem w budynku hali sportowo — widowiskowej w Gorzowie Slaskim realizowane jest
gtéwnie poprzez oprawy swietldwkowe liniowe, wyposazone w stateczniki elektroniczne. W
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czesci pomieszczen wystepujg takze oprawy ze zrédtami kompaktowymi. Brak jest
zastosowanej automatyki sterujgcej oswietleniem.

Gtowne zrédta swiatta wystepujace w budynku to:

« Swietléwki liniowe w oprawie 4x18 W

« Swietldwki liniowe w oprawie 2x36 W

« Swietldwki liniowe w oprawie 3x58 W

« Swietléwki kompaktowe 2x18

Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej, spadek emisji gazéow
cieplarnianych oraz zaoszczedzenie energii cieplnej w budynku uzytecznosci publicznej poprzez
wymiang istniejgcego oswietlenia na nowe energooszczedne LED.

Szczegotowy zakres zamowienia okresla dokumentacja projektowa (zat. nr 13 do SWZ),
przedmiary robét (zat. nr 18 do SWZ), STWIOR (zat. nr 19 do SWZ) oraz audyt energetyczny
(zat. nr 21 do SW2).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 371800,66 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesci 2 zamowienia
,1ermomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach”
W ramach realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Publicznego
przedszkola w Zdziechowicach przewidziano:
. Wymiane pokrycia dachowego;
. Wymiane okien,;
. Ocieplenie poddasza;
. Ocieplenie Scian - elewacja potudniowa;
. Ocieplenie Scian - elewacja wschodnia;
. Ocieplenie Scian - elewacja potnocna;
. Ocieplenie Scian - elewacja zachodnia;
. Zielona Sciana - na elewacji zachodniej.
Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej, spadek emisji gazow
cieplarnianych oraz zaoszczedzenie energii cieplnej w budynku uzytecznosci publicznej poprzez
docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie dachéw, stropodachow i stropu poddasza,
wymiane stolarki okienne;j.
Szczegotowy zakres zamowienia okresla przedmiar robét (zat. nr 18 do SWZ), STWIOR (zat. nr
19 do SWZ), wizualizacja architektoniczna, opinia konserwatorska (zat. nr 20 do SWZ) oraz
audyt energetyczny (zat. nr 21 do SWZ).

CO~NO O~ WN-=-

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
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45421132-8 - Instalowanie okien

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 447173,75 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesci 3 zamodwienia

,lermomodernizacja budynku przedszkola w Pawtowicach”

W ramach realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Publicznego przedszkola w
Pawtowicach przewidziano:

1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

2. Roboty przygotowawcze - naprawa $cian.

3. Docieplenie Scian.

4. Ocieplenie stropu nad parterem.

5. Roboty towarzyszace.

6. Montaz pompy oraz montaz w czesci swietlicy nowych przewodow instalacji grzewczej wraz z
izolacjg termiczng i nowych grzejnikow stalowych ptytowych wraz z gtowicami i zaworami
termostatycznymi.

Celem inwestyciji jest zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej, spadek emisji gazéw
cieplarnianych oraz zaoszczedzenie energii cieplnej w budynku uzytecznosci publicznej poprzez
modernizacje kottowni i istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania poprzez wykorzystanie
pomp ciepta typu powietrze-powietrze, docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropu
poddasza, wymiane drzwi zewnetrznych.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie ulepszenie polegajace na wykorzystaniu energii
stonecznej do produkciji energii elektrycznej na cele wiasne Przedszkola Publicznego oraz do
przekazania chwilowego naddatku wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
elektroenergetycznej (odbieranej pézniej w momencie zapotrzebowania).

Szczegotowy zakres zamowienia okresla dokumentacija projektowa (zat. nr 14, 15, 16, 17 do
SW2Z), przedmiar robo6t (zat. nr 18 do SWZ), STWIOR (zat. nr 19 do SWZ), wizualizacja
architektoniczna (zat. nr 20 do SWZ) oraz audyt energetyczny (zat. nr 21 do SW2).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 522693,89 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesci 4 zamowienia
,1ermomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach”
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W ramach realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Publicznego przedszkola w
Jastrzygowicach przewidziano:
. Roboty demontazowe i rozbiérkowe;
. Ocieplenie stropodachu;
. Ocieplenie Scian - elewacja wschodnia;
. Ocieplenie Scian — elewacja potnocna;
. Ocieplenie scian - elewacja zachodnia;
. Schody zewnetrzne;

. Instalacja centralnego ogrzewania na | pietrze budynku.
Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej, spadek emisji gazow
cieplarnianych oraz zaoszczedzenie energii cieplnej w budynku uzytecznosci publicznej poprzez
modernizacje istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie scian zewnetrznych,
docieplenie stropodachu, wymiane drzwi zewnetrznych.
Szczegotowy zakres zamowienia okresla przedmiar robét (zat. nr 18 do SWZ), STWIOR (zat. nr
19 do SWZ), wizualizacja architektoniczna (zat. nr 20 do SWZ) oraz audyt energetyczny (zat. nr
21 do SW2).

NoakrowhN-=-

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 233824,67 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu w zakresie czesci 1 nie ztozono zadnej oferty

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 521821,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 521821,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 521821,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Remontowo-Budowlany
Mieczystaw Domanski

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5760009222
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7.3.3) Ulica: Mickiewicza 56
7.3.4) Miejscowos¢: Praszka
7.3.5) Kod pocztowy: 46-320
7.3.6.) Wojewodztwo: opolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

8.2.) Wartosé¢ umowy/umowy ramowej: 521821,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu w zakresie czesci 3 zamdwienia ztozono 2 oferty.

- Kompleks Bau Grzegorz Molik ul. Listopadowa 14 46-320 Praszka - 736.095,69 zt brutto;

- CRK-MANAGMENT Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Dworcowa 17 46-300 Olesno - 883.388,83 zt brutto.
Kwota jakg Zamawiajgcy posiada na sfinansowanie zamdwienia — 155 000,00 zt brutto, ktérg
Zamawiajgcy opublikowat na stronie prowadzonego postepowania w dniu 26.11.2021r.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ pierwotnie wskazanej kwoty do
oferty z najnizszg cena, ktéra zostata ztozona w niniejszym postepowaniu i uniewaznia
postepowanie w zakresie czesci 3 zamdwienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 736095,69 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 883388,83 PLN
Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 273910,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 296912,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 273910,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Remontowo - Budowlany
Mieczystaw Domanski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5760009222
7.3.3) Ulica: Mickiewicza 56
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7.3.4) Miejscowos¢: Praszka
7.3.5) Kod pocztowy: 46-320
7.3.6.) Wojewoddztwo: opolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 273910,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zawarcie umowy dotyczy 2 czesci umowy i zostato ono wykonane w ustawowym czasie.
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